
QUESTIONAMENTOS ENVIADOS PELA EMPRESA MGM SERVIÇOS 
TÉCNICOS LTDA.: 
 
Seguem respostas referentes aos questionamentos acerca da TP n. 001/2019: 
 

1- Solicitamos as ART’s do eng. Projetista e orçamentista;  

R:  O Engenheiro responsável pela elaboração do projeto assim como o orçamento do edital foi o 

EngºJoão Ricardo Leturiondo Pureza. Esta ART será emitida assim que a Ordem de Início for emitida. 
 
  
2- Solicitamos para que sejam disponibilizados todos os projetos e detalhamentos do referido 
processo licitatório; 

 R: Estas informações estão disponíveis no processo licitatório para consulta a qualquer momento e no 

site da COMUSA, local onde está publicado o Edital em sua integralidade, juntamente com os projetos. 
 
 
 3- Solicitamos a composição aberta dos serviços previstos em planilha orçamentária; 
R: Estas informações estão disponíveis no processo licitatório para consulta a qualquer momento. 
 
  
4- Disponibilização das cópias dos orçamentos dos fornecedores que serviram de base para 
formatação do preço da referida concorrência; 

R: Os valores orçados e máximos admissíveis estão publicados no Edital e no site do TCE-RS, contudo, 

não disponibilizamos cópias dos orçamentos ANTES DA ABERTURA DO CERTAME, visto que os 

orçamentos fornecidos NÃO DEVEM SER A BASE PARA A FORMULAÇÃO DA PROPOSTA DA 

EMPRESA.  Após a abertura, as cotações estarão disponíveis em sua integralidade. 
 
  
5- Qual data base do orçamento? Qual critério adotado para realização do orçamento da obra? 
Índice Sinapi? 

 R: O orçamento foi elaborado com base no banco de dados SINAPI e as cotações específicas datam do 

mês de abril a novembro de 2018. 
 
 
 6- Solicitamos a memória de cálculo que originou os quantitativos do referido processo 
licitatório; 

R: Estas informações estão disponíveis no processo licitatório para consulta a qualquer momento. 
 
 
   7- Informar se os recursos financeiros para execução do objeto licitado já estão disponíveis 
no caixa da Contratante; 

 R: Sim. Recursos próprios da COMUSA. 
 
  
8- Tendo sido comunicado pelo próprio CIENTEC a paralisação das atividades de inspeção, 
solicitamos  que a Companhia indique quais os laboratórios que poderão realizar as inspeções 
das peças / materiais / equipamentos previstos a serem fornecidos no contrato. 

R: Este procedimento não está previsto no edital cabendo a fiscalização do contrato verificar a qualidade 

da técnica e a qualidade dos serviços a serem executados / utilizados. Poderá a qualquer momento a 

fiscalização entender a necessidade de se fazer uma verificação mais específia com auxílio de 

laboratórios terceiros. 



 


