

À COMUSA – Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo
Ao sr. Agente da Contratação

Concorrência Eletrônica nº 1/2026

AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. (“AGR”), pessoa jurídica de direito privado, com sede em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Princesa Isabel, nº 729, sala 803/805, Bairro Santana, CEP 90620-001, inscrita no CNPJ sob nº 11.279.714/0001-05, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, apresentar **IMPUGNAÇÃO AO EDITAL**, com fulcro no art. 164 da Lei 14.133/2021, prevista para o próximo dia 13 de abril de 2026.

1. SÍNTESE FÁTICA

A COMUSA publicou o Edital, em 20 de março de 2026, para contratar empresa especializada de engenharia para a execução de obra de assentamento de 3.600 metros de adutora DE630 PEAD, além de redes e ramais paralelos, utilizando o método não destrutivo (MND), para ampliação da capacidade de abastecimento de água para o bairro de Canudos, conforme quantidades e especificações constantes do Edital e seus Anexos.

Decorre que a COMUSA elaborou o seu orçamento observando SINAPI de maio de 2025 para a composição do preço da licitação e, com o advento da guerra EUA/Israel x Irã, os preços já se encontram defasados obrigando a apresentação da presente Impugnação.

2. DOS FUNDAMENTOS PARA ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO

Apesar de o Edital prever a data do certame para o próximo dia 13 de abril de 2026, o preço referência da licitação considera valores do SINAPI de maio de 2025, o que torna impraticável a execução do escopo frente a defasagem de valores.

Ademais, apesar de o Edital fixar reajuste anual a partir da data do orçamento estimado, encontra-se em curso um cenário de instabilidade geopolítica decorrente de conflito ainda indefinido entre os Estados Unidos da América e o Irã, o qual impacta diretamente a precificação de insumos e, por conseguinte, a execução dos serviços objeto da contratação, fato que não foi considerado na precificação do objeto licitado.

Um exemplo decorrente da instabilidade geopolítica e seus impactos nos custos dos insumos, sobretudo do PVC, é a manifestação da CBIC e de outras entidades representativas do

setor da construção civil acerca dos aumentos expressivos de certos insumos, conforme matéria divulgada em 07/04/2026¹:

“Segundo as organizações, o atual modelo de reajuste anual não acompanha a intensidade da elevação dos preços dos insumos, o que tem provocado desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos em execução. O texto alerta que a continuidade desse cenário pode resultar em rescisões contratuais, paralisação de obras, demissões e licitações sem interessados. De acordo com o vice-presidente da Comissão de Infraestrutura (COINFRA) da CBIC, Carlos Eduardo Lima Jorge, os efeitos da guerra no Oriente Médio já são sentidos nas obras brasileiras. “Desde o início da guerra no Oriente Médio, uma série de efeitos vem sendo sentidos na economia mundial. No Brasil não é diferente, mas eu destaco um efeito que tem atingido brutalmente as obras do setor de infraestrutura: a alta expressiva de alguns materiais básicos”, afirmou. Ele cita como exemplos insumos como asfalto, tubos de PVC, vidro, cimento e concreto, que registraram aumentos relevantes e imprevisíveis. Para Lima Jorge, os contratos atuais foram firmados em um contexto de inflação reduzida e não preveem oscilações dessa magnitude”. G.N.

Veja-se que as entidades já indicam que o reajuste *anual* previsto nos contratos públicos é insuficiente em relação à intensidade de aumento dos custos dos insumos. Logo, mesmo a previsão de reajuste anual já se mostra incompatível com o nível de elevação dos custos dos insumos.

Vejam a diferença de preço entre o orçamento estimado e cotação junto a fornecedor em **08/04/2026**:

OBRA: MND COMUSA/NH		Fornecedor		PREÇO COMUSA		COTAÇÃO Corr Plastik 08/04/2026	
C.C.: Modelo [2]		Fone					
DATA:		Contato					
Item	MATERIAL/SERVIÇO	Quant.	Ud	R\$ Unit.	R\$ Total	R\$ Unit.	R\$ Total
	PEAD_TUBO				5.690.572,77		7.645.420,22
	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) (M)	262		7,12	1.865,44	5,66	1.482,96
	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) (M)	30		14,06	421,80	17,10	512,94
	TUBO PEAD DE63 PN 12,5 (SDR 11) (M)	222		45,58	10.118,76	33,98	7.543,74
	TUBO PEAD DE90 PN 10 (SDR 17) (M)	924		38,53	35.601,72	45,59	42.124,60
	TUBO PEAD DE160 PN 10 (SDR 17) (M)	641		85,43	54.760,63	131,81	84.489,93
	TUBO PEAD DE110 PN 10 (SDR 17) (M)	1338		58,25	77.938,50	65,22	87.258,08
	TUBO PEAD DE225 PN 10 (SDR 17) (M)	134		232,88	31.205,92	265,60	35.590,97
	TUBO PEAD DE630 PN 10 (SDR 17) (M)	3600		1.521,85	5.478.660,00	2.051,78	7.386.417,00

Portanto, é inquestionável que os valores consignados no Anexo I do referido Edital já não se mostram compatíveis com os preços atualmente praticados pelo mercado.

No que se refere à formação de preços da licitação, o artigo 23, da Lei 14.133/2021 preleciona o seguinte:

¹ https://cbic.org.br/entidades-da-construcao-pedem-reajuste-mensal-de-contratos-publicos-diante-da-alta-extraordinaria-de-insumos-causada-pela-guerra-no-ira/?utm_medium=email&utm_campaign=cbic_hoje_-_08042026&utm_source=RD+Station

*Art. 23. **O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado,** considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. G.N.*

Portanto, considerando o orçamento estimado fundamentando-se em preços do SINAPI de maio/2025 e o cenário geopolítico instável não restam dúvidas de que o orçamento estimado deve ser revisado para refletir os preços praticados pelo mercado, sob pena de violação ao art. 23; de resultar em licitação fracassada ou de promover contratação inexequível violando a economicidade.

Dessa forma, solicita-se a retificação do Preço do Edital, de modo a possibilitar que as empresas interessadas apresentem novas propostas que reflitam adequadamente os impactos financeiros advindos do atual cenário internacional, circunstância esta que não foi considerada quando da fixação original do Preço do Edital.

3. DO REQUERIMENTO

Pelo exposto, requer-se o recebimento da **IMPUGNAÇÃO** e o seu acolhimento para que a COMUSA revise o orçamento estimado e apresente novos valores compatíveis com a realidade praticada pelo mercado.

Nestes termos pede e espera deferimento.

Porto Alegre, 8 de abril de 2026.

GUILHERME GONÇALVES ALMEIDA
AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ n.º 11.279.714/0001-05

PEAD

31/03/2026

Aumento de Preços - PEAD

Prezados clientes e equipes de vendas,

O cenário internacional se deteriorou de forma relevante nas últimas semanas, com a intensificação de conflitos geopolíticos em regiões estratégicas para a cadeia de energia e petroquímicos. A escalada das tensões, aliada a restrições logísticas e incertezas no fluxo global de petróleo e derivados, tem provocado uma elevação abrupta e contínua nos custos das matérias-primas, além de impactos diretos na disponibilidade de insumos.

Diante desse contexto, informamos o seguinte reajuste para a linha de PEAD Liso:

Reajuste confirmado: 50% a partir de 03/04/2026.

Serão aceitos pedidos com as condições atuais até às 18h do dia 02/04/2026.

Ressaltamos que essa medida é necessária para preservar a continuidade do abastecimento, a previsibilidade operacional e os padrões de qualidade de nossos produtos.

Contamos com a compreensão de todos e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Equipe de Pricing
Corr Plastik - Tubos e Conexões

Unidade I - PVC / PEAD

Av. Joaquim Monteiro, 571
CEP: 13318-358 - Cabreúva - SP
Tel.: (11) 4529-1500

Unidade II - PVC/PEAD

Rod. Divaldo Suruagy, S/N - Km12 - Via 08 - Lote 510
CEP: 57160-000 - Marechal Deodoro - AL
Tel.: (82) 3036-7200

Unidade III - PEAD

Alameda Anibal Geraldo, 147
CEP: 13318-350 - Cabreúva - SP
Tel.: (11) 4529-1500

À

AGR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Fone: -

E-mail: -

At.: COMPRASConforme solicitação, segue nossa Cotação de preços de nº **043798**

Item	Descrição	UM	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total	%ICMS	%IPI
001	DUTO PEAD PE100 AZUL DE 20X2,3MM 100MTS	MT	300,00000	4,9432	1.482,96	12,00	0,00
002	* DUTO PEAD PE100 AZUL DE 32X3,0MM 50MTS	MT	50,00000	10,2588	512,94	12,00	0,00
003	TB PEAD PE 100 DE 110 PN 10 P-LA AGUA 100MTS	MT	1.400,00000	62,3272	87.258,08	12,00	0,00
004	* TB PEAD PE 100 DE 160 PN 10 P-LA AGUA 12MTS	MT	648,00000	130,3857	84.489,93	12,00	0,00
005	* TB PEAD PE 100 DE 225 PN 10 P-LA AGUA 6MTS	MT	138,00000	257,9056	35.590,97	12,00	0,00
006	* TB PEAD PE 100 DE 630 PN 10 P-LA AGUA 12MTS	MT	3.600,00000	2.051,7825	7.386.417,00	12,00	0,00
007	* TB PEAD PE 100 DE 63 PN 12,5 P-LA AGUA 100MTS	MT	300,00000	25,1458	7.543,74	12,00	0,00
008	* TB PEAD PE 100 DE 90 PN 10 P-LA AGUA 100MTS	MT	1.000,00000	42,1246	42.124,60	12,00	0,00
Valor Total das Mercadorias:					7.645.420,22		

Demais condições:**Pagamento:** 30/60/90 DDL**Prazo Entrega: (*)** 20/60 DIAS - CONDICIONADO AO LOTE MINIMO E CARGA P/ REGIAO - VIDE OBSERVACOES - APÓS APROVAÇÃO DO CRÉDITO.**Frete:** CIF **Município/UF Entrega:** NOVO HAMBURGO/R5**Validade:** 11/04/2026**Representante:** N M PIVATTO REPR E ASSES DE VENDAS LTDA**Autoriza o faturamento parcial?** () Sim () Não

(*) O Prazo de Entrega pode sofrer variação de acordo com a região, composição de carga, disponibilidade do produto em estoque e eventuais problemas pontuais.

A Corr Plastik não mede esforços para entregar todos os pedidos antes do prazo previsto. Em caso de não aceite, nos contatar.

Obs:

*** PARA ESTADOS QUE EXIJAM O DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NA DIVISA DO ESTADO É DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

- TB 110MM: LOTE MINIMO DE FABRICACAO 2.500 METROS
- TB 160MM: LOTE MINIMO DE FABRICACAO 804 METROS
- TB 225MM: LOTE MINIMO DE FABRICACAO 504 METROS
- TB 63MM: LOTE MINIMO DE FABRICACAO 5.000 METROS
- TB 90MM: LOTE MINIMO DE FABRICACAO 2.500 METROS

COMPRE COM CARTÃO BNDES**SAC 0300 115 1500 - www.corrplastik.com.br**

F-7.112 Rev. 05 08:33:36

Unidade I - PVC

Avenida Joaquim Monteiro, 571

CEP: 13318-358

Jacaré - Cabreúva/SP

Fone: (11) 4529-1500

Unidade II - PVC/PEAD

Rodovia Divaldo Suruagy, s/n Km 12 Via 08 Lote 510

CEP: 57160-000

Distrito Industrial - Marechal Deodoro/AL

Fone: (82) 3036-7200

Unidade III - PEAD

Alameda Anibal Geraldo, 147

CEP: 13318-350

Jacaré - Cabreúva/SP

Fone: (11) 4529-1500

CABREUVA, 08 de Abril de 2026

- LEGENDA DA ESPECIFICAÇÃO: P-LA: Preto com Listra Azul (Água), P-LO: Preto com Listra Ocre (Esgoto)
- P: Preto e A: Azul.
- FORNECIMENTO PELA UNIDADE DE CABREUVA/SÃO PAULO.
- CNPJ DA UNIDADE DE FORNECIMENTO: 32.540.611/0001-19.
- O DESCARREGAMENTO DOS MATERIAIS PEAD É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

A condição comercial, aceitação e entrega dos itens do pedido estão sujeitas à análise da posição financeira e cadastral.

Atenciosamente,

De Acordo,

Caroline Orlandini
Comercial PEAD - Cel: (11) 91050-7846
caroline.orlandini@corr.com.br

Carimbo, Data e Assinatura

COMPRE COM CARTÃO BNDES

SAC 0300 115 1500 - www.corrplastik.com.br



F-7.112 Rev. 05 08:33:36

Unidade I - PVC

Avenida Joaquim Monteiro, 571
CEP: 13318-358
Jacaré - Cabreúva/SP
Fone: (11) 4529-1500

Unidade II - PVC/PEAD

Rodovia Divaldo Suruagy, s/n Km 12 Via 08 Lote 510
CEP: 57160-000
Distrito Industrial - Marechal Deodoro/AL
Fone: (82) 3036-7200

Unidade III - PEAD

Alameda Anibal Geraldo, 147
CEP: 13318-350
Jacaré - Cabreúva/SP
Fone: (11) 4529-1500