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Obra Remanescente da Adutora de DN1000 -                            Novo 

Hamburgo

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit BDI (%) Valor Unit com 

BDI

Total Geral 

sem BDI

Total Geral 

com BDI

Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 113.125,00 136.711,00 5,55 %

 1.1  CCU03 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - Ponte % 100 1.131,25 20,85 1.367,11 113.125,00 136.711,00 5,55 %

 2 CANTEIRO DE OBRAS 50.882,54 61.491,03 2,50 %

 2.1 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO

 2.1.1  93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 24 710,59 20,85 858,74 17.054,16 20.609,76 0,84 %

 2.1.2  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 24 734,39 20,85 887,51 17.625,36 21.300,24 0,86 %

 2.1.3  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

MES 6 520,00 20,85 628,42 3.120,00 3.770,52 0,15 %

 2.1.4  CCU04 Próprio ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA UN 1 3.230,83 20,85 3.904,45 3.230,83 3.904,45 0,16 %

 2.1.5  CT03 Próprio ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO MÊS 6 690,00 20,85 833,86 4.140,00 5.003,16 0,20 %

 2.2 PLACA DE OBRA

 2.2.1  CCU05 Próprio Copia da SINAPI (74209/001) - Instalação de placa de Obra incluindo material m² 2,88 280,97 20,85 339,55 809,19 977,90 0,04 %

 2.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

 2.3.1  CCU06 Próprio MOBILIZAÇÃO  DESMOBILIZAÇÃO - PONTE % 100 49,03 20,85 59,25 4.903,00 5.925,00 0,24 %

 3 TRAVESSIA NO BANHADO DO RIO DOS SINOS 1.907.083,17 2.265.942,24 91,96 %

 3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 3.1.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 2520 0,31 20,85 0,37 781,20 932,40 0,04 %

 3.1.2  98532 SINAPI PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 

0,20 M.AF_05/2018

UN 166 78,01 20,85 94,27 12.949,66 15.648,82 0,64 %

 3.1.3  CCU07 Próprio SEGURANÇA DE TRÁFEGO - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO M 450 21,10 20,85 25,49 9.495,00 11.470,50 0,47 %

 3.1.4  CCU08 Próprio EXECUÇÃO DE ESTRADA DE ACESSO m³ 1008 46,29 20,85 55,94 46.660,32 56.387,52 2,29 %

 3.2 SERVIÇOS TÉCNICOS 0

 3.2.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 467 43,29 20,85 52,31 20.216,43 24.428,77 0,99 %

 3.2.2  CCU09 Próprio CADASTRO DA OBRA M 420,51 2,55 20,85 3,08 1.072,30 1.295,17 0,05 %

Orçamento Sintético
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 3.2.3  CCU10 Próprio ASSESSORIA TÉCNICA PARA QUESTÕES AMBIENTAIS, PGRCC, 

ACOMPANHAMENTO DE LICENÇA, ETC.

H 80 107,37 20,85 129,75 8.589,60 10.380,00 0,42 %

 3.3 MOVIMENTO DE TERRA

 3.3.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CAVAS

 3.3.1.1  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, 

COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017

m³ 115,4 32,12 20,85 38,81 3.706,64 4.478,67 0,18 %

 3.3.2 ATERRO/REATERRO DE CAVAS

 3.3.2.1  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 40,8 41,04 20,85 49,59 1.674,43 2.023,27 0,08 %

 3.3.3 ESCAVAÇÃO DE VALA

 3.3.3.1  102281 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 

M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M 

A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 1295,71 3,63 20,85 4,38 4.703,42 5.675,20 0,23 %

 3.3.4 ATERRO/REATERRO DE VALAS

 3.3.4.1  94327 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 

A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

m³ 825,32 67,17 20,85 81,17 55.436,74 66.991,22 2,72 %

 3.3.4.2  101625 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 

AF_08/2020

m³ 134,16 108,62 20,85 131,26 14.572,45 17.609,83 0,71 %

 3.3.5 CARGA E DESCARGA MECANIZADA

 3.3.5.1  100973 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 681,23 5,84 20,85 7,05 3.978,38 4.802,67 0,19 %

 3.3.5.2  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 3406,13 1,87 20,85 2,25 6.369,46 7.663,78 0,31 %

 3.4 ESCORAMENTO

 3.4.1 ESCORAMENTO METÁLICO EM VALAS OU POÇOS

 3.4.1.1  CCU11 Próprio ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHÕES METÁLICOS - ÁREA 

CRAVADA

m² 202,73 68,84 20,85 83,19 13.955,93 16.865,09 0,68 %

 3.4.1.2  CCU12 Próprio ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHÕES METÁLICOS - ÁREA NÃO 

CRAVADA

m² 912,29 48,32 20,85 58,39 44.081,85 53.268,61 2,16 %

 3.4.1.3  101575 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

m² 609,72 17,76 20,85 21,46 10.828,62 13.084,59 0,53 %

 3.5 ENSECADEIRA (PARA AS BASES DE APOIO)

 3.5.1  CCU13 Próprio Copia da SINAPI (73890/001) - ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE 

SIMPLES

m² 167,04 145,74 20,85 176,12 24.344,40 29.419,08 1,19 %
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 3.6 ESGOTAMENTO COM BOMBA (PARA AS BASES DE APOIO)

 3.6.1  CCU14 Próprio ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 5760 9,26 20,85 11,19 53.337,60 64.454,40 2,62 %

 3.7 GABIÕES 0,00 %

 3.7.1  CCU15 Próprio RESTAURAÇÃO DE GABIÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO UN 1 2.614,20 20,85 3.159,26 2.614,20 3.159,26 0,13 %

 3.8 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

 3.8.1 ESTACAS

 3.8.1.1  CT04 Próprio ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, 26X26CM M 576 85,96 14,34 98,28 49.512,96 56.609,28 2,30 %

 3.8.1.2  CCU16 Próprio ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO 

QUADRADA DE 26X26CM

UN 66 11,28 20,85 13,63 744,48 899,58 0,04 %

 3.8.1.3  CT05 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA CRAVAÇÃO DE ESTACAS M 576 48,89 20,85 59,08 28.160,64 34.030,08 1,38 %

 3.8.2 CONCRETO ESTRUTURAL

 3.8.2.1  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 37,53 457,25 20,85 552,58 17.160,59 20.738,32 0,84 %

 3.8.2.2  CCU17 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30MPa, COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25M2

m³ 21,78 451,01 20,85 545,04 9.822,99 11.870,97 0,48 %

 3.8.2.3  CCU18 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK 30MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE 

LAJES MENOR OU IGUAL A 20M2. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

m³ 172,5 446,94 20,85 540,12 77.097,15 93.170,70 3,78 %

 3.8.2.4  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

m³ 39,08 463,38 20,85 559,99 18.108,89 21.884,40 0,89 %

 3.8.3 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL

 3.8.3.1  CCU19 Próprio CONCRETO FCK=15MPa, USINADO COM LANÇAMENTO COM USO DE 

BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 36 492,35 20,85 595,00 17.724,60 21.420,00 0,87 %

 3.8.4 CONCRETO PARA LASTRO

 3.8.4.1  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

m³ 9,36 477,38 20,85 576,91 4.468,27 5.399,87 0,22 %

 3.8.4.2  CCU20 Próprio Copia da SINAPI (83668) - CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 m³ 9,36 97,35 20,85 117,64 911,19 1.101,11 0,04 %

 3.8.5 FORMAS

 3.8.5.1  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 141,05 67,05 20,85 81,02 9.457,40 11.427,87 0,46 %

 3.8.5.2  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 39,11 66,25 20,85 80,06 2.591,03 3.131,14 0,13 %

 3.8.5.3  92425 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 253,36 64,49 20,85 77,93 16.339,18 19.744,34 0,80 %
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 3.8.5.4  92457 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 1328,74 124,98 20,85 151,03 166.065,92 200.679,60 8,14 %

 3.8.5.5  92515 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 184,7 65,86 20,85 79,59 12.164,34 14.700,27 0,60 %

 3.8.5.6  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 182,84 112,97 20,85 136,52 20.655,43 24.961,31 1,01 %

 3.8.5.7  102015 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 

LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_11/2020

m² 9,38 331,48 20,85 400,59 3.109,28 3.757,53 0,15 %

 3.8.6 CIMBRAMENTOS

 3.8.6.1  101793 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-

DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m³ 2200 15,88 20,85 19,19 34.936,00 42.218,00 1,71 %

 3.8.7 ARMADURAS

 3.8.7.1  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 543,5 14,32 20,85 17,30 7.782,92 9.402,55 0,38 %

 3.8.7.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 82,7 14,03 20,85 16,95 1.160,28 1.401,76 0,06 %

 3.8.7.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2019,24 15,54 20,85 18,78 31.378,98 37.921,32 1,54 %

 3.8.7.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 8476,08 10,97 20,85 13,25 92.982,59 112.308,06 4,56 %

 3.8.7.5  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 104,7 15,24 20,85 18,41 1.595,62 1.927,52 0,08 %

 3.8.7.6  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3025,5 13,34 20,85 16,12 40.360,17 48.771,06 1,98 %

 3.8.7.7  92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1488,2 12,08 20,85 14,59 17.977,45 21.712,83 0,88 %

 3.8.7.8  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 229,87 17,75 20,85 21,45 4.080,19 4.930,71 0,20 %

 3.8.7.9  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1164,3 14,41 20,85 17,41 16.777,56 20.270,46 0,82 %

 3.8.7.10  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 633,2 12,21 20,85 14,75 7.731,37 9.339,70 0,38 %

 3.8.7.11  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 461,9 16,95 20,85 20,48 7.829,20 9.459,71 0,38 %
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 3.8.7.12  96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1106,82 11,64 20,85 14,06 12.883,38 15.561,88 0,63 %

 3.8.8 ANDAIMES

 3.8.8.1  00020193 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO

M2/MES 216 6,92 20,85 8,36 1.494,72 1.805,76 0,07 %

 3.8.8.2  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 

PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 36 8,79 20,85 10,62 316,44 382,32 0,02 %

 3.9 ALVENARIAS

 3.9.1  101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 3 109,20 20,85 131,96 327,60 395,88 0,02 %

 3.10 PAVIMENTAÇÃO

 3.10.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

 3.10.1.1  97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 344,64 14,13 20,85 17,07 4.869,76 5.882,99 0,24 %

 3.10.1.2  CCU21 Próprio TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS) m3xkm 430,8 1,58 20,85 1,90 680,66 818,51 0,03 %

 3.10.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

 3.10.2.1  CCU22 Próprio RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA m² 344,64 124,93 20,85 150,97 43.055,87 52.030,29 2,11 %

 3.10.2.2  CCU23 Próprio TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RODOVIAS NAO URBANAS) txkm 1008,08 23,45 20,85 28,33 23.639,47 28.558,90 1,16 %

 3.11 INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

 3.11.1 REMOÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

 3.11.1.1 ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO

 3.11.1.1.1  97171 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 

1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

M 315,83 30,37 20,85 36,70 9.591,75 11.590,95 0,47 %

 3.11.1.2 ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO

 3.11.1.2.1  CCU24 Próprio ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO, DN 1000, JUNTA SOLDADA ( 

EXCLUSIVE FORNECIMENTO)

M 217,78 66,63 20,85 80,52 14.510,68 17.535,64 0,71 %

 3.11.1.3 RETIRADA DE TUBO DE FERRO FUNDIDO ASSENTADO

 3.11.1.3.1  CCU25 Próprio RETIRADA DE TUBO DE FERRO FUNDIDO ASSENTADO, DN 1000 MM, 

JUNTA ELÁSTICA

m 79,31 48,59 20,85 58,72 3.853,67 4.657,08 0,19 %

 3.11.2 CORTE DE TUBULAÇÃO

 3.11.2.1  CCU26 Próprio CORTE DE TUBULAÇÃO DE FERRO E AÇO M 47,12 8,36 20,85 10,10 393,92 475,91 0,02 %

 3.11.3 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO 

FUNDIDO E AÇO CARBONO
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 3.11.3.1  5915015 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

guindauto com capacidade de 45 t.m

t 128,69 13,28 20,85 16,04 1.709,00 2.064,18 0,08 %

 3.11.3.2  5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com guindauto de 45 t.m - rodovia 

pavimentada

tkm 257,39 0,85 20,85 1,02 218,78 262,53 0,01 %

 3.11.4 EXECUÇÃO E MONTAGEM DE CONEXÕES E PEÇAS

 3.11.4.1  CCU27 Próprio INSTALAÇÃO DE PEÇAS E CONEXÕES FLANGEADAS - DN 150 UN 12 524,82 20,85 634,24 6.297,84 7.610,88 0,31 %

 3.11.4.2  CCU28 Próprio INSTALAÇÃO DE PEÇAS E CONEXÕES EM JUNTA ELÁSTICA - DN 400 UN 4 384,86 20,85 465,10 1.539,44 1.860,40 0,08 %

 3.11.4.3  CCU29 Próprio INSTALAÇÃO DE PEÇAS E CONEXÕES EM JUNTA ELÁSTICA - DN 1000 UN 11 726,01 20,85 877,38 7.986,11 9.651,18 0,39 %

 3.11.4.4  CCU30 Próprio INSTALAÇÃO DE PEÇAS E CONEXÕES FLANGEADAS - DN 1000 UN 32 1.793,17 20,85 2.167,04 57.381,44 69.345,28 2,81 %

 3.11.5 CAIXAS

 3.11.5.1  CCU31 Próprio CAIXAS PARA INSTALAÇÃO DAS VENTOSAS UN 1 3.523,66 20,85 4.258,34 3.523,66 4.258,34 0,17 %

 3.11.5.2  CCU32 Próprio CAIXA MACROMEDIDOR INCLUSO CONCRETO,FORMAS E ARMADURAS UN 1 38.622,24 20,85 46.674,97 38.622,24 46.674,97 1,89 %

 3.11.6 CERCA E PORTÃO DE ACESSO DA TRAVESSIA

 3.11.6.1 PORTÃO E ALAMBRADO

 3.11.6.1.1  CCU33 Próprio Copia da SINAPI (74238/002) - PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 

MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, 

INCLUSO FERRAGENS

m² 4,32 920,41 20,85 1.112,31 3.976,17 4.805,17 0,20 %

 3.11.6.1.2  CCU34 Próprio ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, 

DIAMETRO 2", ALTURA 1,3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE 

CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, 

FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM

m² 676 96,75 20,85 116,92 65.403,00 79.037,92 3,21 %

 3.11.6.1.3  00000339 SINAPI ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 M 450,28 1,13 14,34 1,29 508,81 580,86 0,02 %

 3.11.7 SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES

 3.11.7.1  CT02 Próprio IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA DAS JUNTAS SOLDADAS ATRAVÉS DE 

SISTEMA DE REVESTIMENTO DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO, 

CONFORME ESPECIFICAÇÃO

m² 12,62 493,88 20,85 596,85 6.232,76 7.532,24 0,31 %

 3.11.7.2 100729 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 57,7 14,88 20,85 15,14 858,57 873,57 0,04 %

 3.12 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA CONTRATADA

 3.12.1 TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM AÇO CARBONO

 3.12.1.1  CT07 Próprio CURVA COM FLANGES PN16 - DE=1025,4MM(HORINZONTAL: 2° - VERTICAL: 

0,4°) - CHAPA DE AÇO e=1/2'' - CONFECÇÃO EM AÇO CARBONO - ASTM 36 / 

NBR 7007 - GALVANIZAÇÃO A FOGO - CONFORME PROJETO

UN 2 54.020,00 14,34 61.766,46 108.040,00 123.532,92 5,01 %
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 3.12.1.2  CT08 Próprio EXTREMIDADE COM PONTA E FLANGE PN 16 - TUBO DE AÇO CARBONO - 

DE 1025,4MM L=250MM - GALVANIZAÇÃO A FOGO - CONFECÇÃO EM AÇO 

ASTM A36, GRUPO P1 DO QW 422 DA SECÇÃO IX DO ASME, NA 

ESPESSURA DE 1/2'', TENSÃO DE ESCOAMENTO IGUAL A 250 MPA (254,929 

X 105KGF/M2), TENSÃO ADMISSÍVEL IGUAL A 87,75 MPA 

(89,480X105KGF/M2), MÓDULO DE ELASTICIDADE VOLUMÉTRICO IGUAL: 

E=200,000MPA (2,039X1010KGF/M2) E COEFICIENTE DE SEGURANÇA IGUAL 

A 2,85

UN 10 31.017,00 14,34 35.464,83 310.170,00 354.648,30 14,39 %

 3.12.2 TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO

 3.12.2.1  CT35 Próprio ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO - DN 1000 UN 13 512,23 14,34 585,68 6.658,99 7.613,84 0,31 %

 3.12.3 FORNECIMENTO ABRAÇADEIRAS E BARRA TREFILADA NOS BLOCOS DE 

APOIO
 3.12.3.1  CT09 Próprio ABRAÇADEIRAS EM AÇO CARBONO UN 99 900,90 14,34 1.030,08 89.189,10 101.977,92 4,14 %

 3.12.3.2  CT10 Próprio BARRA 1/2'' - 13X500, AÇO INOX UN 190 64,00 14,34 73,17 12.160,00 13.902,30 0,56 %

 3.12.3.3  CT11 Próprio PORCA SEXT. 1/2'' - 13, AÇO INOX UN 190 3,90 14,34 4,45 741,00 845,50 0,03 %

 3.12.3.4  CT12 Próprio BARRA 1''X500, AÇO INOX UN 8 336,00 14,34 384,18 2.688,00 3.073,44 0,12 %

 3.12.3.5  CT13 Próprio PORCA SEXT. 1''-8, AÇO INOX UN 8 32,50 14,34 37,16 260,00 297,28 0,01 %

 3.12.3.6  CT14 Próprio ARRUELA 1/2'' TEFLON UN 190 5,16 14,34 5,89 980,40 1.119,10 0,05 %

 3.12.3.7  CT15 Próprio ARRUELA 1'' TEFLON UN 8 6,45 14,34 7,37 51,60 58,96 0,00 %

 3.12.3.8  CT16 Próprio BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA UN 99 82,96 14,34 94,85 8.213,04 9.390,15 0,38 %

Total Geral sem BDI 2.071.090,71

Total do BDI 393.053,56

Total Geral 2.464.144,27
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