CADM ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA % R$ 5.932,71
1 S 40809 | ALMOXARIFE (MENSALISTA) 12,000 MES 4.197,05 RS 50.364,60 | SUPERVISOR DO ESTOQUE DE MATERIAIS EM TURNO INTEGRAL.
2 IS 40812 |AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) 12,000 MES 3.561,12 RS 42.733,44 ﬁ\ﬁ'ggg:f PROGRAMADOR DE ORDENS DE SERVICO E FATURA EM TURNO
CONSIDERADO UM ENCARREGADO PARA CONSERTO HIDRAULICO E OUTRO
3 ss 93572 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 24,000 MES 10.495,74 RS 25185776 | R o1 2o MorEOAL
ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO,
COORDENAGAO E ORIENTAGAO DOS SERVICOS. DEVIDO A NATUREZA DO
4 ss 93567  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,000 MES 20.689,64 RS 24827588 |0 D ERAD O PROFISSIONA. £t JORAOA DL TRAGALIO DE
44 HORAS SEMANAIS
CCANT CANTEIRO DE OBRAS MES R$ 29.739,88
ALUGUEL DE GALPAO DE OBRA E TERRENO PARA ACONDICIONAMENTO DE X CONFORME CONTRATO DE LOCAGAO DE IMOVEL VIGENTE 16/2022, JUNTO A
1 oM COTOST | ATERIAIS DE REENCHIMENTO DE VALA 1,000 MES RS 6.50000| RS 6:500.00 |/ARGAS COMERCIO E LOCAGOES LTDA
AREA ESTIMADA PARA CANTEIRO DE OBRA, CONFORME LAYOUT DE
2 ss 93584 gﬁ%ﬁéﬁgf ﬁgﬁg&% ﬁg’gﬁfg ODE\?BOF“&E%CHAPA DE MADEIRA 2,625 M2 876,16 RS 2.209,92 [CANTEIRO, NO QUAL CONTEMPLA ALMOXARIFADO, AREA DE VIVENCIA E
: AR BANHEIRO. A AREA ESTIMADA FOI DIVIDIDA POR 12 MESES
- . - AREA ESTIMADA PARA CANTEIRO DE OBRA, CONFORME LAYOUT DE
3 ss 93213 ifsgﬁf’:& ?&gﬁ:gﬁggg ;gﬁ]ﬁ:g’ /E““:" SQ,Z‘JFG'RO DE OBRA EM 0,375 M2 1.065,67 R$ 399,62 | CANTEIRO, NO QUAL CONTEMPLA ALMOXARIFADO, AREA DE VIVENCIA E
: - AR BANHEIRO. A AREA ESTIMADA FOI DIVIDIDA POR 12 MESES
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA CONTAINER DESTINADO A UTILIZAGAO COMO ESCRITORIO GOM BANHEIRO,
4 1S 10775 |ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 1,000 MES 850,00 RS 850,00 | CONFORME LAYOUT DE CANTEIRO. A AREA ESTIMADA FOI DIVIDIDA POR 12
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MESES
LEVANDO EM CONSIDERAGAO 2 EQUIPES DE CONSERTO HIDRAULICO, DUAS
EQUIPES DE REPAVIMENTAGAO, 1 ENGENHEIRO., 2 ENCARREGADOS DE
OBRAS E UM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO .
TOTAL 16 UNID. POR MES
5 oM COT052  |INSFRAESTRUTURA DE COMUNICAGAO E MONITORAMENTO PARA EQUIPES 16,000 MES R$ 207,48 | RS 331971
CONFORME CONTRATO VIGENTE 44/2022 DE SERVIGO DE TELEFONIA MOVEL
PESSOAL, INCLUINDO O FORNEGIMENTO DE APARELHOS, SIM CARDS E
INTERNET MOVEL - CLARO S/A, POSSIBILITANDO NAO SO A COMUNICAGAO
MAS TAMBEM O MONITORAMENTO DAS EQUIPES VIA GPS.
DOIS VEICULOS TIPO FURGAO, COM CAPACIDADE DE ATE 3500KG, DESTINADO
A TRANSPORTE DA EQUIPE DE CONSERTOS HIDRAULICOS E MATERIAIS,
SENDO LOCADO POR MES.
VEICULO TIPO FURGAO, COM CAPACIDADE DE PESO BRUTO DE ATE 3,5 TON
6 oM COTOOT | bTENCIA MINIMA 1.6 COM MONITORAMENTO VIA GPS 2,000 MES RS 6.134,53 | RS 12:269.06 | 16 7aL 2 UNID. POR MES
CONFORME CONTRATO DE LOCAGAO DE VEICULOS VIGENTE 007/2019 - CITY
CAR
DOIS VEICULOS PARA A EQUIPE DE REPAVIMENTAGAO E EQUIPE
ADMINISTRATIVA/'SUPERVISAO SENDO LOCADO POR MES.
LOGAGAO VEICULO DE PASSEIO 5 LUGARES POTENCIA MINIMA 1.0 COM
7 oM COTOgs | L e A 2,000 MES R$ 1788.40| RS 3.576,80 | TOTAL 2 UNID. POR MES
CONFORME CONTRATO DE LOCAGAO DE VEICULOS VIGENTE 007/2019 - CITY
CAR
CONSUMO ESTIMADO DE ENERGIA ELETRICA NO CANTEIRO, PARA FINS DE
ESTIMATIVA DE CALCULO FOI CONSIDERADO LAYOUT DE CANTEIRO
CONTENDO:
4 UNID. PONTO DE ILUMINAGAO 100VA
8 1S 2705 |ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 465 KWH 0.86 RS 399,90 |4 D O e e A
2 UNID. CHUVEIROS 5500W
5 UNID. TOMADAS DE USO GERAL 100VA
TOTALIZANDO CARGA INSTALADA DE 15500W - 465 KWH/MES
CONSIDERADO CINCO PESSOAS FIXAS NO CANTEIRO, COM O CONSUMO DE
50L/PESSOADIA.
9 1S 44480  [TARIFA"A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA 7,500 M3 16,65 RS 124,87
CONSUMO MES= 5 HAB X 50L/ HAB.DIA X 30 DIAS= 7,5M/MES
TOTAL= 7,5MYMES
CPM1 ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS - ATE 2,0 M M3 R$ 18,03
ESCAVAGAO MEGANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1.5 M (MEDIA MONTANTE UTILIZADA composicho SINAPY NO QUAL CONSIDERA RETROESCAVADEIRA £
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG SERVENTE. ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA REFERE-SE A LOCAIS COM_
11 ss 90100 [ O P TRECHO). RETROESOAY. (0.26 19), ARG 0750 M3 14,16 RS 10,62 | GRANDE ADENSAMENTOS URBANOS, RUAS ABERTAS A CIRCULAGAO PUBLICA,
‘ S M . RESTRIGAO DE ESPAGO PARA OS EQUIPAMENTOS E ESCAVAGAO JUNTO AS
DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
REDES DE AGUA.
ESCAVAGAO MEGANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1.5 M ATE 3,0 M UTILIZADA composicho SINAPY NO QUAL GONSIDERA RETROESCAVADEIRA E
(VDI MONTANTE E JUSANTEUNIA COMPOSIGAO POR TREGLO) SERVENTE. ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA REFERE-SE A LOCAIS COM_
12 ss 90102 : 0,250 M3 12,72 RS 3,18 | GRANDE ADENSAMENTOS URBANOS, RUAS ABERTAS A CIRCULAGAO PUBLICA,
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0.6 M A 1.5 M, EM SOLO DE 1A RESTRIGAO DE ESPAGO PARA OS EQUIPAMENTOS E ESCAVAGAO JUNTO AS
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 NS




RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO

CUSTO DE MOBILIZAGAO. UTILIZANDO MEDIA DE 30MIN PARA
MOBILIZAR/DESMOBILIZAR E CADA MOBILIZAGAO ESCAVA MEDIA DE 9M3.

13 ss L A AN N 0,028 CcHP 152,55 RS 4,23 |COMPOSIGAO SINAPI JA CONSIDERA 0 OPERADOR. CHP DEVIDO AO
ESOAVAGRO MAX. 4.3 M- GHP DIURNG. Ae 0819014 EQUIPAMENTO CONSUMIR COMBUSTIVEL NO DESLOCAMENTO.
-4, AR CONSIDERANDO A REALIZAGAO MEDIA DE ATE 4 CONSERTOS POR DIA
CPM2 ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS - MAIOR QUE 2,0 M M3 R$ 15,89
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1.5 M ATE 3,0 M UTILIZADA COMPOSICAO SINAPI, NO QUAL CONSIDERA RETROESCAVADEIRA £
VEDIA NONTANTE E JUSANTE/MA COMPOSIGA® POR TRECLO) SERVENTE. ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA REFERE-SE A LOCAIS COM
21 ss 90102 : 1,000 M3 12,72 R$ 12,72 | GRANDE ADENSAMENTOS URBANOS, RUAS ABERTAS A CIRCULAGAO PUBLICA,
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0.8 M A 1.5 M, EM SOLO DE 1A RESTRIGAO DE ESPAGO PARA OS EQUIPAMENTOS E ESCAVAGAO JUNTO AS
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 A
REDES DE AGUA
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, CUSTO DE MOBILIZAGAO. UTILIZANDO MEDIA DE SOMIN PARA
R ) < MOBILIZAR/DESMOBILIZAR E CADA MOBILIZAGAO ESCAVA MEDIA DE 12M3.
POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO 4
2.2 ss 5678 f 0,021 cHP 152,55 R$ 3,17 |CHP DEVIDO AO EQUIPAMENTO CONSUMIR COMBUSTIVEL NO
CGAP. 0.26 M3, PESO OPERAGIONAL MIN. 6,674 KG, PROFUNDIDADE DESLOCAMENTO. CONSIDERANDO A REALIZAGAO MEDIA DE ATE 4
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 o oo
CPM3 ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS - ROCHA M3 R$ 276,86
DESMONTE DE MATERIAL DE 3° CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU
3.1 ss 102355  [MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMATICO MANUAL EXCLUSIVE 1,000 M3 212,01 RS 212,01 |COMPOSIGAO CONSIDERA EQUIPAMENTOS E OPERADOR
RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021
RETIRADA DE MATERIAL DE 3° CATEGORIA (APOS ESCAVAGAO/DESMONTE)
3.2 ss 102361  [EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 1,000 M3 39.43 R$ 39,43 | COMPOSIGAO CONSIDERA RETROESCAVADEIRA E OPERADOR
AF_03/2021
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
32 s se7s  |POTENCIALIQ.88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1M3, CACAMBA RETRO o167 P 15255 rs 25,42 |CUSTO DE MOBILIZAGAO. UTILIZANDO MEDIA DE 30MIN PARA
- CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE : : 42 | MOBILIZAR/DESMOBILIZAR E CADA MOBILIZAGAO ESCAVA MEDIA DE 6M3
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CPM4 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS M3 R$ 86,95
41 ss | 93358 |hEASi¢VOA§§OC;1MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30| 4 599 M3 86,95 RS 86,95 |UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI
CPM5 REATERRO MECANIZADO DE VALAS M3 R$ 20,05
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE
DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 MY/POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0.8 A 15 UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI, JA INCLUSO EQUIPAMENTO DE
51 ss 93378 |\, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 1,000 M3 20,05 RS 2005 | COMPACTAGAO
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023
CPM6 REATERRO MANUAL DE VALAS 3 RS 28,11
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE A
6.1 ss 93382 |PERcussAo. Pl 1,000 M3 28,11 R$ 28,11 |UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI
CPM7 CARGA E DESCARGA DE SOLO M3 R$ 9,96
A S s M UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI. CONFORME EDITAL ESTA CONSIDERADO O
71 ss 100877 [ B DE 120 W 156 HP) £ DESCARGALIVAE (UNIDADE M3 1,250 M3 7.97 R$ 9,96 |EMPOLAMENTO DE 25% DO SOLO NA MEDIGAO, DE ACORDO COM DNIT PARA
: : M3). TERRA COMUM SECA/UMIDA (MANUAL DNIT 742)
AF_07/2020
CPM8 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 R$ 37,00
UTILIZADA COMPOSIGAO SINAPI. CONFORME EDITAL ESTA CONSIDERADO O
81 ss g7014 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA 12975 MaXKM 200 R 47,00 |EMPOLAMENTO DE 25% DO SOLO NA MEDIGAO, DE ACORDO COM DNIT PARA
- PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 : : 00| TERRA COMUM SECA/UMIDA (MANUAL DNIT 742). DISTANGIA MEDIA DE
TRANSPORTE PARA O BOTA FORA DE 9,9KM
CPM9 ESCORAMENTO DE VALA TIPO BLINDAGEM - ATE 2,0M M2 R$ 19,87
01 ss 101600 |M: LARGURA MENOR QUE 1.5 M - EXECUGA®, NAG INCLUI MATERIAL. | 0750 M2 188 s 14,01 |OMO O SINAPI SEPARA ESCORAMENTO A CADA 1,5M, CONSIDEROU SE 75%
: e : : : : : 01 | DE ESCAVAGAO ATE 1,5M E 25% MAIOR QUE 1,5M DE PROFUNDIDADE
9.2 ss 101602 E %CMO T_ﬁggﬁg ?AEEKSEAAL':? ? ﬂhf%ii%bi%MNToo Euuc’ﬂ::) I\IITE'EEEI)‘\'T;I: oA 0,250 M2 13,84 RS 3,46 |COMO O SINAPI SEPARA ESCORAMENTO A CADA 1,5M, CONSIDEROU-SE 75%
- O . ' : i g 46 |DE ESCAVAGAO ATE 1,5M E 25% MAIOR QUE 1,5M DE PROFUNDIDADE
FABRICAGAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M COMPOSICAO ADOTADA [DEM COMPOSIGAO CO50060-1 DA CAGEPA, VALOR
9.3 c CEQUIP1  |E ALTURA 1,8M. BASEADA EM 0,00011 0,00 RS 2182089 R$ 240 | e As CoMPOSICORe 5o S
SINAPI REF 101610 (SEM CUSTOS).
CPM10 ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTINUO COM PERFIL METALICO - MAIOR QUE 2,0M M2 R$ 62,22
101 ss 101590 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO COM PERFIL METALICO "U", COM 0500 o 274 R 46,67 |COMO O SINAPI SEPARA ESCORAMENTO A CADA 1,5M, GONSIDEROU-SE 50%
: PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 i : 87 | DE ESCAVAGAO ENTRE 1,5M E 3,0M E 50% MAIOR QUE 3M DE PROFUNDIDADE
102 s 101562 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO COM PERFIL METALICO "U", COM 0500 "2 071 rs 25,35 |COMO O SINAPI SEPARA ESCORAMENTO A CADA 1,6M, CONSIDEROU-SE 50%
- PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 k g 3% | DE ESCAVAGAO ENTRE 1,5M E 3,0M E 50% MAIOR QUE 3M DE PROFUNDIDADE
CPM11 ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS - ESCAVADEIRA HIDRAULICA- INCLUSO MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO H R$ 273,05
114 = w631 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO 0513 o 230,05 RS 18691 | PESCONSIDERADO O PERIODO DE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO QUE A
- OPERACIONAL 17 T, POTENGIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 i : 91 [MAQUINA NAO ESTARA EFETIVAMENTE OPERANDO.
- A A R CUSTO REPRESENTATIVO PARA O DESLOCAMENTO DA MAQUINA,
115 o™ COTO61 ZEEASZQEQ(E)TEI)\EPSRiT\I\gEQ Ef;ff:fﬁgpgi%’gg‘ggﬁlgmék‘? (’;”SECAN'CO 0,188 H RS 358,87 | RS 67,28 | CONSIDERANDO MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE 45 MINUTOS , PARA
UMA JORNADA DE TRABALHO MEDIA 8HORAS.
CPM12 TAPA BURACO UNIDADE DE SERVICO - AREIA M3 R$ 225,40




ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA

121 ss 94339 [CACAMBA DA RETRO: 0,26 MYPOTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 1,5 M, 1,000 M3 79,07 RS 79,07
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023
122 1S 368 gsﬁ";:ﬁﬁgp’ggﬁgo - POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 1,389 M3 4250 -R$ 59,02 |RETIRADO MATERIAL DA COMPOSIGAO 94339
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 'ACRESCIDO MATERIAL DA COMPOSICAO 94339, AFIM DE CONTEMPLAR
12.3 s 370 |TRANSPORTE) 1389 M3 85,00 RS 118,06 | A\TERRO COM AREIA GROSSA LIMPA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M: - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CONFORME EDITAL ESTA CONSIDERADO O EMPOLAMENTO DE 25%, DE
124 ss 100977 | (GAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 1,250 M3 .87 RS 99 | ACORDO COM SINAPI 94339
AF_07/2020
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
125 s se7s  |POTENCIALIQ.88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1M3, CACAMBA RETRO o167 P 15255 RS 25,42 |CUSTO DE MOBILIZAGAO. UTILIZANDO MEDIA DE 30MIN PARA
- CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE : : 42 | MOBILIZAR/DESMOBILIZAR E CADA MOBILIZAGAO ATERRA MEDIA DE 6M3
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA CUSTO DE MOBILIZAGAO/ DESMOBILIZAGAO CONSIDERANDO O DMT DE
12.6 s 97914 | PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 17363 M3XKM 299 RS 5191 |12 5km
CPM13 TAPA BURACO UNIDADE DE SERVIGO - PO DE BRITA M3 R$ 247,57
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
13.1 ss 94339 [CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 1,5 M, 1,000 M3 79.07 R$ 79,07
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023
13.2 s 368 g:;":_::ﬁgpg:g;o - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 1,389 M3 42,50 R$ 59,02 |[RETIRADO MATERIAL DA COMPOSICAO 94339
SUBSTITUIDO AREIA PELO PO DE PEDRA. CONSIDERANDO O EMPOLAMENTO
133 1S 4741 |PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRAFORNECEDOR, SEM FRETE) 1,100 M3 68,13 R$ 7490 | PEORA DE 10% CONEORME COMPOSIGAD SR 107636
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
134 s 100977 | CAMINHAO BASCULANTE 6 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 1100 s o7 Rs 676 | CONSIDERANDO O EMPOLAMENTO DO PO DE PEDRA DE 10%, CONFORME
- (CACAMBA DE 1,20 M2 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). ' ! 78 | COMPOSICAO SINAPI 101624
AF_07/2020
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
135 ss s78  |POTENCIALIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO o167 e 15255 R 25,42 | CUSTO DE MOBILIZAGAO. UTILIZANDO MEDIA DE 30MIN PARA
- CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6,674 KG, PROFUNDIDADE : : 42 | MOBILIZAR/DESMOBILIZAR E CADA MOBILIZAGAO ATERRA MEDIA DE 6M3
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA
136 ss 07814 A o ATE Sk MDA K. AE OTio0% 39,600 M3XKM 299 RS 118,40 |CUSTO DE MOBILIZAGAO/ DESMOBILIZAGAO CONSIDERANDO O DMT DE 18KM
CPF1 AREIA M3 R$ 141,67
1 " o0 ¢g§:ﬁsr\;gg¢é) POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 1000 e 4500 =5 55,00 |VEDIDO NAVALA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
12 ss 100977 | CAMINHAO BASCULANTE 6 M: - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 1250 e o7 RS 006 |CONFORME EDITAL ESTA CONSIDERADO O EMPOLAMENTO DE 25%, DE
- (CAGAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). k : 96 | ACORDO COM SINAPI 94339
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA
13 ss 0701 | ADA OMT ATE 30 K0 (ONIOADE: MAXKM). AF 0717020, 15,625 M3XKM 299 RS 46,71 | DISTANCIA MEDIA DA JAZIDA 12,5KM
CPF2 BRITA GRADUADA M3 R$ 142,48
PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO
31 IS 4129 | e e bon. Stm R 1,000 M3 7267 RS 72,67 |MEDIDO NA VALA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
32 ss 100977 | CAMINHAO BASCULANTE 6 M: - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 1130 e o7 R 000 | CONSIDERANDO O EMPOLAMENTO DA BRITA DE 13%, CONFORME
- (CAGAMBA DE 1,20 M2 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). ' : 001 COMPOSIGAO SINAPI 100324 E 100322
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA
33 s 97914 |PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 20,340 MXKM 2.9 RS 6081 |DMT 18KM
CPF3 PO DE PEDRA 3 RS 136,09
41 S 4741 |PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRAFORNECEDOR, SEM FRETE) 1,000 M3 68.13 RS 68,13 |MEDIDO NA VALA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
.2 ss 100977 | CAMINHA BASCULANTE 6 M: - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 1100 e o7 R 476 | CONSIDERANDO O EMPOLAMENTO DO PO DE PEDRA DE 10%, CONFORME
- (CAGAMBA DE 1,20 M2 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). ' : 78 | coMPOSIGAO SINAPI 101624
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA
43 s 97914 |PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 19,800 MXKM 2.9 RS 59.20 | DMT 18KM
CPC1 CONSERTO DE REDE PVC - SOLDAVEL DN 32 UN R$ 86,57
1.1 S 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 1,500 M 10,38 RS 15,57 |PADRAO
1.2 s 3903 |LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 2,000 N 2,31 RS 4,62 | UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
13 1S 20083 [SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,022 UN 85.43 R$ 1,87 [CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 89386 MULTIPLICADO POR DUAS LUVAS
14 S 38383 |LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,081 UN 2,89 RS 0,23 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 89386 MULTIPLICADO POR DUAS LUVAS
15 1S 20080  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 0,004 UN 24,61 RS 0,09 |CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 89386, TRANSFORMADO COEFICIENTE PARA

EMBALAGEM DE 175G, MULTIPLICADO POR DUAS LUVAS




CONFORME COMPOSICAO SINAPI 89447 (ASSENTAMENTO DE TUBO 0,0235/M) E

16 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,554 H 20,32 RS 51,89 89386 (INSTALAGAO DE LUVA 0,1208/UNID). MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE
30 MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
! TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
17 ss 104482  [ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 0,415 H 20,64 R$ 1230 [ OR 1 5. o vt B CONTENPLAR O TEMRO Dt ESWAZIAMENTO DA
VALA.
CPC2 CONSERTO DE REDE PVC DN 50 UN R$ 137,48
21 1S 36375  |TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) 1,500 M 16,81 R$ 25,21 |PADRAO
22 IS 3825 '1'33\’5‘:;:’5 CORRER, PVC PBA, JE, DN 50/ DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 2,000 UN 12,25 RS 24,50 |UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
23 1S 325 QZE'ABORRACHA' PARA TUBO/CONEXAQ PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE 4,000 UN 234 RS 9,36 | DUAS UNIDADES POR LUVA
4 " 20075 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 0000 o 12 rs 26 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPT 67121 . QUE CONSIDERA 0,00430 UN POR M
- EMBALAGEM DE *400° GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ! ' 28 | DE TUBO ASSENTADO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97121, NO QUAL CONSIDERA 0,0426 UN POR
M DE TUBO ASSENTADO MULTIPLICADO POR 3, DEVIDO O TEMPO DE
CONSERTO TER MENOR PRODUTIVIDADE E CONSIDERANDO A REMOGAO DA
25 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,751 H 20,32 R$ 5590 | L ACAD EXISTENTE (CORTE. REGULARIZAGRO £ HIMPEZA DAS BORDAS) E
89754 QUE CONSIDERA 0,019 POR LUVA. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE
30 MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
! TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
26 ss 104482  [ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 0,751 H 20,64 R$ 2225 | O ABOR 2 (DO1S). A EIM DE GONTEMPLAR O TEMPO DE
ESVAZIAMENTO DA VALA.
CPC3 CONSERTO DE REDE PVC DN 75 UN R$ 218,83
31 1S 36376 |TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) 1,500 M 33,00 R$ 49,50 |PADRAO
3.2 IS 3827 '1'33\’5‘:;:’5 CORRER, PVC PBA, JE, DN 75/ DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 2,000 UN 2678 RS 53,56 |UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
33 IS 329 QZE'ABORRACHA' PARA TUBO/CONEXAQ PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE 4,000 UN 6.62 RS 26,48 |DUAS UNIDADES POR LUVA
24 " 20075 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 0015 o 12 rs .46 | CONFORME COMPOSICAO SINAPT 67122 QUE CONSIDERA 0,00750 UN POR M
- EMBALAGEM DE *400° GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ! ' 46 | bE TUBO ASSENTADO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97122 , QUE CONSIDERA 0,0582 UN POR M
DE TUBO ASSENTADO MULTIPLICADO POR 3, DEVIDO O TEMPO DE CONSERTO
TER MENOR PRODUTIVIDADE E CONSIDERANDO A REMOGAO DA TUBULAGAO
35 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,965 H 20,32 R$ 80,21 | CORYE. REGULARIZACAD £ LIMPESA DA BORDAS) E 86776 O
CONSIDERA 0,1102 POR LUVA. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30
MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
! TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
36 ss 104482  [ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 0,965 H 20,64 R$ 2850 | E D OADOR 2 (DO1S). A £IM DE GONTEMPLAR O TEMPO DE
ESVAZIAMENTO DA VALA.
CPC4 CONSERTO DE REDE PVC DN 100 UN R$ 299,66
41 1S 36377 |TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) 1,500 M 55,15 R$ 82,72 |PADRAO
42 IS 3826 '1'33\’5‘:;:’5 CORRER, PVC PBA, JE, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 2,000 UN 4262 RS 85,24 |UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
3 " 325 |/, BORRAGHA, PARA TUBOICONEXAO VG PGA. DN 100 M. PARA REDE 2000 o o2 =5 31,65 | DUAS UNIDADES POR LUVA
aa " 20075 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 0019 o 12 RS 50 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97123, QUE CONSIDERA 0,00960 UN POR M
- EMBALAGEM DE *400° GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ! ' 59 | DE TUBO ASSENTADO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97123, QUE CONSIDERA 0,0737 UN POR M DE
TUBO ASSENTADO MULTIPLICADO POR 3, DEVIDO O TEMPO DE CONSERTO
TER MENOR PRODUTIVIDADE E CONSIDERANDO A REMOGAO DA TUBULAGAO
45 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3477 H 20,32 R$ 64,55 | (CORTE REGULARIZACKD & LIPS DS BORDAS) & 80776 GUS
CONSIDERA 0,1284 POR LUVA. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30
MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
! TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
46 ss 104482 [ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 1177 H 20,64 R$ 3488 | (OADOR 2 (DO1S). A £IM DE GONTEMPLAR O TEVPO DE
ESVAZIAMENTO DA VALA.
CPC5 CONSERTO DE REDE PVC DN 150 UN R$ 546,71
5.1 1S 9828 |TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | 1,500 M 103,23 R$ 154,84 [PADRAO
52 S 3838 |LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM 2,000 UN 94,80 RS 189,60 | UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
53 IS 318 |ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665) 4,000 N 2016 RS 80,64 |DUAS UNIDADES POR LUVA
<2 " 20075 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 0030 o 112 RS 0,93 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97127, QUE CONSIDERA 0,01510 UN POR M

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

DE TUBO ASSENTADO




CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97127 , QUE CONSIDERA 0,1048 UN POR M
DE TUBO ASSENTADO MULTIPLICADO POR 3, DEVIDO O TEMPO DE CONSERTO
TER MENOR PRODUTIVIDADE E CONSIDERANDO A REMOGAO DA TUBULAGAO

55 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,603 H 20,32 RS 7320 | e (CORTE, REGULARIZAGKO £ LIMPEZA DAS BOADAS) £
CONSIDERADO 0,1649 POR LUVA. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30
MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
56 ss 104482  |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_1212022 1,603 H 20,64 RS 4750 [ oADOR 3 (D015 A EIM D CONTEMELAR O TENPO DE
ESVAZIAMENTO DA VALA.
CPC6 CONSERTO DE REDE PVC DN 200 UN R$ 870,20
6.1 1S 9829 |TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | 1,500 M 174,95 RS 262,42 |PADRAO
6.2 S 3844 |LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM 2,000 UN 169,09 RS 338,18 | UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
6.3 S 319 |ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665) 4,000 UN 31,60 RS 126,40 |DUAS UNIDADES POR LUVA
oa " 20075 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 003 o 12 s + 21 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97128, QUE CONSIDERA 0,01950 UN POR M
- EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) i : 21| bE TUBO ASSENTADO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97128 , QUE CONSIDERA 0,1359 UN POR M
DE TUBO ASSENTADO MULTIPLICADO POR 3, DEVIDO O TEMPO DE CONSERTO
TER MENOR PRODUTIVIDADE E CONSIDERANDO A REMOGAO DA TUBULAGAO
6.5 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,020 H 20,32 RS 8188 | e (CORTE. REGULARIZAGK £ LIMPEZA DAS BOADAS) £
CONSIDERADO 0,2014 POR LUVA. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30
MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
6.6 ss 104482  |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 2,029 H 2064 RS 80,13 | oADOR 3 DOIS) A 1M D CONTEMLAR O TENPO DE
ESVAZIAMENTO DA VALA.
CPC7 CONSERTO DE REDE PVC DN 250 UN R$ 1.347,54
7.1 1S 9826 |TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | 1,500 M 266,33 RS 399,49 |PADRAO
72 S 3839 |LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 250 MM 2,000 N 307,99 RS 615,98 | UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
73 IS 307 :L‘BEA'%%E;‘ACHA' PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM 4,000 UN 39,92 RS 159,68 [DUAS UNIDADES POR LUVA
72 " 20075 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 0088 o 12 s + 49 | CONFORME COMPOSICAO SINAPI 87129, QUE CONSIDERA 0,024 UN POR M DE
- EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) i : 9 |7UBO ASSENTADO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97129 , QUE CONSIDERA 0,167 UN POR M DE
TUBO ASSENTADO MULTIPLICADO POR 3, DEVIDO O TEMPO DE CONSERTO
TER MENOR PRODUTIVIDADE E CONSIDERANDO A REMOGAO DA TUBULAGAO
75 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,455 H 20,32 RS 9051 | e (CORTE, REGULARIZAGKO £ LIMPEZA DAS BOADAS) £
CONSIDERADO 0,2379 POR LUVA. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30
MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
76 ss 104482  |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_1212022 2,455 H 20,64 RS 7275 | AR 3 DOIS) A 1M D CONTEMALAR O TENPO DE
ESVAZIAMENTO DA VALA.
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
77 ss 78 |POTENCIALIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO 0016 e 15255 RS 5 42 |CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97129, QUE CONSIDERA 0,0106 H POR M DE
: CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6,674 KG, PROFUNDIDADE k : 42 | 7UBO ASSENTADO. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
78 s se7o  |POTENCIALIQ.88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1M3, CAGAMBA RETRO 0076 o 66.50 Rs 522 | CONFORME COMPOSICAO SINAPI 97129, QUE CONSIDERA 0,0509 H POR M DE
- CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE i g 22 [TUBO ASSENTADO. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CPC8 CONSERTO DE REDE PVC DN 300 UN R$ 1.964,54
8.1 1S 9827 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | 1,500 M 378,19 RS 567,28 |PADRAO
8.2 S 3843 |LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 300 MM 2,000 UN 12272 RS 845,44 | UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
8.3 IS 308 :L‘BEA'%%E;‘ACHA' PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM 4,000 UN 89,11 RS 356,44 |DUAS UNIDADES POR LUVA
ea " 20075 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 0087 o 12 s + 76 | CONFORME COMPOSICAO SINAPI 97130, QUE CONSIDERA 0,0284 UN POR M DE
- EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) i : 7% |7uBO ASSENTADO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97130 , QUE CONSIDERA 0,1981 UN POR M
DE TUBO ASSENTADO MULTIPLICADO POR 3, DEVIDO O TEMPO DE CONSERTO
TER MENOR PRODUTIVIDADE E CONSIDERANDO A REMOGAO DA TUBULAGAO
8.5 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,881 H 20,32 RS 99,17 | e (CORTE. REGULARIZAGKO £ LIMPEZA DAS BOADAS) £
CONSIDERADO 0,2744 POR LUVA. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30
MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
8.6 ss 104482  |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_1212022 2,881 H 20,64 RS 85,37 TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O

MULTIPLICADOR 2 (DOIS), A FIM DE CONTEMPLAR O TEMPO DE
ESVAZIAMENTO DA VALA.




RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO

CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97130, QUE CONSIDERA 0,0126 H POR M DE

87 s 5678 | CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 0019 CHP 152,85 RS 288 | 7180 ASSENTADO. EQUIPAMENTO PARA ICAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
88 ss 79 |POTENCIALIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO 0001 o 6850 RS 620 |CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97130, QUE CONSIDERA 0,0604 H POR M DE
- CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6,674 KG, PROFUNDIDADE k : 20 | 7UBO ASSENTADO. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CPC9 CONSERTO DE REDE FIBROCIMENTO DN 50 UN R$ 1.093,91
9.1 1S 36376 |TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) 1,500 M 33,00 R$ 49,50 |PADRAO
9.2 oM COT002  |LUVA JUNTA LS FERRO FUNDIDO/ALUMINIO FC DNSO0 X PVC PBA C15 DE 85MM | 2,000 UN R$ 483,00 | RS 966,00 |UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
03 " 20075 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 0009 o 12 s 26 |CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97121, QUE GONSIDERA 0,00430 UN POR M
- EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) i : 2% | DE TUBO ASSENTADO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97121, NO QUAL CONSIDERA 0,0426 UN POR
M DE TUBO ASSENTADO MULTIPLICADO POR 3, DEVIDO O TEMPO DE
CONSERTO TER MENOR PRODUTIVIDADE E CONSIDERANDO A REMOGAO DA
9.4 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,751 H 20,32 RS 5590 | A EXISTENTE (CORTE. NEGLLARIZAGRG £ LIMPEZA DAS BORDAS) E
89754 QUE CONSIDERA 0,0919 POR LUVA. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE
30 MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
9.5 ss 104482  |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_1212022 0,751 H 2064 RS 2225 | A OR 3 DOIS) A 1M D CONTEMLAR O TENPO DE
ESVAZIAMENTO DA VALA.
CPC10 CONSERTO DE REDE FIBROCIMENTO DN 75 UN R$ 1.209,79
10.1 IS 36376 |TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NER 5647) 1,500 M 33,00 RS 49,50 |PADRAO
102 cM COT003  |LUVA JUNTA LS FERRO FUNDIDO/ALUMINIO FC DN75 X PVC PBA C15 DE 85MM | 2,000 UN RS 535,50 | R$ 1.071,00 |UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
103 " 20075 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 0015 o 12 rs .46 | CONFORME COMPOSICAO SINAPT 67122 QUE CONSIDERA 0,00750 UN POR M
- EMBALAGEM DE *400° GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ! ' 46 | bE TUBO ASSENTADO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97122 , QUE CONSIDERA 0,0582 UN POR M
DE TUBO ASSENTADO MULTIPLICADO POR 3, DEVIDO O TEMPO DE CONSERTO
TER MENOR PRODUTIVIDADE E CONSIDERANDO A REMOGAO DA TUBULAGAO
10.4 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,965 H 20,32 R$ 80,21 | (CORSE. REGULARIZAGKD £ LIMPESA DA BORDAS) E 86776 O
CONSIDERA 0,1102 POR LUVA. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30
MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
! TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
105 ss 104482 [ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 0,965 H 20,64 R$ 2850 | E D OADOR 2 (DO1S). A £IM DE GONTEMPLAR O TEMPO DE
ESVAZIAMENTO DA VALA.
CPC11 CONSERTO DE REDE FIBROCIMENTO DN 100 UN R$ 2.051,74
11.1 1S 36377 |TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) 1,500 M 55,15 R$ 82,72 |PADRAO
112 oM coTopa  |-OMAIUNTAWS FERRO FUNDIDO/ALUMINIO FG DN100 X PVC PBA G15 DE 2,000 UN RS 934,50 | R$ 1.869,00 |UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
113 " 20075 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 0019 o 12 s .59 |CONFORME COMPOSIGAO SINAP! 97123, QUE CONSIDERA 0,00960 UN FOR M
- EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) i : 59 | DE TUBO ASSENTADO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97123, QUE CONSIDERA 0,0737 UN POR M DE
TUBO ASSENTADO MULTIPLICADO POR 3, DEVIDO O TEMPO DE CONSERTO
TER MENOR PRODUTIVIDADE E CONSIDERANDO A REMOGAO DA TUBULAGAO
11.4 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,177 H 20,32 RS 84,55 | ETE (GORTE. REGULARIZAGKD £ LIMPEzA DAS BORDAS) E 86770 QUE
CONSIDERA 0,1284 POR LUVA. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30
MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
115 ss 104482  |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 1177 H 2064 RS 3088 | AR 3 1DOIS) A 1M D CONTEMLAR O TENPO DE
ESVAZIAMENTO DA VALA.
CPC12 CONSERTO DE REDE FIBROCIMENTO DN 125 UN R$ 2.600,60
121 1S 9828 |TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | 1,500 M 103,23 RS 154,84 |PADRAO
122 o™ coToos |- pAAUNTA WS FERRO FUNDIDOIALUMINIO FC D125 X PVC DEFOFO DN 2,000 UN RS 1.164,00 | R$ 2.326,00 [UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
123 " 20075 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 002 o 12 R 70 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97127, QUE CONSIDERA 0,01510 UN POR M
- EMBALAGEM DE *400° GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ! ' 70 | bE TUBO ASSENTADO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97127 , QUE CONSIDERA 0,1048 UN POR M
DE TUBO ASSENTADO MULTIPLICADO POR 3, DEVIDO O TEMPO DE CONSERTO
124 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,530 H 20,32 R$ 71,72 | TER MENOR PRODUTIVIDADE E CONSIDERANDO A REMOGAO DA TUBULAGAC

EXISTENTE (CORTE, REGULARIZAGAO E LIMPEZA DAS BORDAS) E
CONSIDERADO 0,1649 POR LUVA. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30
MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.




PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVICOS E APLICADO O

125 ss 104482  |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_1212022 1,530 H 2064 RS 4530 | oADOR 3 (D015 A EIM D CONTEMALAR O TENPO DE
ESVAZIAMENTO DA VALA.
CPC13 CONSERTO DE REDE FIBROCIMENTO DN 150 UN R$ 2.788,47
131 1S 9828 |TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | 1,500 M 103,23 RS 154,84 |PADRAO
13.2 o™ cOT006 %g&’@du”” WS FERRO FUNDIDO/ALUMINIO FC DN150 X PVC DEFOFO DN 2,000 UN RS 1.256,00 | R$ 2.512,00 [UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
133 " 20075 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 0030 o 12 rs 93 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97127, QUE CONSIDERA 0,01510 UN POR M
- EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ! ' 93 | DE TUBO ASSENTADO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97127 , QUE CONSIDERA 0,1048 UN POR M
DE TUBO ASSENTADO MULTIPLICADO POR 3, DEVIDO O TEMPO DE CONSERTO
TER MENOR PRODUTIVIDADE E CONSIDERANDO A REMOGAO DA TUBULAGAO
13.4 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,603 H 20,32 RS 7320 L (CORYE. REGUARIZAGRD £ LIMPESA DAS BORDAS) £
CONSIDERADO 0,1649 POR LUVA. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30
MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
! TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
135 ss 104482 [ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 1,603 H 20,64 R$ 4750 | CADOR 2 (DO1S) A FIM DE CONTEMBLAR © TEMIPO DE
ESVAZIAMENTO DA VALA.
CPC14 CONSERTO DE REDE FIBROCIMENTO DN 200 UN R$ 3.601,62
14.1 1S 9829 |TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | 1,500 M 174,95 R$ 262,42 |PADRAO
142 oM coToo7 ;g&/ﬂ;\’\;umﬁ\ WS FERRO FUNDIDO/ALUMINIO FC DN200 X PVC DEFOFO DN 2,000 UN RS 1598,00| R$ 3.196,00 [UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
123 " 20075 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 003 o 12 s + 21 | CONFORE COMPOSICAO SINAPI 87128, QUE CONSIDERA 0,01950 UN POR M
- EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) i : 21| bE TUBO ASSENTADO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97128 , QUE CONSIDERA 0,1359 UN POR M
DE TUBO ASSENTADO MULTIPLICADO POR 3, DEVIDO O TEMPO DE CONSERTO
TER MENOR PRODUTIVIDADE E CONSIDERANDO A REMOGAO DA TUBULAGAO
14.4 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,020 H 20,32 RS 8188 | e (CORTE. REGULARIZAGK £ LIMPEZA DAS BOADAS) £
CONSIDERADO 0,2014 POR LUVA. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30
MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
145 ss 104482  |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 2,029 H 2064 RS 80,18 | oABOR 3 DOIS) A 1M D CONTEMLAR O TENPO DE.
ESVAZIAMENTO DA VALA.
CPC15 CONSERTO DE REDE FIBROCIMENTO DN 250 UN R$ 3.613,88
15.1 1S 9826 |TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | 1,500 M 266,33 RS 399,49 |PADRAO
15.2 o™ coT008 ;g&’,\;\dwm WS FERRO FUNDIDO/ALUMINIO FC DN250 X PVC DEFOFO DN 2,000 UN RS 1.521,00 | R$ 3.042,00 [UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
153 " 20075 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 000 o 12 RS "+ 29 | CONFORE COMPOSIGAO SINAPI 97129, QUE CONSIDERA 0,024 UN POR M DE
- EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ! ' 9 |7UB0 ASSENTADO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97129 , QUE CONSIDERA 0,167 UN POR M DE
TUBO ASSENTADO MULTIPLICADO POR 3, DEVIDO O TEMPO DE CONSERTO
TER MENOR PRODUTIVIDADE E CONSIDERANDO A REMOGAO DA TUBULAGAO
15.4 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,455 H 20,32 RS 8051 | (CORYE. REGUARIZAGRD £ LIMPESA DAS BORDAS)
CONSIDERADO 0,2379 POR LUVA. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30
MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
! TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
15.5 ss 104482 |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 2,455 H 20,64 R$ 7275 | L IGADOR 2 (DO1S). A EIM DE GONTEMPLAR O TEVIPO DE
ESVAZIAMENTO DA VALA.
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
156 s se7s  |POTENCIALIQ.88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1M3, CACAMBA RETRO 0016 P 15255 Rs 2 42 | CONFORME COMPOSICAO SINAPI 97129, QUE CONSIDERA 0,0106 H POR M DE
: CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE i . 42 [TUBO ASSENTADO. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
157 ss 79 |POTENCIALIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO 0076 o 6850 RS 522 |CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97129, QUE CONSIDERA 0,0509 H POR M DE
: CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6,674 KG, PROFUNDIDADE k : 22 | TUBO ASSENTADO. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CPC16 CONSERTO DE REDE FIBROCIMENTO DN 300 UN R$ 5.649,66
16.1 1S 9827 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | 1,500 M 378,19 R$ 567,28 |PADRAO
16.2 oM COT009 ;g&/ﬂ;\’\;umﬁ\ LS FERRO FUNDIDG/ALUMINIO FC DN300 X PVC DEFGFO DN 2,000 UN RS 244350| R$ 4.887,00 [UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
63 " 20075 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, o057 o 12 s +.76 | CONFORNEE CONPOSIGAO SINAPI 67130, QUE CONSIDERA 0,0264 UN POR M DE

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

TUBO ASSENTADO




CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97130 , QUE CONSIDERA 0,1981 UN POR M
DE TUBO ASSENTADO MULTIPLICADO POR 3, DEVIDO O TEMPO DE CONSERTO
TER MENOR PRODUTIVIDADE E CONSIDERANDO A REMOGAO DA TUBULAGAO

16.4 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,881 H 20,32 RS 0017 | e O REGULARIZACHD £ LMPEZA DS BORDAS) &
CONSIDERADO 0,2744 POR LUVA. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30
MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
165 ss 104482  |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_1212022 2,881 H 20,64 RS 8537 L e 3 1508 A BN D CONTENLAR 6 TENPO B
ESVAZIAMENTO DA VALA.
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
166 ss 78 |POTENCIALIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO 0019 e 15255 RS 2 85 |CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97130, QUE CONSIDERA 0,0126 H POR M DE
- CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6,674 KG, PROFUNDIDADE k : 88 |7UBO ASSENTADO. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
167 s ss7o  |POTENCIALIQ.88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1M3, CACAMBA RETRO 0001 o 66.50 Rs 620 | CONFORME COMPOSICAO SINAPI 97130, QUE CONSIDERA 0,0604 H POR M DE
- CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE i g 20 [TUBO ASSENTADO. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CPC17 CONSERTO DE REDE FIBROCIMENTO DN 350 UN R$ 7.638,01
17.1 oM COTO18  |TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 350 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | 1,500 M R$ 37313 | R$ 550,60 |PADRAO
17.3 cM COTO10  |LUVA JUNTA LSF FERRO FUNDIDOJALUMINIO FC DN350 X FF° K9 DN 350MM 2,000 UN RS 3.430,00| R$ 6.860,00 | UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
174 " 20075 _|PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 0000 o 12 R 04 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97131, QUE CONSIDERA 0,03290 UN POR M
- EMBALAGEM DE *400° GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ! ' 04| bE TUBO ASSENTADO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97131, QUE CONSIDERA 0,2291 UN POR M DE
TUBO ASSENTADO MULTIPLICADO POR 3, DEVIDO O TEMPO DE CONSERTO
TER MENOR PRODUTIVIDADE E CONSIDERANDO A REMOGAO DA TUBULAGAO
17.5 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,306 H 20,32 RS 107,80 | L CORTE REGULARIZACHD £ L MIPEZA DAG BORDAS) &
CONSIDERADO 0,3109 POR LUVA. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30
MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
! TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
17.6 ss 104482 [ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 3,306 H 20,64 R$ 0787 | L TIPICADOR 3 (DOIS) A E1M D CONTEMPLAR O TENIPO DL
ESVAZIAMENTO DA VALA.
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
177 s se7s  |POTENCIALIQ.88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1M3, CACAMBA RETRO 0022 P 15255 Rs 334 | CONFORME COMPOSICAO SINAPI 97131, QUE CONSIDERA 0,0146 H POR M DE
: CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE i . 34 [TUBO ASSENTADO. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
178 ss 79 |POTENCIALIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO 0105 o 6850 RS 717 |CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97131, QUE CONSIDERA 0,0698 H POR M DE
- CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6,674 KG, PROFUNDIDADE : : "7 |TUBO ASSENTADO. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CPC18 CONSERTO DE REDE FIBROCIMENTO DN 400 UN R$ 11.153,78
18.1 cM COTO19  |TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 400 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | 1,500 M RS 375,00 | R$ 562,50 |PADRAO
182 oM coTot1 kg&l,\;\h,JIUNTA LS FERRO FUNDIDG/ALUMINIO FC DN400 X PVC DEFGFO DN 2,000 UN RS 5.175,00| R$ 10.350,00 [UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
183 " 20075 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, . o 12 s 5 32 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97132, QUE CONSIDERA 0,0373 UN POR M DE
- EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) i : 32 | 7UBO ASSENTADO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97132, QUE CONSIDERA 0,2602 UN POR M DE
TUBO ASSENTADO MULTIPLICADO POR 3, DEVIDO O TEMPO DE CONSERTO
TER MENOR PRODUTIVIDADE E CONSIDERANDO A REMOGAO DA TUBULAGAO
18.4 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5731 H 20,32 RS 11646 | OTE, RLGULARIZACA B L PEoA DA OADAS)
CONSIDERADO 0,3474 POR LUVA. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30
MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
185 ss 104482  |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_1212022 3,731 H 2064 RS 1050 [ R 3 (oIS A DE CONTEMBLAR O 1RO DE
ESVAZIAMENTO DA VALA.
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
186 ss 78 |POTENCIALIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO 0025 e 15255 RS 477 |CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97132, QUE CONSIDERA 0,0165 H POR M DE
- CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6,674 KG, PROFUNDIDADE k : 77 |TUBO ASSENTADO. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
187 s se7o  |POTENCIALIQ.88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1M3, CACAMBA RETRO o110 o 68.50 Rs 614 | CONFORME COMPOSICAO SINAPI 97132, QUE CONSIDERA 0,0793 H POR M DE
- CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE : g "4 |TUBO ASSENTADO. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CPC19 CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 50 UN R$ 1.094,11
19.1 IS 36376 |TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NER 5647) 1,500 M 33,00 RS 49,50 |PADRAO
19.2 cM COT002  |LUVA JUNTA LS FERRO FUNDIDO/ALUMINIO FC DNSO0 X PVC PBA C15 DE 85MM | 2,000 UN RS 483,00 | R$ 966,00 |UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO




PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,

CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97121, QUE CONSIDERA 0,00750 UN POR M

19.3 s 20078 |EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) 0015 UN 81,12 RS 048 | BE TUBO ASSENTADO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97121, NO QUAL CONSIDERA 0,0426 UN POR
M DE TUBO ASSENTADO MULTIPLICADO POR 3, DEVIDO O TEMPO DE
CONSERTO TER MENOR PRODUTIVIDADE E CONSIDERANDO A REMOGAO DA
19.4 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,751 H 20,32 RS 5590 | L ACAD EXISTENTE (CORTE. REGULARIZAGRO £ HIMPEZA DAS BORDAS) E
89754 QUE CONSIDERA 0,019 POR LUVA. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE
30 MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
! TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
19.5 ss 104482 [ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 0,751 H 20,64 R$ 2225 | O ABOR 2 (DO1S). A EIM DE CONTEMPLAR O TEVPO DE
ESVAZIAMENTO DA VALA.
CPC20 CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 80 UN R$ 1.209,79
20.1 1S 36376 |TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) 1,500 M 33,00 R$ 49,50 |PADRAO
20.2 oM COT003  |LUVA JUNTA LS FERRO FUNDIDO/ALUMINIO FC DN75 X PVC PBA C15 DE 85MM | 2,000 UN R$ 535,50 | R$ 1.071,00 | UMA UNIDADE EM GADA PONTA DO TUBO
203 " 20075 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 0018 o 12 s .45 |CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97122 , QUE GONSIDERA 0,00750 UN POR M
- EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) i : 4 | bE TUBO ASSENTADO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97122 , QUE CONSIDERA 0,0582 UN POR M
DE TUBO ASSENTADO MULTIPLICADO POR 3, DEVIDO O TEMPO DE CONSERTO
TER MENOR PRODUTIVIDADE E CONSIDERANDO A REMOGAO DA TUBULAGAO
20.4 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,965 H 20,32 RS 8024 | e (CORTE. REGULARIZACKD £ LIMPEZA DAG BORDAS) E 85776 GUE
CONSIDERA 0,1102 POR LUVA. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30
MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
205 ss 104482  |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_1212022 0,965 H 2064 RS 2859 | AR 3 D015, A 1M D CONTEMALAR O TENPO DE
ESVAZIAMENTO DA VALA.
CPC21 CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 100 UN R$ 2.058,24
211 1S 9825 |TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | 1,500 M 38,36 RS 57,54 |PADRAO
21.2 o™ COTO004 I;?(;/I\NUNTA WS FERRO FUNDIDO/ALUMINIO FC DN100 X PVC PBA C15 DE 2,000 UN RS 934,50 | RS 1.869,00 | UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
3 " 326 |NEL BORRAGHA, PARA TUBOICONEXRO PV PBA, DN 100 NI, PARA REDE 2000 " o " 31,68 | DUAS UNDADES POR LUVA
na " 20075 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 0019 o 12 s .59 |CONFORME COMPOSIGAO SINAP! 97123, QUE CONSIDERA 0,00960 UN FOR M
- EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) i : 59 | DE TUBO ASSENTADO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97123, QUE CONSIDERA 0,0737 UN POR M DE
TUBO ASSENTADO MULTIPLICADO POR 3, DEVIDO O TEMPO DE CONSERTO
TER MENOR PRODUTIVIDADE E CONSIDERANDO A REMOGAO DA TUBULAGAO
215 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,177 H 20,32 RS 84,55 | TE (CORTE. REGULARIZAGKD £ LIMPLzA DAS BORDAS) E 86770 QUE
CONSIDERA 0,1284 POR LUVA. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30
MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
21.6 ss 104482  |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 1177 H 2064 RS 3088 | AR 3 D015, A 1M D CONTEMALAR O TENPO DE
ESVAZIAMENTO DA VALA.
CPC22 CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 150 UN R$ 2.604,47
22.1 1S 9828 |TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | 1,500 M 103,23 RS 154,84 |PADRAO
222 o™ COTO005 %g&’@du”” WS FERRO FUNDIDO/ALUMINIO FC DN125 X PVC DEFOFO DN 2,000 UN RS 1.164,00 | RS 2.326,00 [UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
23 " 20075 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 0030 o 12 rs 93 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97127, QUE CONSIDERA 0,01510 UN POR M
- EMBALAGEM DE *400° GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ! ' 93 | DE TUBO ASSENTADO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97127 , QUE CONSIDERA 0,1048 UN POR M
DE TUBO ASSENTADO MULTIPLICADO POR 3, DEVIDO O TEMPO DE CONSERTO
TER MENOR PRODUTIVIDADE E CONSIDERANDO A REMOGAO DA TUBULAGAO
224 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,603 H 20,32 RS 7320 | (CORYE. REGUARIZAGRD £ LIMPESA DAS BORDAS) £
CONSIDERADO 0,1649 POR LUVA. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30
MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
! TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
225 ss 104482 [ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 1,603 H 20,64 R$ 4750 | CADOR 2 (DO1S) A FIM DE CONTEMBLAR © TEVIPO DE
ESVAZIAMENTO DA VALA.
CPC23 CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 200 UN R$ 3.601,62
231 1S 9829 |TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | 1,500 M 174,95 R$ 262,42 |PADRAO
23.2 oM coToo7 ;g&/ﬂ;\’\;umﬁ\ WS FERRO FUNDIDO/ALUMINIO FC DN200 X PVC DEFOFO DN 2,000 UN RS 1598,00| RS 3.196,00 [UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
23 " 20075 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 0039 o 12 s + 21 | CONFORNEE CONPOSIGAO SINAPI 67128, QUE CONSIDERA 0,01950 UN POR M

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

DE TUBO ASSENTADO




CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97128 , QUE CONSIDERA 0,1359 UN POR M
DE TUBO ASSENTADO MULTIPLICADO POR 3, DEVIDO O TEMPO DE CONSERTO
TER MENOR PRODUTIVIDADE E CONSIDERANDO A REMOGAO DA TUBULAGAO

23.4 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,029 H 20,32 RS 8186 | oo, REGULARIZACHD £ LMPEZA DS BORDAS)
CONSIDERADO 0,2014 POR LUVA. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30
MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
235 ss 104482  |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_1212022 2,029 H 20,64 RS 80,13 | R 3 1508 A Bl D CONTENLAR & TENPO B
ESVAZIAMENTO DA VALA.
CPC24 CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 250 UN R$ 3.613,88
241 IS 9826 [TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | 1,500 M 266,33 R$ 399,49 |PADRAO
24.2 o™ coT008 ;g&’,\;\dwm WS FERRO FUNDIDO/ALUMINIO FC DN250 X PVC DEFOFO DN 2,000 UN RS 1.521,00 | R$ 3.042,00 [UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
23 " 20075 _|PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 000 o 12 rs "+ 29 | CONFORE COMPOSIGAO SINAPI 97129, QUE CONSIDERA 0,024 UN POR M DE
- EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ! ' 9 |7UB0 ASSENTADO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97129 , QUE CONSIDERA 0,167 UN POR M DE
TUBO ASSENTADO MULTIPLICADO POR 3, DEVIDO O TEMPO DE CONSERTO
TER MENOR PRODUTIVIDADE E CONSIDERANDO A REMOGAO DA TUBULAGAO
24.4 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,455 H 20,32 RS 8051 | (CORYE. REGUARIZAGRD £ LIMPESA DAS BORDAS)
CONSIDERADO 0,2379 POR LUVA. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30
MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
! TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
245 ss 104482 |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 2,455 H 20,64 R$ 7275 | I CADOR 3 (DOIS) A E1M D CONTLMPLAR O TENIPO DL
ESVAZIAMENTO DA VALA.
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
26 s se7s  |POTENCIALIQ.88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1M3, CACAMBA RETRO 0016 P 15255 Rs 2 42 | CONFORME COMPOSICAO SINAPI 97129, QUE CONSIDERA 0,0106 H POR M DE
. CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE i . 42 [TUBO ASSENTADO. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
27 ss 79 |POTENCIALIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO 0076 o 6850 R 522 |CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97129, QUE CONSIDERA 0,0509 H POR M DE
: CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6,674 KG, PROFUNDIDADE k : 22 | TUBO ASSENTADO. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CPC25 CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 300 UN R$ 5.649,66
25.1 1S 9827 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | 1,500 M 378,19 R$ 567,28 |PADRAO
25.2 oM COT009 ;g&"\mum‘\ LS FERRO FUNDIDO/ALUMINIO FC DN300 X PVC DEFGFO DN 2,000 UN RS 244350| R$ 4.887,00 |UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
253 " 20075 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 0087 o 12 s + 76 | CONFORME COMPOSICAO SINAPI 97130, QUE CONSIDERA 0,0264 UN POR M DE
- EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) i : 78 |7uBO ASSENTADO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97130 , QUE CONSIDERA 0,1981 UN POR M
DE TUBO ASSENTADO MULTIPLICADO POR 3, DEVIDO O TEMPO DE CONSERTO
TER MENOR PRODUTIVIDADE E CONSIDERANDO A REMOGAO DA TUBULAGAO
25.4 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,881 H 20,32 RS 0017 | e O REGULARIZACHD £ LMPEZA DS BORDAS) &
CONSIDERADO 0,2744 POR LUVA. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30
MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
255 ss 104482  |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 2,881 H 2064 RS 8537 | e 3 1508 A BN D CONTENLAR 6 TENPO B
ESVAZIAMENTO DA VALA.
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
%6 ss 78 |POTENCIALIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO 0019 e 15255 R 2 53 |CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97130, QUE CONSIDERA 0,0126 H POR M DE
: CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6,674 KG, PROFUNDIDADE k : 88 |7UBO ASSENTADO. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
5.7 s ss7o  |POTENCIALIQ.88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1M3, CACAMBA RETRO 0001 o 68.50 Rs 620 | CONFORME COMPOSICAO SINAPI 97130, QUE CONSIDERA 0,0604 H POR M DE
: CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE i g 20 [TUBO ASSENTADO. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CPC26 CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 350 UN R$ 7.638,01
26.1 oM COTO18  |TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 350 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | 1,500 M R$ 37313 | R$ 550,60 |PADRAO
26.2 cM COTO10  |LUVA JUNTA LSF FERRO FUNDIDOJALUMINIO FC DN350 X FF° K9 DN 350MM 2,000 UN RS 3.430,00| R$ 6.860,00 | UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
%63 " 20075 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 0,065 o 112 rs 2 04 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97131, QUE CONSIDERA 0,03290 UN POR M

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

DE TUBO ASSENTADO




CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97131, QUE CONSIDERA 0,2291 UN POR M DE
TUBO ASSENTADO MULTIPLICADO POR 3, DEVIDO O TEMPO DE CONSERTO
TER MENOR PRODUTIVIDADE E CONSIDERANDO A REMOGAO DA TUBULAGAO

26.4 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,306 H 20,32 RS 107,80 | OTE, RLOULARIZACA B L PEoA DA OADAS)
CONSIDERADO 0,3109 POR LUVA. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30
MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
265 ss 104482  |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_1212022 3,306 H 20,64 RS 0707 L O 3 1508 A BN D CONTEMBLAR 6 TENPO B
ESVAZIAMENTO DA VALA.
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
%66 ss 78 |POTENCIALIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO 0022 e 15255 RS 334 |CONFORME COMPOSICAO SINAPI 97131, QUE CONSIDERA 0,0146 H POR M DE
- CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6,674 KG, PROFUNDIDADE k : 34 1TUBO ASSENTADO. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
2.7 s ss7o  |POTENCIALIQ.88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1M3, CACAMBA RETRO 0105 o 66.50 Rs 717 | CONFORME COMPOSICAO SINAPI 97131, QUE CONSIDERA 0,0698 H POR M DE
- CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE : g 17 |TUBO ASSENTADO. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CPC27 CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 400 UN R$ 11.157,76
27.1 oM COTO19  |TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 400 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | 1,500 M R$ 375,00 | RS 562,50 |PADRAO
27.2 o™ coTo11 Iig(;/r\;\njUNTA LS FERRO FUNDIDO/ALUMINIO FC DN400 X PVC DEFOFO DN 2,000 UN RS 5.175,00| R$ 10.350,00 [UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
73 " 20075 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 0075 o 12 R 532 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 67132, QUE CONSIDERA 0,0373 UN POR M DE
- EMBALAGEM DE *400° GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ! ' 32 | 7UBO ASSENTADO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97132, QUE CONSIDERA 0,2602 UN POR M DE
TUBO ASSENTADO MULTIPLICADO POR 3, DEVIDO O TEMPO DE CONSERTO
TER MENOR PRODUTIVIDADE E CONSIDERANDO A REMOGAO DA TUBULAGAO
27.4 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5731 H 20,32 RS 11648 | L (CORTE REGULARIZACKD £ L WIPEZA DAG BORDAS) &
CONSIDERADO 0,3474 POR LUVA. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30
MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
! TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
275 ss 104482 [ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 3,731 H 20,64 RS 11050 [ ICADOR 3 (D01 A EIM D CONTEMPLAR O TEMPO DE
ESVAZIAMENTO DA VALA.
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
26 s se7s  |POTENCIALIQ.88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1M3, CACAMBA RETRO 0033 P 15255 Rs 503 | CONFORME COMPOSICAO SINAPI 97132, QUE CONSIDERA 0,0165 H POR M DE
: CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE i . 03 [TUBO ASSENTADO. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
277 ss 79 |POTENCIALIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO 0159 o 6850 R 10,86 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97132, QUE CONSIDERA 0,0793 H POR M DE
: CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6,674 KG, PROFUNDIDADE : : 88 |7UBO ASSENTADO. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CPC28 CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 450 UN R$ 19.322,96
28.1 cM COT022  |TUBO FoF° K9 JGS DN 450 1,500 M RS 2247,62| RS 3.371,43 |PADRAO
28.2 oM COTO12  |LUVA JUNTA LS FERRO FUNDIDO/ALUMINIO FeF° DN450 X FOFe K9 DN 450MM 2,000 UN RS 7.826,00| RS 15.652,00 [UMA UNIDADE EM GADA PONTA DO TUBO
283 " 20075 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 0208 o 12 s 25 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97149, QUE CONSIDERA 0,0221 UN POR M DE
- EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) : : 25 | 7UBO ASSENTADO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97149, QUE CONSIDERA 0,3501 UN POR M DE
TUBO ASSENTADO MULTIPLICADO POR 3, DEVIDO O TEMPO DE CONSERTO
TER MENOR PRODUTIVIDADE E CONSIDERANDO A REMOGAO DA TUBULAGAO
28.4 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,687 H 20,32 RS 13686 | OTE, RLOULARIZACA B L PEoA DA OADAS)
CONSIDERADO 0,3839 POR LUVA. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30
MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
285 ss 104482  |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_1212022 4,687 H 2064 RS 13890 | s (D010 A DE CONTEMBLAR O TENRO DE
ESVAZIAMENTO DA VALA.
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
286 ss s78  |POTENCIALIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO 0034 e 15255 RS 5 24 |CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97149, QUE CONSIDERA 0,0229 H POR M DE
- CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6,674 KG, PROFUNDIDADE k : 24 17UBO ASSENTADO. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
8.7 s ss7o  |POTENCIALIQ.88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1M3, CACAMBA RETRO 0165 o 66.50 RS 11,28 | CONFORME COMPOSICAO SINAPI 97149, QUE CONSIDERA 0,1098 H POR M DE
- CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE : g 28 [TUBO ASSENTADO. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CPC29 CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 500 UN R$ 20.257,78
29.1 oM COT020  |TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 500 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | 1,500 M R$ 562,35 | RS 873,51 |PADRAO
292 cM COTO13_ |LUVA LS FERRO FUNDIDO/ALUMINIO F°F° DN 500 X F?F° K9 DN 500MM 2,000 N RS 548,50 RS 19.097,00 | UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO




PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,

CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97133, QUE CONSIDERA 0,0462 UN POR M DE

293 s 20078 |EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) 0,082 UN 81,12 RS 287 | 7B ASSENTADO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97133, QUE CONSIDERA 0,3224 UN POR M DE
TUBO ASSENTADO MULTIPLICADO POR 3, DEVIDO O TEMPO DE CONSERTO
TER MENOR PRODUTIVIDADE E CONSIDERANDO A REMOGAO DA TUBULAGAO
29.4 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,583 H 20,32 R$ 18877 | e (CORTE REGULARIZACRD £ L WIPEZA DAG BORDAS) &
CONSIDERADO 0,4204 POR LUVA. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30
MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
! TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
295 ss 104482 [ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 4,583 H 20,64 R$ 185,84 [ ICADOR 3 (D015 A 1M DE CONTLMPLAR O TENPO DE
ESVAZIAMENTO DA VALA.
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
2.6 s se7s  |POTENCIALIQ.88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1M3, CACAMBA RETRO 0031 P 15255 Rs 460 | CONFORME COMPOSICAO SINAPI 97133, QUE CONSIDERA 0,0205 H POR M DE
- CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE i . %9 [TUBO ASSENTADO. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
2.7 ss 79 |POTENCIALIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO o4 o 6850 R 10.10 | CONFORME CoMPOSICAO SINAPI 97133, QUE CONSIDERA 0,0983 H POR M DE
: CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6,674 KG, PROFUNDIDADE : : 10 1 7UBO ASSENTADO. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CPC30 CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 600 UN R$ 29.803,63
30.1 cM COT024  |TUBO FoF° K9 JGS DN 600 1,500 M RS 323326 RS 4.849,88 |PADRAO
30.2 oM COTO14_ |LUVA LS FERRO FUNDIDO/ALUMINIO F°F° DN 600 X F°F° K9 DN 600MM 2,000 UN RS 12.288,90| RS 24.577,80 | UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
203 " 20075 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 0008 o 12 s + o4 | CONFORE COMPOSICAO SINAPI 87151, QUE CONSIDERA 0,0313 UN POR M DE
- EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) i : 94 |7UBO ASSENTADO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97151, QUE CONSIDERA 0,4553 UN POR M DE
TUBO ASSENTADO MULTIPLICADO POR 3, DEVIDO O TEMPO DE CONSERTO
TER MENOR PRODUTIVIDADE E CONSIDERANDO A REMOGAO DA TUBULAGAO
30.4 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,071 H 20,32 RS 16400 | ORTE, RLOULARIZACAD B L PEoA DA OADAS)
CONSIDERADO 0,4204 POR LUVA. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30
MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
305 ss 104482  |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_1212022 6,071 H 2064 RS 17995 | R 3 (OIS A e DE CONTEMBLAR O TENRO DE
ESVAZIAMENTO DA VALA.
206 . a1 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO 00m2 o 79005 s o 69 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97151, QUE CONSIDERA 0,0281 H POR M DE
- OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 i i %9 | 7UBO ASSENTADO. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
207 . 672 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO 0203 o 0063 " 20,37 | CONFORME COMPOSICAO SINAPI 97151, QUE CONSIDERA 0,135 H POR M DE
- OPERACIONAL 17 T, POTENGIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 : i 37 |TUBO ASSENTADO. EQUIPAMENTO PARA ICAMENTO DO TUBO
CPC31 CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 700 UN R$ 30.745,27
311 oM COT025 | TUBO F°F° K9 JGS DN 700 1,500 M RS 585434 | RS 8.781,51 |PADRAO
A il oF0 00
31.2 o™ coTots  |-oMAIUNTAADAPTAVEL FERRO FUNDIDO/ALUMINIO FEF? DNTOO X FEZKO BN |5 000 UN RS 10.769,04 | R$ 21.538,08 |UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
13 " 20075 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 0007 o 12 RS 76 | CONFORE COMPOSIGAO SINAPI 97152, QUE CONSIDERA 0,024 UN POR M DE
- EMBALAGEM DE *400° GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ! ' 78 |7UBO ASSENTADO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97152, QUE CONSIDERA 0,5255 UN POR M DE
TUBO ASSENTADO MULTIPLICADO POR 3, DEVIDO O TEMPO DE CONSERTO
TER MENOR PRODUTIVIDADE E CONSIDERANDO A REMOGAO DA TUBULAGAO
314 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,995 H 20,32 R$ 18278 | CORTE REGULARIZACRD £ L MIPEZA DAG BORDAS) &
CONSIDERADO 0,5664 POR LUVA. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30
MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
! TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
315 ss 104482 [ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 6,995 H 20,64 R$ 207,33 | O ADOR 3 (D01%) A 1M DE CONTENOLAR & TENRO D
ESVAZIAMENTO DA VALA.
316 . w631 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,60 M3, PESO 0047 o 230,08 " 10,90 | CONFORME COMPOSICAO SINAPI 97152, QUE CONSIDERA 0,016 H POR M DE
: OPERACIONAL 17 T, POTENGIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 i : 90 [TBO ASSENTADO. EQUIPAMENTO PARA ICAMENTO DO TUBO
s . o2 _|ESCAVADEIRA HIDRAULIGA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO 0228 o 0008 =5 22,91 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97152, QUE CONSIDERA 0, 1518 H POR M DE
: OPERACIONAL 17 T, POTENGIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 : i 91 | TUBO ASSENTADO. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
cPCa2 CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 800 N RS 35.972,02
32.1 cM COT026 | TUBO FoF° K9 JGS DN 800 1,500 M RS 7.134,08| RS 10.701,12 | PADRAO
323 oM coTots  [coMAIUNTA ADAPTAVEL FERRO FUNDIDO/ALUMINIO F°F® DN80O X FPF*K9 DN | 554 UN RS 12.397,60 | RS 24.795,19 |UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
24 " 20075 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 0008 o 12 s + 95 | CONFORE COMPOSICAO SINAPI 97153, QUE CONSIDERA 0,0314 UN POR M DE
- EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) i : 9% |7UBO ASSENTADO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97153, QUE CONSIDERA 0,5956 UN POR M DE
TUBO ASSENTADO MULTIPLICADO POR 3, DEVIDO O TEMPO DE CONSERTO
325 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,918 H 20,32 RS 201,53 | TER MENOR PRODUTIVIDADE E CONSIDERANDO A REMOGAO DA TUBULAGAO

EXISTENTE (CORTE, REGULARIZAGAO E LIMPEZA DAS BORDAS) E
CONSIDERADO 0,6394 POR LUVA. MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30
MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.




PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
32.6 ss 104482  |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_1212022 7,918 H 2064 R$ 23088 | o 3 (D015 A e DE CONTEMPLAR & TENIRO D
ESVAZIAMENTO DA VALA.
227 . a1 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO 005 o 9005 =5 1211 | CONFORME COMPOSICAO SINAPI 97153, QUE GONSIDERA 0,0351 H POR M DE
: OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 i i "1 | TUBO ASSENTADO. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
28 . 672 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO 0253 o 0063 " 5.4 | CONFORME COMPOSICAO SINAPI 97153, QUE CONSIDERA 0, 1686 H POR M DE
- OPERACIONAL 17 T, POTENGIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 : i 44 [TUBO ASSENTADO. EQUIPAMENTO PARA ICAMENTO DO TUBO
CPC33 CONSERTO DE REDE PEAD DE 32 UN R$ 117,21
TUBO PEAD LISO PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO, DIAMETRO DE 32 MM,
33.1 ss 103373 [JUNTA SOLDADA (NAO INCLUI A EXECUGAO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E 1,500 M 10,46 RS 15,69 [PADRAO
ASSENTAMENTO. AF_12/2021
LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO, DIAMETRO DE 32
332 ss 103426 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSAO (NAO INCLUI A EXECUGAO DE 2,000 UN 18,46 R$ 36,92 |UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
SOLDA). AF_1212021
CONFORME COMPOSICAO SINAPI 103462 EM FORMAGAO.
333 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,210 H 20,32 RS 44,90 |MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30 MINUTOS. CONSIDERADO DOIS
INSTALADORES.
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103462 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR
334 SS 93421 | BIURNO. AF 0312016 0031t cHP 7740 Re 247 Jouas Luvas
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI CONFORME COMPOSICAO SINAPI 103462 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR
335 s 93422 I 0IURNO. AF_03/2016 0.731 cHi 5.64 RS 412 | 5uas LuvAs
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
! TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
336 ss 104482 |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 0,440 H 20,64 R$ 1308 [ O ADOR 1 0, A 1 OE CONTEMPLAR b TN B CSVAZIAMENTO DA
VALA.
MAQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSAO PARA TUBOS DE
337 oM COT062  |POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO 0,016 H R$ 888 | RS 0,13 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103462 EM FORMAGAO.
DE 20 A 800 MM, POTENGIA ENTRE 2750 E 3000 W
CPC34 CONSERTO DE REDE PEAD DE 63 UN R$ 226,48
34.1 oM COT031 | TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11 1,500 M RS 22,73 | RS 34,09 |PADRAO
LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO, DIAMETRO DE 63
34.2 ss 103427 (MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSAO (NAO INCLUI A EXECUGAO DE 2,000 UN 36,98 R$ 73,96 |UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
SOLDA). AF_1212021
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103374 EM FORMAGAO (ASSENTAMENTO
TUBO), COMPOSIGAO 103427 (ASSENTAMENTO LUVA) E COMPOSIGAQ 103463
343 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,167 H 20,32 RS BT LAY MBI AR L AMOBILIZACAD DE 20 MNDR.
CONSIDERADO DOIS ASSENTADORES
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP CONFORME COMPOSICAO SINAPI 103463 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR
344 s 93421 [DIURNO. AF_03/2016 0,048 cHP 77,40 RS 373 | buas LuvAs
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103463 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR
34.5 Ss 93422 IDIURNO. AF_03/2016 128 o o6t R ®% Jouas Luvas
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
346 ss 104482  |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 0,792 H 2064 RS 2346 | AR 3 1DOIS) A 1M D CONTEMLAR O TENPO DE
ESVAZIAMENTO DA VALA.
MAQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSAO PARA TUBOS DE
347 cM COT062  |POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO 0,024 H RS 888 | RS 0,21 |CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103463 EM FORMAGAO.
DE 20 A 800 MM, POTENGIA ENTRE 2750 E 3000 W
CPC35 CONSERTO DE REDE PEAD DE 90 UN R$ 283,45
35.1 cM COT032  |TUBO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17 1,500 M R$ 3315| RS 49,72 |PADRAO
35.2 oM COT042 _|LUVA UNIAO ELETROFUSAO P/ PEAD DE 90 MM 2,000 UN RS 4242| RS 84,84 | UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103375 EM FORMAGAO (ASSENTAMENTO
TUBO), COMPOSIGAO 103400 (ASSENTAMENTO LUVA) E COMPOSIGAO 103464
353 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5017 H 20,32 RS 10194 | A0 SOLEA), MOBILIZACAOIDESHOBILIZACAD DE 20 MNUTOS.
CONSIDERADO DOIS ASSENTADORES
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103464 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR
354 SS 93421 | BIURNO. AF 0312016 0.063 cHP 7740 Re “57 Jouas Luvas
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI CONFORME COMPOSICAO SINAPI 103464 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR
355 s 93422 I5IURNO. AF_03/2016 1474 cHi 5.64 RS 831 |buas Luvas
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
! TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
356 ss 104482  [ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 1,130 H 20,64 R$ 3350 | (OADOR 2 (DO1S). A EIM DE GONTEMPLAR O TEMPO DE
ESVAZIAMENTO DA VALA.
MAQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSAO PARA TUBOS DE
35.7 oM COT062  |POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO 0,032 H R$ 888 | RS 0,27 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103464 EM FORMAGAO.
DE 20 A 800 MM, POTENGIA ENTRE 2750 E 3000 W
CPC36 CONSERTO DE REDE PEAD DE 110 UN R$ 343,37
36.1 oM [ cotoss [tuso PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17 1,500 M RS 4550 | RS 68,25 |PADRAO
36.2 cM | coTo4s [LUVA UNIRO ELETROFUSAO P/ PEAD DE 110 MM 2,000 N R$ 51,83 | R$ 103,65 | UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO




CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103376 EM FORMAGAO (ASSENTAMENTO
TUBO), COMPOSIGAO 103401 (ASSENTAMENTO LUVA) E COMPOSIGAO 103465
36.3 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,646 H 20,32 R$ 1172 [ oL oA MOBILIZACAO/DEMOBILIZACAD DE 20 HNUTOS.
CONSIDERADO DOIS ASSENTADORES
GRUPO GERADOR REBOGAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103465 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR
36.4 SS 93421 | DIURNO. AF 0312016 0074 P 40 R 572 |buas Luvas
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103465 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR
36.5 Ss 93422 IDIURNO. AF_03/2016 e o o6t R 570 Jouas Luvas
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVICOS E APLICADO O
36.6 ss 104482  |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 1,382 H 2064 RS 4095 | oADOR 3 (D015 A EIM D CONTEMALAR O TENPO DE
ESVAZIAMENTO DA VALA.
MAQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSAO PARA TUBOS DE
36.7 cM COT062  |POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO 0,037 H RS 888 | RS 0,32 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103465 EM FORMAGAO.
DE 20 A 800 MM, POTENCIA ENTRE 2750 E 3000 W
CPC37 CONSERTO DE REDE PEAD DE 160 UN R$ 649,37
37.1 cM COT034  |TUBO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17 1,500 M R$ 92,16 | R$ 138,24 |PADRAO
37.2 oM COT044 _|LUVA UNIAO ELETROFUSAO P/ PEAD DE 160 MM 2,000 UN RS 141,60 | RS 283,20 | UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103377 EM FORMAGAO (ASSENTAMENTO
TUBO), COMPOSIGAO 103402 (ASSENTAMENTO LUVA) E COMPOSIGAO 103466
373 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,220 H 20,32 RS 16,71 | 1eA0 SOLEA, MOBIL PACAOIDESHOBILIZACAD DE 20 MNUTOS.
CONSIDERADO DOIS ASSENTADORES
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103466 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR
374 SS 93421 | BIURNO. AF 0312016 o101 cHP 7740 Re 7% Jouas Luvas
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENGIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103466 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR
37.5 s 93422 I0IURNO. AF_03/2016 2371 cHi 5.64 RS 1337 |ouas Luvas
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
! TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
376 ss 104482 |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 2,010 H 20,64 RS 5956 || TIPLIGADOR 3 (DOIS). A E1M DE CONTLMPLAR O TENIPO DL
ESVAZIAMENTO DA VALA.
MAQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSAO PARA TUBOS DE
37.7 oM COT062  |POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO 0,051 H RS 888 | RS 0,45 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103466 EM FORMAGAO.
DE 20 A 800 MM, POTENCIA ENTRE 2750 E 3000 W
CPC38 CONSERTO DE REDE PEAD DE 225 UN R$ 1.223,59
38.1 oM COT035 | TUBO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17 1,500 M RS 180,59 | R$ 270,88 |PADRAO
38.2 cM COT045  |LUVA UNIAO ELETROFUSAO P/ PEAD DE 225 MM 2,000 UN R$ 332,87 | RS 665,74 | UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103380 EM FORMAGAO (ASSENTAMENTO
TUBO), COMPOSIGAO 103405 (ASSENTAMENTO LUVA) E COMPOSIGAO 103469
383 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,266 H 20,32 R$ 18828 [ LAY MOBILIZACAO/DEMOBILIZACAD DE 20 HNUTOS.
CONSIDERADO DOIS ASSENTADORES
GRUPO GERADOR REBOGAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103469 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR
384 SS 93421 | DIURNO. AF 0312016 0069 orP 40 R 5% |buas Luvas
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103469 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR
38.5 ss 93422 DIURNO. AF 03/2016 1,602 CHI 5,64 R$ 9,03 DUAS LUVAS
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVICOS E APLICADO O
38.6 ss 104482 |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_1212022 2,826 H 2064 RS 876 | AR 3 DOIS) A 1M D CONTEMALAR O TENPO DE
ESVAZIAMENTO DA VALA.
MAQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSAO PARA TUBOS DE
38.7 cM COT062  |POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO 0,069 H RS 8.88| RS 0,60 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103469 EM FORMAGAO.
DE 20 A 800 MM, POTENCIA ENTRE 2750 E 3000 W
CPC39 CONSERTO DE REDE PEAD DE 280 UN R$ 1.796,70
39.1 cM COT036 | TUBO PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17 1,500 M R$ 276.14 | RS 41421 |PADRAO
39.2 oM COT046 _|LUVA UNIAO ELETROFUSAO P/ PEAD DE 280 MM 2,000 UN RS 499,20 | RS 998,39 | UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103382 EM FORMAGAO (ASSENTAMENTO
TUBO), COMPOSIGAO 103407 (ASSENTAMENTO LUVA) E COMPOSIGAO 103471
393 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,186 H 20,32 RS 24761 | R0 SoLA) MOBILIZACAO/DEMOBILIZAGAD DE 30 HINUTOS.
CONSIDERADO DOIS ASSENTADORES
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103471 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR
394 SS 93421 | BIURNO. AF 0312016 o167 cHP 7740 R 129 Jouns Luvas
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENGIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103471 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR
39.5 SS 93422 | 5IURNO. AF 0312016 8909 o i R 229 |ouas Luvas
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
! TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVICOS E APLICADO O
396 ss 104482 |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 3,280 H 20,64 R$ 0721 [ (ADOR 2 (DO1S). A EIM DE GONTEMPLAR O TEMPO DE
ESVAZIAMENTO DA VALA.
MAQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSAO PARA TUBOS DE
39.7 oM COT062  |POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO 0,084 H RS 888 | RS 0,74 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103471 EM FORMAGAO.
DE 20 A 800 MM, POTENCIA ENTRE 2750 E 3000 W




RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO

CONFORME COMPOSICAO SINAPI 103382 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR

398 s 5678 | CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE o010 CHP 152,85 RS 185 |5 METROS. EQUIPAMENTO PARA ICAMENTO DO TUBG
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
399 ss ss79  |POTENCIALIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO 0029 o 68,50 Rs 201 |CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103382 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR
- CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE i : 01 |2 METROS. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CPC40 CONSERTO DE REDE PEAD DE 315 UN R$ 2.871,61
40.1 oM COT037 | TUBO PEAD PE 80 DE 315 MM PN 8 SDR 17 1,500 M RS 351,03 | RS 526,54 |PADRAO
40.2 oM COT047 |LUVA UNIAO ELETROFUSAO P/ PEAD DE 315 MM 2,000 UN RS 786,44 | RS 1,572,87 | UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103383 EM FORMAGAO (ASSENTAMENTO
TUBO), COMPOSIGAO 103408 (ASSENTAMENTO LUVA) E COMPOSIGAO 103472
40.3 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 13,871 H 20,32 RS 28185 | R0 SoL DAY MOBILIZACAO/DEMOBILIZAGAS DE 30 HINUTOS.
CONSIDERADO DOIS ASSENTADORES
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103472 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR
404 SS 93421 | BIURNO. AF 0312016 4813 cHP 7740 Fe 37251 Jouns Luvas
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENGIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103472 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR
405 s 93422 I0IURNO. AF_03/2016 0.206 cHi 5.64 RS 116 |ouas Luvas
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
! TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVICOS E APLICADO O
40.6 ss 104482 |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 3,713 H 20,64 RS 11004 [ ICADOR 3 (D015 A EIM D CONTLMPLAR O TEMPO DE
ESVAZIAMENTO DA VALA.
MAQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSAO PARA TUBOS DE
40.7 oM COT062  |POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO 0,103 H RS 888 | RS 0,91 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103472 EM FORMAGAO.
DE 20 A 800 MM, POTENCIA ENTRE 2750 E 3000 W
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
208 ss ss78 | POTENCIALIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO 0017 P 15255 Rs 251 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103383 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR
- CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE i : 1 |2 METROS. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
205 s se7o  |POTENCIALIQ.88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1M3, CACAMBA RETRO 0047 o 66.50 Rs 322 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103383 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR
- CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE i g 22 |2 METROS. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CPC41 CONSERTO DE REDE PEAD DE 355 UN R$ 4.301,22
41.1 oM COT038 | TUBO PEAD PE 80 DE 355 MM PN 8 SDR 17 1,500 M RS 449,14 | RS 673,71 |PADRAO
412 oM COT048 |LUVA UNIAO ELETROFUSAO P/ PEAD DE 355 MM 2,000 UN RS 1546,96| RS 3.093,91 | UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103384 EM FORMAGAO (ASSENTAMENTO
TUBO), COMPOSIGAO 103409 (ASSENTAMENTO LUVA) E COMPOSIGAO 103473
413 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,673 H 20,32 RS 338,78 | O oL A) MOBILIZAGAO/DESMOBILIZACAD DE 30 TGOS,
CONSIDERADO DOIS ASSENTADORES
GRUPO GERADOR REBOGAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103473 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR
414 s 93421 IDIURNO. AF_03/2016 0.280 cHP 77,40 RS 2243 | 5iAs LUVAS
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103473 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR
41.5 ss 93422 DIURNO. AF 03/2016 6,777 CHI 5,64 R$ 38,22 DUAS LUVAS
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVICOS E APLICADO O
416 ss 104482 |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 4,207 H 20,64 RS 12468 [ R 5 (1) A £l bE CONTEVBLAR O TEMPO DE
ESVAZIAMENTO DA VALA.
MAQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSAO PARA TUBOS DE
41.7 cM COT062  |POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO 0,145 H RS 8.88| RS 1,28 [CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103473 EM FORMAGAO.
DE 20 A 800 MM, POTENCIA ENTRE 2750 E 3000 W
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
s s se7s  |POTENCIALIQ.88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1M3, CAGAMBA RETRO 0024 P 15255 Rs 350 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103384 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR
- CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE i . %9 |2 METROS. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
419 ss ss79 | POTENCIALIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO 0.068 o 68,50 Rs 462 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103384 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR
- CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE i : 92 |2 METROS. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CPC42 CONSERTO DE REDE PEAD DE 400 UN R$ 6.731,69
42.1 oM COT039 | TUBO PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17 1,500 M RS 557,70 | RS 836,55 | PADRAO
42.2 1S 37429 |LUVA, PEAD PE 100, DE 400 MM, PARA ELETROFUSAO 2,000 UN 2.630,07 RS 5.260,14 | UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103385 EM FORMAGAO (ASSENTAMENTO
TUBO), COMPOSIGAO 103410 (ASSENTAMENTO LUVA) E COMPOSIGAO 103474
423 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,824 H 20,32 RS 402,82 | 0 SOt A) MOBILIZACAO/DEMOBILIZAGAD DE 30 HINUTOS.
CONSIDERADO DOIS ASSENTADORES
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103474 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR
42.4 ss 93421 DIURNO. AF 03/2016 0,384 CHP 77,40 R$ 29,75 DUAS LUVAS
125 = o322 | GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENGIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - GHI 8610 o ot " 48,50 | CONFORME COMPOSICAO SINAPI 103474 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR

DIURNO. AF_03/2016

DUAS LUVAS




PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVICOS E APLICADO O

426 ss 104482  |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_1212022 4,763 H 20,64 RS 1116 | R oR 3 (D010 A e DE CONTEMBLAR G TENRO DE
ESVAZIAMENTO DA VALA.
MAQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSAO PARA TUBOS DE
42.7 cM COT062  |POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO 0,192 H RS 888 | RS 1,70 [CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103474 EM FORMAGAO.
DE 20 A 800 MM, POTENCIA ENTRE 2750 E 3000 W
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
s s se7s  |POTENCIALIQ.88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1M3, CACAMBA RETRO 0032 P 15255 Rs 4580 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103385 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR
- CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE i . 80 | METROS. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
429 ss ss79  |POTENCIALIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO 0090 o 68,50 Rs 6.1 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103385 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR
- CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE i : 18 |2 METROS. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CPC43 CONSERTO DE REDE PEAD DE 450 UN R$ 6.686,72
43.1 cM COT040 | TUBO PEAD PE 80 DE 450 MM PN 8 SDR 17 1,500 M R$ 919,96 | RS 1.379,94 | PADRAO
43.2 oM COT050 _|LUVA UNIAO ELETROFUSAO P/ PEAD DE 450 MM 2,000 UN RS 2.33148| RS 4.662,96 | UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103386 EM FORMAGAO (ASSENTAMENTO
TUBO), COMPOSIGAO 103410 (ASSENTAMENTO LUVA) E COMPOSIGAO 103475
433 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,865 H 20,32 RS 40360 | R0 SoL DAY MOBILIZACAO/DEMOBILIZAGAD DE 30 HINUTOS.
CONSIDERADO DOIS ASSENTADORES
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103475 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR
43.4 ss 93421 DIURNO. AF 03/2016 0,489 CHP 77,40 R$ 37,87 DUAS LUVAS
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENGIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103475 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR
435 s 93422 I0IURNO. AF_03/2016 8511 cHi 5.64 RS 48.00 [puas Luvas
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
! TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
436 ss 104482 |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 4,763 H 20,64 RS 11,16 [ ICADOR 3 (D01 A 1M D CONTLMPLAR O TENPO DE
ESVAZIAMENTO DA VALA.
MAQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSAO PARA TUBOS DE
437 oM COT062  |POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO 0,245 H RS 888 | RS 2,17 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103475 EM FORMAGAO.
DE 20 A 800 MM, POTENCIA ENTRE 2750 E 3000 W
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
438 ss ss78 | POTENCIALIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO 0032 P 15255 Rs 480 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103385 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR
- CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE i : %0 |5 METROS. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
439 s se7o  |POTENCIALIQ.88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1M3, CACAMBA RETRO 009 o 66.50 Rs 615 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103385 EM FORMAGAO, MULTIPLICADO POR
- CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE i g 18 |2 METROS. EQUIPAMENTO PARA IGAMENTO DO TUBO
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CPR1 CORTE DE RAMAL ALIMENTAGAO UN R$ 47,89
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 103462 EM FORMAGAO.
11 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,210 H 20,32 RS 44,90 [MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30 MINUTOS. CONSIDERADO DOIS
INSTALADORES.
1.2 s 1191 |CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 2,000 UN 145 RS 2,90 |PADRAO
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 89386, TRANSFORMADO COEFICIENTE PARA
13 1S 20080 [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 0,004 UN 24,61 RS 008 |G o e TP A DR BN LOvAS
CPR2 CONSERTO DE RAMAL ALIMENTAGAO EM PEAD DE 20 UN R$ 81,19
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 104060 . MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE
2.1 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,227 H 20,32 RS 45,25 | O O e o
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
! TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVICOS E APLICADO O
2.2 ss 104482 |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 0,341 H 20,64 RS 1000 [ DO 1 5. o Nt B CONTENPLAR & TEMRO Dt ESWAZIAMENTO DA
VALA.
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2.3
23 s 9813 | MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) 1,500 M 513 RS 769 [PADRAO
UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO
24 1S 64 A 2,000 UN 9.08 R$ 18,16 |UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
CPR3 CONSERTO DE RAMAL ALIMENTAGAO EM PEAD DE 32 N RS 122,91
CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 104061 . MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE
31 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,343 H 20,32 R$ AT [ O oAb oyt I oL
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVICOS E APLICADO O
3.2 ss 104482  |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 0,515 H 20,64 RS 15,25 | e e AZIAMENTO DA
VALA.
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 -
33 s 915 | MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) 1,800 M 10.13 RS 1519 |PADRAO
34 IS 37423 |UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM - LIGACAO 2,000 UN 2243 RS 44,86 |UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
PREDIAL DE AGUA
CPR4 CONSERTO DE RAMAL ALIMENTAGAO EM PVC UN R$ 98,74




POR SIMILARIDADE FOI CONSIDERADO O TEMPO NECESSARIO SEGUNDO

41 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,343 H 20,32 RS 47,61 |COMPOSIGAO SINAPI 104061 . MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30
MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
! TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
4.2 ss 104482  |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 0,515 H 20,64 RS 15,25 [ DO 1 5. o FNt B CONTENPLAR O TEMRO Dt ESWAZIAMENTO DA
VALA.
43 S 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 1,500 M 4.81 RS 7,21 |PADRAO
4.4 1S 3873 ':é\églif CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA 2,000 UN 14,29 RS 28,58 |UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
CONFORME COMPOSICAO SINAPI 89386, TRANSFORMADO COEFICIENTE PARA
45 1S 20080 [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 0,004 UN 24,61 RS 000 | o e oag
CPR5 CONSERTO DE RAMAL ALIMENTAGAO EM FERRO UN R$ 88,71
POR SIMILARIDADE FOI CONSIDERADO O TEMPO NECESSARIO SEGUNDO
5.1 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,343 H 20,32 RS 47,61 |COMPOSIGAO SINAPI 104061 . MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30
MINUTOS. CONSIDERADO DOIS INSTALADORES.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
! TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
5.2 ss 104482  |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 0,515 H 20,64 RS 15,25 [ DO 1 5. ot B CONTENPLAR § TEMRO Dt ESWAZIAMENTO DA
VALA.
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3
53 s 9813 | MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) 1,500 M 513 RS 769 [PADRAO
UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO -
5.4 1S 64 AL 2,000 UN 9.08 R$ 18,16 [PADRAO
CPR6 SUBSTITUICAO DE RAMAL DE ALIMENTAGAO UN R$ 133,51
COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 1/2", PARA
6.1 ss 104035 1| |GAGAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022 1.00 UN 50.08 RS s0.08
CONSIDERANDO A LARGURA MEDIA DA MAIORIA DAS VIAS URBANAS DO
MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO DE 8,5M CONFORME PREVE PLANO DIRETOR,
CONSIDERANDO AINDA A LARGURA DE PASSEIO PADRAO PREVISTA DE 2,60M
§ _ . . (0,70M +1,20M + 0,70M), CONFORME CONSTA NO CODIGO DE EDIFICAGOES
6.2 ss 104060 ;‘;Bl?e'/;fz’;u PE-80, DE =20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAGAO PREDIAL DE AGUA. 8,22 M 8,32 RS 68,39 |MUNICIPAL. SENDO ASSIM O COMPRIMENTO MEDIO DE RAMAL FOI
- ELABORADO CONSIDERANDO A EXPRESSAO ABAIXO QUE CONTEMPLA SOBRA
DE 20%, DESTINADA A PERDAS, E FOLGAS DE EXECUGAO:
L=[(8,5/2)+(0,7+1,20+0,7)] X 1,2= 8,22M
ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM -
6.4 s o PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) 2,000 UN .52 RS 15,04 |PADRAO
CPR7 SUBSTITUICAO DE KIT CAVALETE UN R$ 313,33
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS QUANTITATIVO ANALOGO A COMPOSIGAO SINAPI 95635 ACRESCIDO DE
71 ss 86248 | COMPLEMENTARES 2708 H 2268 RS 6129 | OBILIZACAQ/DESMOBILIZACAO DE 30 MINUTOS.
ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS QUANTITATIVO ANALOGO A COMPOSICAO SINAPI 95635. ACRESCIDO DE
7.2 s 88267 | COMPLEMENTARES 2703 H 235 RS 7681 | MOBILIZAGAQ/DESMOBILIZACAO DE 30 MINUTOS.
73 1S ar29 [N CRVALETE, PVC, COMREGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 112" OU 1,000 UN 160,61 R$ 160,61 [QUANTITATIVO ANALOGO A COMPOSIGAO SINAPI 95635.
7.4 S 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 0,306 UN 24,61 RS 7,53 |QUANTITATIVO ANALOGO A COMPOSIGAO SINAPI 95635.
75 1S 20083 [SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,072 UN 85.43 R$ 6,15 |QUANTITATIVO ANALOGO A COMPOSIGAO SINAPI 95635.
76 S 38383 |LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,39 UN 2,89 RS 1,14 |QUANTITATIVO ANALOGO A COMPOSIGAO SINAPI 95635.
CPR8 CONSERTO DE COLAR DE TOMADA ARTICULADO UN R$ 123,62
QUANTITATIVO ANALOGO A COMPOSICAO SINAPI 104035. ACRESCIDO DE
8.1 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,349 H 20,32 RS 68,05 | MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30 MINUTOS. CONSIDERANDO DOIS
INSTALADORES.
COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, -
8.2 1S aTatE [ D O 1,000 UN 3164 R$ 31,64 |QUANTITATIVO ANALOGO A COMPOSIGAO SINAPI 104035.
PARA FINS DE ESTIMATIVA DESTE QUANTITATIVO, FOI CONSIDERADO O
TEMPO TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E APLICADO O
8.3 ss 104482 |ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 0,324 H 20,64 RS 080 |1 L ADOR 3 (D01S) A v DE CONTENPLAR & TENRO D
ESVAZIAMENTO DA VALA.
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, -
8.4 1S 20078 | A oM DE 400 G (VS0 EM PG AGD. POLISTILEND £ OUTROS) 0,004 UN 3112 R$ 0,13 |QUANTITATIVO ANALOGO A COMPOSIGAO SINAPI 97124.
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3
85 s 9813 | MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) 1,000 M 513 RS 513 [PADRAO
UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO -
8.6 1S 64 A 1,000 UN 9.08 R$ 9,08 |PADRAO
CPR9 CORTE DE COLAR DE TOMADA UN R$ 70,95
QUANTITATIVO ANALOGO A COMPOSIGAO SINAPI 104035, ACRESCIDO DE
9.1 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,349 H 20,32 R$ 68,05 | MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE 30 MINUTOS. CONSIDERANDO DOIS
INSTALADORES.
9.2 S 1191 |CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 2,000 UN 145 RS 2,90 | UM EM CADA EXTREMIDADE DO RAMAL
CPI1 CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 300 M R$ 158,83




TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,

11 ss 95566 | DIAMETRO DE 300MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL| 1,000 M 158,83 RS 158,83 [CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 95566
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
CPI2 CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 400 M R$ 187,26
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
2.1 ss 92219 DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 1,000 M 187,26 RS 187,26 [CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 92219
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
CPI3 CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 500 M R$ 225,49
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
3.1 ss 92220 | DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 1,000 M 225,49 RS 225,49 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 92220
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
CPI4 CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 600 M R$ 329,82
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
5.1 ss 92221 | DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 1,000 M 320,82 RS 320,82 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 92221
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
CPI5 CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 40 - EM PVC M R$ 35,33
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
6.1 ss 89711 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 1,000 M 2230 RS 22,30 |NA COMPOSIGAO ESTA INCLUSO MO, TUBO E LIXA
AF_08/2022
6.3 S 20167 |LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 2,000 N 525 RS 10,50 |UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
6.4 oM COT056 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688) 4,000 UN RS 060| RS 2,40 | UMA UNIDADE EM CADA PONTA DA LUVA
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, A
6.5 1S 20078 | A oM DE 400 G (US0 EM PG AGD. POLISTILEND £ OUTROS) 0,004 UN 3112 R$ 0,13 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97121
CPI6 CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 50 - EM PVC M R$ 56,85
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
71 ss 89712 [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 1,000 M 28,36 R$ 28,36 |NA COMPOSIGAO ESTA INCLUSO MO, TUBO E LIXA
AF_08/2022
73 S 20168 |LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 2,000 UN 10,80 RS 21,60 | UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
74 S 296 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 4,000 N 1,69 RS 6,76 | UMA UNIDADE EM CADA PONTA DA LUVA
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,
75 IS 2078 D e O (US0 EM Ve AGD, oL ETLEND £ oS 0,004 UN 3112 RS 0,13 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97121
CPI7 CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 75 - EM PVC M R$ 70,71
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
8.1 ss 89713 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 1,000 M 35,36 RS 35,36 |NA COMPOSICAO ESTA INCLUSO MO, TUBO E LIXA
AF_08/2022
83 S 20169 |LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 2,000 UN 12,60 RS 25,20 | UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
8.4 S 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) 4,000 UN 248 RS 9,92 | UMA UNIDADE EM CADA PONTA DA LUVA
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, A
8.5 1S 20078 | R oM DE 400 G (VS0 EM PG AGD POLISTILEND £ OUTROS) 0,008 UN 3112 R$ 0,23 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97122
CPI8 CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 100 - EM PVC M R$ 82,76
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
9.1 ss 89714  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 1,000 M 39.49 R$ 39,49 |NA COMPOSIGAO ESTA INCLUSO MO, TUBO E LIXA
AF_08/2022
93 S 20170 |LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 2,000 UN 1247 RS 28,94 | UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
9.4 IS 299 Qgg;&fRRACHA’ DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 4,000 UN 3,51 RS 14,04 | UMA UNIDADE EM CADA PONTA DA LUVA
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,
95 IS 2078 e O (US0 EM Ve AGD, oL ETLEND £ oS 0,010 UN 3112 RS 0,29 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97123
CPI9 CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 150 - EM PVC M R$ 224,78
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN
10.1 ss O895 | T LA IO - PO OENTO & ASSENTANENTOL A oot 1,000 M 92,34 RS 92,34 |NA COMPOSIGAO ESTA INCLUSO MO, TUBO E LIXA
103 S 20171 |LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 2,000 UN 73 RS 83,46 | UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
10.4 IS 300 ’SQE'E)IE:\?RRACHA' DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 4,000 UN 12,13 RS 48,52 |UMA UNIDADE EM CADA PONTA DA LUVA
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, A
105 1S 20078 | A oM DE 400 G (VS0 EM PG AGD. POLISTILEND £ OUTROS) 0,015 UN 3112 R$ 0,46 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97127
CPI10 CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 200 - EM PVC M R$ 289,24
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN . .
11.1 ss B89 | NTA ELAST IO - FORNEGIENTO & ACSENTAMERTO. A 013031 1,000 M 154,52 R$ 154,52 [NA COMPOSIGAO ESTA INCLUSO MO, TUBO E LIXA
113 oM coTos? '('ﬁg/: f’oigg?RRER PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 2,000 UN RS 3546 | RS 70,92 |UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
11.4 IS 306 S\?'BEA‘ %%;FACHA* PARATUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM 4,000 UN 15,80 RS 63,20 |UMA UNIDADE EM CADA PONTA DA LUVA
s " 20075 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 0020 o 112 rs 0,60 | CONFORME COMPOSIGAO SINAP! 97125

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)




CPI11 CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 250 - EM PVC M R$ 821,91
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN . .
121 ss B80T | T ELASTIOR FORNEOIVENTO & ASSENTAMENTO AF Grl2001 1,000 M 239,97 RS 239,97 |NA COMPOSIGAO ESTA INCLUSO MO, TUBO E LIXA
123 1S 3830  |LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 2,000 UN 210,76 RS 421,52 |UMA UNIDADE EM CADA PONTA DO TUBO
12.4 1S 307 S\?'BEA‘ %%;FACHA* PARATUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM 4,000 UN 39,92 RS 159,68 |UMA UNIDADE EM CADA PONTA DA LUVA
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,
125 IS 20078 | DE 400 O S0 B PVe A POLIETILEND £ OUTROS) 0,024 UN 31,12 RS 0,74 | CONFORME COMPOSIGAO SINAPI 97129
CPH1 DISPOSICAO DE RETROESCAVADEIRA H R$ 69,58
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, CONSIDERADA PARA FINS DE ESTIMATIVA A DISPOSICAO DA MAQUINA
21 s ses0  |POTENCIALIQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1M3, CACAMBA RETRO 0.063 P 14000 Rs 675 |DURANTE 16H DO DIA, ALEM DA JORNADA DE TRABALHO NORMAL QUE SERIA
: CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6,570 KG, PROFUNDIDADE i . 7> |DE 8H. SENDO ASSIM NO PERIODO DE 16H HAVERA DOIS DESLOCAMENTOS DE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 30 MIN.
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, CONSIDERADA PARA FINS DE ESTIMATIVA A DISPOSIGAO DA MAQUINA
22 ss s |POTENCIALIQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO 0938 o 6489 RS 60,3 |DURANTE 16H DO DIA, ALEM DA JORNADA DE TRABALHO NORMAL QUE SERIA
- CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6,570 KG, PROFUNDIDADE i ! %% | DE 8H. SENDO ASSIM NO PERIODO DE 16H HAVERA DOIS DESLOCAMENTOS DE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 30 MIN.
CPH2 DISPOSICAO DE CAMINHAO H R$ 70,67
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA A ERIA
3.1 ss 67826 |UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, 0,063 cHP 188,95 R$ 11,80 . > B
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF. 0612014 DE 8H. SENDO ASSIM NO PERIODO DE 16H HAVERA DOIS DESLOCAMENTOS DE
- AP 30 MIN.
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA O T S o SED'T?:;%?&% e seriA
3.2 ss 67827 |UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANGIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, 0,938 CHI 62,80 RS 58,87 . : -
INGLUSIVE GACAMBA METALICA Gl DIURNO, AR ar20i4 DE 6, SENDO ASSIM NO PERIODO DE 16H HAVERA DOIS DESLOCAMENTOS DE
CPH3 DISPOSIGCAO EQUIPE SOBREAVISO H R$ 23,54
4.1 ss 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,333 H 20,32 RS 6,77 |COMPOSIGAO REPRESENTATIVA REFERENTE A NECESSIDADE DE DISPOSIGAO
DE EQUIPE EM REGIME DE SOBRE AVISO PERMANENTEMENTE. PARA FINS DE
ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS FOI CONSIDERADA O INDICE 1/3 DA HORA
NORMAL CONFORME PREVE O ART. 244 INCISO 2 DA CLT. A EQUIPE PADRAO
A ESTIMADA SERA COMPOSTA POR DOIS OFICIAIS E UM AUXILIAR.
42 ss ga267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS 0,333 H 28.35 RS 9,45 | CONSIDERADO PARA FINS DE QUANTITATIVOS DISPOSIGAO DA EQUIPE PARA
COMPLEMENTARES AS HORAS EXCEDENTES AS 44H HORAS SEMANAIS CONFORME PREVE O ART.
7 DA CLT. PARA ABRANGER A VIGENCIA DE 1 MES FOI CONSIDERADO O INDICE
DE 4,35 SEMANA/ MES.
43 ss 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,333 H 2198 RS 7,32 |H auponcso = [((7 X 24H) - 44H) X 4,35) = 539,4H / Més
CPRE1 RECOMPOSIGAO DE BASE DE BRITA GRADUADA e=20CM M2 R$ 40,20
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
11 ss 96396 | PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 0,200 M3 131,21 R$ 26,24
TRANSPORTE. AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA
12 s 97914 | pAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 4,088 MXKM 29 RS 12,16 |DMT 18 KM MEDIA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
13 ss 100077 | CAMINHAO BASCULANTE 6 M: - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 0226 s o7 Rs 180 | CONSIDERANDO O EMPOLAMENTO DA BRITA DE 13%, CONFORME
- (CAGAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). k : %9 [ COMPOSIGAO SINAPI 100324 E 100322
AF_07/2020
CPRE2 IMPRIMAGAO ASFALTICA SOBRE BRITA GRADUADA M2 R$ 18,36
22 oM [ cotoss  [IMPRIMAGAC COM ASFALTO DILUIDO CM-30 1.200 KG RS 13,09 | R$ 15,71 | COPIA COD 102469 - SEM CUSTO |
23 ss | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,121 H 2198 RS 2,65 | COPIA COD 102469 - SEM CUSTO |
CPRE3 RECOMPOSIGAO DE ASFALTO COM CBUQ 8CM C/ PINTURA DE LIGAGAO M2 R$ 191,79
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO
3.1 IS 1518 |ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA G, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO 0,204 T 730,00 RS 149,20 [COPIA COD 104387 - SEM CUSTO (M)
USINA
3.2 o™ COTO50 | A A 1 RR2C PARAUSO EM 0,720 KG RS 139 | RS 0,99 | COPIA COD 104387 - SEM CUSTO (M)
3.3 ss 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,130 H 2198 RS 24,83 | COPIA COD 104387 - SEM CUSTO (M)
3.4 ss 104742 |COMPACTAGAO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 1,000 M2 8,81 RS 8,81
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13
3.6 ss 91283 |HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONGRETO, 0,102 cHP 10,21 RS 1,03 |COPIA COD 104387 - SEM CUSTO (M?)
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 (14 X 17) - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13
3.7 ss 91285  |HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 0,181 CHI 1,05 RS 0,18 |COPIA COD 104387 - SEM CUSTO (M)
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 17) - CHI DIURNO. AF_08/2015
9
38 = 7015 | TRANSPORTE GOM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA o718 e 00 rs 543 |OMIT 13,3k

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020




CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6

VOLUME A SER CARREGADO EMPOLADO NA RAZAO 2,5548 T/M3 COMPATADO

3.9 ss 100997  |M: - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) 0,204 T 6.49 R$ 1,32
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 PARA 1,8 TIM3 SOLTO
CPRE4 RECOMPOSIGAO DE ASFALTO COM CBUQ 5CM C/ PINTURA DE LIGAGAO M2 R$ 123,16
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO
41 IS 1518 |ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA G, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO 0,128 T 730,00 RS 93,25 |COPIA COD 104387 - SEM CUSTO (M?)
USINA
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM N
4.2 oM COTO80 | e ALAL A 0,450 KG RS 1,39 | R$ 0,62 |COPIA COD 104387 - SEM CUSTO (M?)
43 ss 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,706 H 21,98 RS 15,52 | COPIA COD 104387 - SEM CUSTO (M?)
44 ss 104742 |COMPACTAGAO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 1,000 M2 8.81 RS 8,81
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13
46 ss 91283 |HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 0,064 CcHP 10,21 RS 0,64 |COPIA COD 104387 - SEM CUSTO (M?)
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 17) - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13
47 ss 91285  |HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 0,113 cHI 105 R$ 0,11 |COPIA COD 104387 - SEM CUSTO (M?)
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 17) - CHI DIURNO. AF_08/2015
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA
48 s 97918 |pAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 1699 TXKM 200 RS 3.39 [DMT13,3kM
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 .
4.9 ss 100997 | M° - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) 0,128 T 6,49 RS 0,82 |VOLOME 2 SER IRREGADO EMPOLADO NARAZAO 2,548 TIM3 COMPATABO
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 :
CPRES RECOMPOSIGAO DE ASFALTO COM CBUQ 3CM C/ PINTURA DE LIGAGAO M2 R$ 77,41
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO
5.1 1S 1518 |ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO 0,077 T 730,00 R$ 55,95 | COPIA COD 104387 - SEM CUSTO (M?)
USINA
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM 1
52 oM cOTosy  |EMULSAQ ASFALTICA CATIO 0.270 KG RS 139 | RS 0,37 |COPIA COD 104387 - SEM CUSTO (M)
53 ss 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,424 H 21,98 RS 9,31 |COPIA COD 104387 - SEM CUSTO (M)
54 ss 104742 | COMPACTAGAO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 1,000 M2 8,81 RS 8,81
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13
55 ss 91283 |HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 0,038 cHP 10,21 R$ 0,38 |COPIA COD 104387 - SEM CUSTO (M?)
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 17) - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13
5.6 ss 91285  |HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 0,068 cHI 1,05 RS 0,07 |COPIA COD 104387 - SEM CUSTO (M?)
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 17) - CHI DIURNO. AF_08/2015
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA
57 ss 97918 |pAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 1.019 TXKM 200 RS 203 DMT 13,3kM
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6
5.8 ss 100997  |M° - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M/ 111 HP) 0,077 T 6,49 RS 049 |VOLOME £ SER CARREGADO EMPOLADO NA RAZAO 2,5548 T/M3 COMPATADO
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 :
CPRE6 PRE MISTURADO A FRIO 5CM M2 R$ 75,03
PRE-MISTURADO A FRIO (PMF) PARA PAVIMENTACAO N
6.1 oM COT0B0 | e o htn 0122 T R$ 370,00 | RS 45,29 |COPIA COD 102097 - SEM CUSTO (M?)
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM N
6.2 oM CELEE T R atataslitsale 0,450 KG RS 1,39 | R$ 0,62 |COPIA COD 102097 - SEM CUSTO (M?)
6.3 ss 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,706 H 21,98 RS 15,52 | COPIA COD 102097 - SEM CUSTO (M?)
6.4 s 104742 | COMPACTAGAO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 1,000 M2 8.81 RS 8,81
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13
6.5 ss 91283 [HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 0,064 CcHP 10,21 RS 0,64 |COPIA COD 102097 - SEM CUSTO (M?)
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 17) - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13
6.6 ss 91285  [HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 0,113 cHI 105 R$ 0,11 |COPIA COD 102097 - SEM CUSTO (M?)
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 17) - CHI DIURNO. AF_08/2015
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA
6.7 s 97918 |pAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 1628 TXKM 200 RS 3.25 |DMT 13,3kM
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 .
6.8 ss 100997 [ M° - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) 0,122 T 6,49 RS 079 [ R o AREGADO EMPOLADO NARAZAO 24483 TIM3 COMPATABO
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 :
CPRE7 PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-2C M2 R$ 2,78
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM
71 oM CELEE T R atataslits e 0,450 KG RS 1,39 | R$ 0,62 |COPIA COD 104388 - SEM CUSTO
7.2 ss 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,098 H 21,98 RS 2.16 | COPIA COD 104388 - SEM CUSTO




CPRES8 RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ 5CM M2 R$ 103,91
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
81 ss 9599 | CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 0.050 M3 1:894,16 RS 99.70
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA
82 s 97918 |pAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 1699 TXKM 200 RS 3.39 [DMT13,3kM
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 .
8.3 ss 100997 | M° - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) 0,128 T 6,49 RS 0,82 \F/,g'ég“ﬁﬁ/?wiRS%ﬁgEGADo EMPOLADO NA RAZAO 2,5548 T/M3 COMPATADO
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 :
CPRE9 MEIO-FIO COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL M R$ 21,26
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
91 ss 94273 | (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 1,000 M s5.74 RS o574
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, 30 X 12/15* ITEM RETIRADO DA COMPOSIGAO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE
9.2 IS awso |OnORO o 1,000 M 34,48 RS s4.48 |[TEM RETI
CPRE10 MEIO-FIO SEM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL R$ 55,74
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
101 ss 94273 | COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 1,000 M 55,74 RS 85,74
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
CEQUIP1 FABRICAGAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA 1,8M. BASEADA EMSINA M2 R$ 21.820,89
353.1 S 10999 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 39,548 KG 53,29 RS 207,50
35.3.2 s 1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 1362,254 KG 9,66 RS 13.159,37
3533 " 20095 | 1UB0 ACO CARBONO SEM COSTURA &, E= 1270 UM, SCHEDULE 80,6464 2000 " 578,580 ” 251440
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV,
3534 s 448 DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320* MM 8.000 UN 4921 RS 39416
3535 " 7672 |[UBO ACD CARBONO SEW COSTURA &, E~ 7,11 Wi, SCHEDULE 40,2625 2400 " o ” o512
3536 ss 88278  [MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 12,481 H 30,84 RS 384,91
3537 ss 88317 |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 29,477 H 34,00 RS 1.002,22
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENGIA DE 5400 W, TENSAO
35338 ss 98764 [DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - | 8,941 cHP 408 R$ 36,48
CHP DIURNO. AF_06/2018
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO
3539 ss 98765  |DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - | 20,536 cHI 0,07 R$ 1,43
CHI DIURNO. AF_06/2018
TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFASICA, 220 V, FREQUENCIA 50 HZ,
35.3.10 ss 102945 [VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIAMETRO MINIMO DO 10,695 H 0,02 RS 0,21
COMPASSO MM 200 - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023
FURADEIRA ELETROMAGNETICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA)
450/ 270 RPM, ESPESSURA MAXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORGA
35311 ss 102933 | pE ADESAO MAGNETICA 17000 N, POTENCIA 1100 W, ALIMENTGAO 220 - 60 0,080 H 0.80 RS o.07
HZ, MONOFASICA - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2019
LUBRIFICANTE REDUTOR DE TORQUE E ARRASTO DE ALTO DESEMPENHO,
35312 s 44698 |5ARA PERFURACAO HORIZONTAL DIRECIONAL, HDD 0,080 ke 4846 RS 389
LiQUIDO REVELADOR NAO AQUOSO, METAL
35.3.13 oM CoToss [ O e s 0,503 UN RS 3851 | RS 19,36
353.14 cM COT055 | BROCA ANULAR AGO RAPIDO 42X50MM 0,034 UN RS 1617,93| RS 55,49
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, GAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
353.15 ss 93281 | MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 0897 cHe 34.56 RS 1370
35316 . 3252 | GUINGHO ELETRICO DE COLUNA, CAPAGIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 2275 o 505 " 7658

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016




