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Data Orçamento: Dec-23

Base Orçamentária SINAPI novembro-23

BDI % Serviço ("S") 24,84

BDI % Material Fornecido Contratado ("M") 15,28

BDI % Material Fornecido Comusa ("C")                                      -   

ITEM CÓDIGO
Fonte 
P.U.

Tipo 
Contr.

D E S C R I Ç Ã O UNID. QUANT
PREÇO

UNITÁRIO
SEM BDI

PREÇO
UNITÁRIO
COM BDI

TOTAL 
SEM BDI

 TOTAL 
COM BDI 

A AMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA E CANTEIRO
A.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 740.640,00R$                

A.1.1 CADM C S ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA % 100,00                                 R$                       5.932,71 7.406,40R$                        593.271,48R$                    740.640,00R$                    

A.2 CANTEIRO DE OBRAS 445.527,12R$                

A.1.2 CCANT C S CANTEIRO DE OBRAS MÊS 12,00                                   R$                     29.739,88 37.127,26R$                      356.878,56R$                    445.527,12R$                    

1 MANUTENÇÃO DE REDES E REPAVIMENTAÇÃO
1.1 MOVIMENTO DE SOLO 1.936.634,50R$             

1.1.1 CPM1 C S ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - ATÉ 2,0 M M3 17.200,00                            R$                            18,03 22,50R$                             310.116,00R$                    387.000,00R$                    

1.1.2 CPM2 C S ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - MAIOR QUE 2,0 M M3 2.500,00                              R$                            15,89 19,83R$                             39.725,00R$                      49.575,00R$                      

1.1.3 CPM3 C S ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - ROCHA M3 10,00                                   R$                          276,86 345,63R$                           2.768,60R$                        3.456,30R$                        

1.1.4 CPM4 C S ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS M3 40,00                                   R$                            86,95 108,54R$                           3.478,00R$                        4.341,60R$                        

1.1.5 CPM5 C S REATERRO MECANIZADO DE VALAS M3 19.000,00                            R$                            20,05 25,03R$                             380.950,00R$                    475.570,00R$                    

1.1.6 CPM6 C S REATERRO MANUAL DE VALAS M3 300,00                                 R$                            28,11 35,09R$                             8.433,00R$                        10.527,00R$                      

1.1.7 CPM7 C S CARGA E DESCARGA DE SOLO M3 14.500,00                            R$                              9,96 12,43R$                             144.420,00R$                    180.235,00R$                    

1.1.8 CPM8 C S TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 14.500,00                            R$                            37,00 46,19R$                             536.500,00R$                    669.755,00R$                    

1.1.9 CPM9 C S ESCORAMENTO DE VALA TIPO BLINDAGEM - ATÉ 2,0M M2 500,00                                 R$                            19,87 24,80R$                             9.935,00R$                        12.400,00R$                      

1.1.10 CPM10 C S ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO - MAIOR QUE 2,0M M2 1.500,00                              R$                            62,22 77,67R$                             93.330,00R$                      116.505,00R$                    

1.1.11 CPM11 C S
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA- INCLUSO MOBILIZAÇÃO / 
DESMOBILIZAÇÃO

H 80,00                                   R$                          273,05 340,87R$                           21.844,00R$                      27.269,60R$                      

1.1.12 CPM12 C S TAPA BURACO UNIDADE DE SERVIÇO - AREIA M3 300,00                                 R$                          225,40 281,38R$                           67.620,00R$                      84.414,00R$                      

1.1.13 CPM13 C S TAPA BURACO UNIDADE DE SERVIÇO - PÓ DE BRITA M3 300,00                                 R$                          247,57 309,06R$                           74.271,00R$                      92.718,00R$                      

1.2 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO 1.866.746,00R$             
1.2.1 CPF1 C M AREIA M3 4.500,00                              R$                          141,67 163,31R$                           637.515,00R$                    734.895,00R$                    

1.2.2 CPF2 C M BRITA GRADUADA M3 6.700,00                              R$                          142,48 164,25R$                           954.616,00R$                    1.100.475,00R$                 

1.2.3 CPF3 C M PÓ DE PEDRA M3 200,00                                 R$                          136,09 156,88R$                           27.218,00R$                      31.376,00R$                      

1.3 CONSERTO DE REDE 1.314.562,56R$             

1.3.5 CPC1 C S CONSERTO DE REDE PVC - SOLDÁVEL DN 32 UN 28,00                                   R$                            86,57 108,07R$                           2.423,96R$                        3.025,96R$                        

1.3.6 CPC2 C S CONSERTO DE REDE PVC DN 50 UN 200,00                                 R$                          137,48 171,63R$                           27.496,00R$                      34.326,00R$                      

1.3.7 CPC3 C S CONSERTO DE REDE PVC DN 75 UN 30,00                                   R$                          218,83 273,18R$                           6.564,90R$                        8.195,40R$                        

1.3.8 CPC4 C S CONSERTO DE REDE PVC DN 100 UN 10,00                                   R$                          299,66 374,09R$                           2.996,60R$                        3.740,90R$                        

1.3.9 CPC5 C S CONSERTO DE REDE PVC DN 150 UN 10,00                                   R$                          546,71 682,51R$                           5.467,10R$                        6.825,10R$                        

1.3.10 CPC6 C S CONSERTO DE REDE PVC DN 200 UN 10,00                                   R$                          870,20 1.086,35R$                        8.702,00R$                        10.863,50R$                      

1.3.11 CPC7 C S CONSERTO DE REDE PVC DN 250 UN 2,00                                     R$                       1.347,54 1.682,26R$                        2.695,08R$                        3.364,52R$                        

1.3.12 CPC8 C S CONSERTO DE REDE PVC DN 300 UN 2,00                                     R$                       1.964,54 2.452,53R$                        3.929,08R$                        4.905,06R$                        

1.3.17 CPC9 C S CONSERTO DE REDE FIBROCIMENTO DN 50 UN 165,00                                 R$                       1.093,91 1.365,63R$                        180.495,15R$                    225.328,95R$                    

1.3.18 CPC10 C S CONSERTO DE REDE FIBROCIMENTO DN 75 UN 40,00                                   R$                       1.209,79 1.510,30R$                        48.391,60R$                      60.412,00R$                      

1.3.19 CPC11 C S CONSERTO DE REDE FIBROCIMENTO DN 100 UN 33,00                                   R$                       2.051,74 2.561,39R$                        67.707,42R$                      84.525,87R$                      

1.3.20 CPC12 C S CONSERTO DE REDE FIBROCIMENTO DN 125 UN 9,00                                     R$                       2.600,60 3.246,58R$                        23.405,40R$                      29.219,22R$                      

1.3.21 CPC13 C S CONSERTO DE REDE FIBROCIMENTO DN 150 UN 23,00                                   R$                       2.788,47 3.481,12R$                        64.134,81R$                      80.065,76R$                      

1.3.22 CPC14 C S CONSERTO DE REDE FIBROCIMENTO DN 200 UN 17,00                                   R$                       3.601,62 4.496,26R$                        61.227,54R$                      76.436,42R$                      

1.3.23 CPC15 C S CONSERTO DE REDE FIBROCIMENTO DN 250 UN 21,00                                   R$                       3.613,88 4.511,56R$                        75.891,48R$                      94.742,76R$                      

1.3.24 CPC16 C S CONSERTO DE REDE FIBROCIMENTO DN 300 UN 2,00                                     R$                       5.649,66 7.053,03R$                        11.299,32R$                      14.106,06R$                      

1.3.25 CPC17 C S CONSERTO DE REDE FIBROCIMENTO DN 350 UN 3,00                                     R$                       7.638,01 9.535,29R$                        22.914,03R$                      28.605,87R$                      

1.3.26 CPC18 C S CONSERTO DE REDE FIBROCIMENTO DN 400 UN 1,00                                     R$                     11.153,78 13.924,37R$                      11.153,78R$                      13.924,37R$                      

1.3.35 CPC19 C S CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 50 UN 13,00                                   R$                       1.094,11 1.365,88R$                        14.223,43R$                      17.756,44R$                      

1.3.36 CPC20 C S CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 80 UN 3,00                                     R$                       1.209,79 1.510,30R$                        3.629,37R$                        4.530,90R$                        

1.3.37 CPC21 C S CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 100 UN 3,00                                     R$                       2.058,24 2.569,50R$                        6.174,72R$                        7.708,50R$                        

1.3.38 CPC22 C S CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 150 UN 3,00                                     R$                       2.604,47 3.251,42R$                        7.813,41R$                        9.754,26R$                        

MANUTENÇÃO DE REDES E REPAVIMENTAÇÃO (NÃO DESONERADO)

MUNICÍPIO:  NOVO HAMBURGO
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1.3.39 CPC23 C S CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 200 UN 2,00                                     R$                       3.601,62 4.496,26R$                        7.203,24R$                        8.992,52R$                        

1.3.40 CPC24 C S CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 250 UN 1,00                                     R$                       3.613,88 4.511,56R$                        3.613,88R$                        4.511,56R$                        

1.3.41 CPC25 C S CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 300 UN 2,00                                     R$                       5.649,66 7.053,03R$                        11.299,32R$                      14.106,06R$                      

1.3.42 CPC26 C S CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 350 UN 1,00                                     R$                       7.638,01 9.535,29R$                        7.638,01R$                        9.535,29R$                        

1.3.43 CPC27 C S CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 400 UN 1,00                                     R$                     11.157,76 13.929,34R$                      11.157,76R$                      13.929,34R$                      

1.3.44 CPC28 C S CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 450 UN 1,00                                     R$                     19.322,96 24.122,78R$                      19.322,96R$                      24.122,78R$                      

1.3.45 CPC29 C S CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 500 UN 2,00                                     R$                     20.257,78 25.289,81R$                      40.515,56R$                      50.579,62R$                      

1.3.46 CPC30 C S CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 600 UN 1,00                                     R$                     29.803,63 37.206,85R$                      29.803,63R$                      37.206,85R$                      

1.3.47 CPC31 C S CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 700 UN 1,00                                     R$                     30.745,27 38.382,39R$                      30.745,27R$                      38.382,39R$                      

1.3.48 CPC32 C S CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 800 UN 1,00                                     R$                     35.972,02 44.907,46R$                      35.972,02R$                      44.907,46R$                      

1.3.49 CPC33 C S CONSERTO DE REDE PEAD DE 32 UN 47,00                                   R$                          117,21 146,32R$                           5.508,87R$                        6.877,04R$                        

1.3.55 CPC34 C S CONSERTO DE REDE PEAD DE 63 UN 300,00                                 R$                          226,48 282,73R$                           67.944,00R$                      84.819,00R$                      

1.3.56 CPC35 C S CONSERTO DE REDE PEAD DE 90 UN 70,00                                   R$                          283,45 353,85R$                           19.841,50R$                      24.769,50R$                      

1.3.57 CPC36 C S CONSERTO DE REDE PEAD DE 110 UN 45,00                                   R$                          343,37 428,66R$                           15.451,65R$                      19.289,70R$                      

1.3.58 CPC37 C S CONSERTO DE REDE PEAD DE 160 UN 10,00                                   R$                          649,37 810,67R$                           6.493,70R$                        8.106,70R$                        

1.3.59 CPC38 C S CONSERTO DE REDE PEAD DE 225 UN 20,00                                   R$                       1.223,59 1.527,52R$                        24.471,80R$                      30.550,40R$                      

1.3.60 CPC39 C S CONSERTO DE REDE PEAD DE 280 UN 2,00                                     R$                       1.796,70 2.243,00R$                        3.593,40R$                        4.486,00R$                        

1.3.61 CPC40 C S CONSERTO DE REDE PEAD DE 315 UN 1,00                                     R$                       2.871,61 3.584,91R$                        2.871,61R$                        3.584,91R$                        

1.3.62 CPC41 C S CONSERTO DE REDE PEAD DE 355 UN 4,00                                     R$                       4.301,22 5.369,64R$                        17.204,88R$                      21.478,56R$                      

1.3.63 CPC42 C S CONSERTO DE REDE PEAD DE 400 UN 4,00                                     R$                       6.731,69 8.403,84R$                        26.926,76R$                      33.615,36R$                      

1.3.64 CPC43 C S CONSERTO DE REDE PEAD DE 450 UN 1,00                                     R$                       6.686,72 8.347,70R$                        6.686,72R$                        8.347,70R$                        

1.4 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES EXTRA PARA CONSERTO 170.641,47R$                

1.4.1 9868 IS M TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR 5648) M 330,00                                 4,81 5,54R$                               1.587,30R$                        1.828,20R$                        

1.4.2 9869 IS M TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR 5648) M 42,00                                   10,38 11,96R$                             435,96R$                           502,32R$                           

1.4.3 36375 IS M TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 300,00                                 16,81 19,37R$                             5.043,00R$                        5.811,00R$                        

1.4.4 36376 IS M TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 378,00                                 33,00 38,04R$                             12.474,00R$                      14.379,12R$                      

1.4.5 36377 IS M TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 65,00                                   55,15 63,57R$                             3.584,75R$                        4.132,05R$                        

1.4.6 9825 IS M TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 5,00                                     38,36 44,22R$                             191,80R$                           221,10R$                           

1.4.7 9828 IS M TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE  AGUA (NBR 7665) M 69,00                                   103,23 119,00R$                           7.122,87R$                        8.211,00R$                        

1.4.8 9829 IS M TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 44,00                                   174,95 201,68R$                           7.697,80R$                        8.873,92R$                        

1.4.9 9826 IS M TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 37,00                                   266,33 307,02R$                           9.854,21R$                        11.359,74R$                      

1.4.10 9827 IS M TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 9,00                                     378,19 435,97R$                           3.403,71R$                        3.923,73R$                        

1.4.11 COT018 CM M TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 350 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 7,00                                     R$                          373,13 430,14R$                           2.611,91R$                        3.010,98R$                        

1.4.12 COT019 CM M TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 400 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 4,00                                     R$                          375,00 432,30R$                           1.500,00R$                        1.729,20R$                        

1.4.13 COT020 CM M TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 500 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 3,00                                     R$                          582,35 671,32R$                           1.747,04R$                        2.013,96R$                        

1.4.14 COT022 CM M TUBO FºFº K9 JGS DN 450 M 2,00                                     R$                       2.247,62 2.591,05R$                        4.495,24R$                        5.182,10R$                        

1.4.15 COT024 CM M TUBO FºFº K9 JGS DN 600 M 2,00                                     R$                       3.233,26 3.727,29R$                        6.466,51R$                        7.454,58R$                        

1.4.16 COT025 CM M TUBO FºFº K9 JGS DN 700 M 2,00                                     R$                       5.854,34 6.748,88R$                        11.708,68R$                      13.497,76R$                      

1.4.17 COT026 CM M TUBO FºFº K9 JGS DN 800 M 2,00                                     R$                       7.134,08 8.224,16R$                        14.268,16R$                      16.448,32R$                      

1.4.19 9813 IS M TUBO PEAD PE 80 DE 20 MM PN 12,5 SDR 11 M 3.270,00                              5,13 5,91R$                               16.775,10R$                      19.325,70R$                      

1.4.20 9815 IS M TUBO PEAD PE 80 DE 32 MM PN 12,5 SDR 11 M 401,00                                 10,13 11,67R$                             4.062,13R$                        4.679,67R$                        

1.4.21 COT031 CM M TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11 M 450,00                                 R$                            22,73 26,20R$                             10.228,50R$                      11.790,00R$                      

1.4.22 COT032 CM M TUBO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17 M 105,00                                 R$                            33,15 38,21R$                             3.480,75R$                        4.012,05R$                        

1.4.23 COT033 CM M TUBO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17 M 68,00                                   R$                            45,50 52,45R$                             3.094,00R$                        3.566,60R$                        

1.4.24 COT034 CM M TUBO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17 M 15,00                                   R$                            92,16 106,24R$                           1.382,40R$                        1.593,60R$                        

1.4.25 COT035 CM M TUBO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17 M 30,00                                   R$                          180,59 208,18R$                           5.417,70R$                        6.245,40R$                        

1.4.26 COT036 CM M TUBO PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17 M 3,00                                     R$                          276,14 318,33R$                           828,42R$                           954,99R$                           

1.4.27 COT037 CM M TUBO PEAD PE 80 DE 315 MM PN 8 SDR 17 M 2,00                                     R$                          351,03 404,66R$                           702,06R$                           809,32R$                           
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1.4.28 COT038 CM M TUBO PEAD PE 80 DE 355 MM PN 8 SDR 17 M 6,00                                     R$                          449,14 517,76R$                           2.694,84R$                        3.106,56R$                        

1.4.29 COT039 CM M TUBO PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17 M 6,00                                     R$                          557,70 642,91R$                           3.346,20R$                        3.857,46R$                        

1.4.30 COT040 CM M TUBO PEAD PE 80 DE 450 MM PN 8 SDR 17 M 2,00                                     R$                          919,96 1.060,52R$                        1.839,92R$                        2.121,04R$                        

1.5 SERVIÇOS EM RAMAIS DE ALIMENTAÇÃO 387.588,60R$                

1.5.1 CPR1 C S CORTE DE RAMAL ALIMENTAÇÃO UN 270,00                                 R$                            47,89 59,78R$                             12.930,30R$                      16.140,60R$                      

1.5.2 CPR2 C S CONSERTO DE RAMAL ALIMENTAÇÃO EM PEAD DE 20 UN 880,00                                 R$                            81,19 101,35R$                           71.447,20R$                      89.188,00R$                      

1.5.3 CPR3 C S CONSERTO DE RAMAL ALIMENTAÇÃO EM PEAD DE 32 UN 220,00                                 R$                          122,91 153,44R$                           27.040,20R$                      33.756,80R$                      

1.5.4 CPR4 C S CONSERTO DE RAMAL ALIMENTAÇÃO EM PVC UN 220,00                                 R$                            98,74 123,26R$                           21.722,80R$                      27.117,20R$                      

1.5.5 CPR5 C S CONSERTO DE RAMAL ALIMENTAÇÃO EM FERRO UN 50,00                                   R$                            88,71 110,74R$                           4.435,50R$                        5.537,00R$                        

1.5.6 CPR6 C S SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL DE ALIMENTAÇÃO UN 110,00                                 R$                          133,51 166,67R$                           14.686,10R$                      18.333,70R$                      

1.5.7 CPR7 C S SUBSTITUIÇÃO DE KIT CAVALETE UN 120,00                                 R$                          313,33 391,16R$                           37.599,60R$                      46.939,20R$                      

1.5.8 CPR8 C S CONSERTO DE COLAR DE TOMADA ARTICULADO UN 970,00                                 R$                          123,62 154,32R$                           119.911,40R$                    149.690,40R$                    

1.5.9 CPR9 C S CORTE DE COLAR DE TOMADA UN 10,00                                   R$                            70,95 88,57R$                             709,50R$                           885,70R$                           

1.6 CONSERTO DE INTERFERÊNCIAS 42.702,86R$                  

1.6.1 CPI1 C S CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 300 M 40,00                                   R$                          158,83 198,28R$                           6.353,20R$                        7.931,20R$                        

1.6.2 CPI2 C S CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 400 M 40,00                                   R$                          187,26 233,77R$                           7.490,40R$                        9.350,80R$                        

1.6.3 CPI3 C S CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 500 M 2,00                                     R$                          225,49 281,50R$                           450,98R$                           563,00R$                           

1.6.4 CPI4 C S CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 600 M 3,00                                     R$                          329,82 411,74R$                           989,46R$                           1.235,22R$                        

1.6.5 CPI5 C S CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 40 - EM PVC M 3,00                                     R$                            35,33 44,10R$                             105,99R$                           132,30R$                           

1.6.6 CPI6 C S CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 50 - EM PVC M 5,00                                     R$                            56,85 70,97R$                             284,25R$                           354,85R$                           

1.6.7 CPI7 C S CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 75 - EM PVC M 10,00                                   R$                            70,71 88,27R$                             707,10R$                           882,70R$                           

1.6.8 CPI8 C S CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 100 - EM PVC M 110,00                                 R$                            82,76 103,31R$                           9.103,60R$                        11.364,10R$                      

1.6.9 CPI9 C S CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 150 - EM PVC M 30,00                                   R$                          224,78 280,61R$                           6.743,40R$                        8.418,30R$                        

1.6.10 CPI10 C S CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 200 - EM PVC M 4,00                                     R$                          289,24 361,08R$                           1.156,96R$                        1.444,32R$                        

1.6.11 CPI11 C S CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 250 - EM PVC M 1,00                                     R$                          821,91 1.026,07R$                        821,91R$                           1.026,07R$                        

1.7 DISPOSIÇÃO DE EQUIPE E MÁQUINAS 254.577,36R$                

1.7.1 CPH1 C S DISPOSIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA H 320,00                                 R$                            69,58 86,86R$                             22.265,60R$                      27.795,20R$                      

1.7.2 CPH2 C S DISPOSIÇÃO DE CAMINHÃO H 415,00                                 R$                            70,67 88,22R$                             29.328,05R$                      36.611,30R$                      

1.7.3 CPH3 C S DISPOSIÇÃO EQUIPE SOBREAVISO H 6.472,80                              R$                            23,54 29,38R$                             152.369,71R$                    190.170,86R$                    

1.8 REPAVIMENTAÇÃO 9.178.599,46R$             

1.8.1 CPRE1 C S RECOMPOSIÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA e=20CM M2 24.936,00                            R$                            40,20 50,18R$                             1.002.427,20R$                 1.251.288,48R$                 

1.8.2 CPRE2 C S IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BRITA GRADUADA M2 25.324,00                            R$                            18,36 22,92R$                             464.948,64R$                    580.426,08R$                    

1.8.3 CPRE3 C S RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO COM CBUQ 8CM C/ PINTURA DE LIGAÇÃO M2 24.066,00                            R$                          191,79 239,43R$                           4.615.618,14R$                 5.762.122,38R$                 

1.8.4 CPRE4 C S RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO COM CBUQ 5CM C/ PINTURA DE LIGAÇÃO M2 1.000,00                              R$                          123,16 153,75R$                           123.160,00R$                    153.750,00R$                    

1.8.5 CPRE5 C S RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO COM CBUQ 3CM C/ PINTURA DE LIGAÇÃO M2 400,00                                 R$                            77,41 96,63R$                             30.964,00R$                      38.652,00R$                      

1.8.6 CPRE6 C S PRÉ MISTURADO À FRIO 5CM M2 400,00                                 R$                            75,03 93,66R$                             30.012,00R$                      37.464,00R$                      

1.8.7 CPRE7 C S PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C M2 10.130,00                            R$                              2,78 3,47R$                               28.161,40R$                      35.151,10R$                      

1.8.8 CPRE8 C S RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 5CM M2 10.130,00                            R$                          103,91 129,72R$                           1.052.608,30R$                 1.314.063,60R$                 

1.8.9 CPRE9 C S MEIO-FIO COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL M 83,00                                   R$                            21,26 26,54R$                             1.764,58R$                        2.202,82R$                        

1.8.10 CPRE10 C S MEIO-FIO SEM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL M 50,00                                   R$                            55,74 69,58R$                             2.787,00R$                        3.479,00R$                        

SEM DBI COM BDI
TOTAL 13.365.041,79R$           16.426.785,93R$           
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