Composicées servigos SEM DESONERAGAO - VERSAO FINAL REVO1 MANUTENCAO DE REDE E REPAV

Péagina 1

05 D AGUAE SGOTO DENOVO HANGLS

COMODSA

FAZ PARTE DA SUA VIDA

Data Orgamento:
Base Orgamentaria SINAPI
BDI % Servigo ("S")
BDI % Material Fornecido Contratado ("M")
BDI % Material Fornecido Comusa ("C")

MUNICIPIO: NOVO HAMBURGO
MANUTENGAO DE REDES E REPAVIMENTAGAO (NAO DESONERADO)

Dec-23
novembro-23
24,84
15,28

\
| A11 | CADM | C | S |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 100,00 | R$ 5.932,71 | R$ 740640  R$ 593.27148 | R$ 740.640,00
\

111 CPM1 C S ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS - ATE 2,0 M M3 17.200,00 | R$ 18,03 | R$ 22,50 | R$ 310.116,00 | R$ 387.000,00
1.1.2 CPM2 C S ESCAVACAO MECANICA DE VALAS - MAIOR QUE 2,0 M M3 2.500,00 | R$ 15,89 | R$ 19,83 | R$ 39.725,00 | R$ 49.575,00
1.1.3 CPM3 C S ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS - ROCHA M3 10,00 | R$ 276,86 | R$ 345,63 | R$ 2.768,60 | R$ 3.456,30
1.1.4 CPM4 C S ESCAVACAO MANUAL DE VALAS M3 40,00 | R$ 86,95 | R$ 108,54 | R$ 3.478,00 R$ 4.341,60
1.1.5 CPM5 C S REATERRO MECANIZADO DE VALAS M3 19.000,00 | R$ 20,05 | R$ 25,03 | R$ 380.950,00 | R$ 475.570,00
1.1.6 CPM6 C S REATERRO MANUAL DE VALAS M3 300,00 | R$ 28,11 | R$ 35,09 | R$ 8.433,00 R$ 10.527,00
117 CPM7 C S CARGA E DESCARGA DE SOLO M3 14.500,00 | R$ 9,96 | R$ 12,43 | R$ 144.420,00 | R$ 180.235,00
1.1.8 CPM8 C S TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 14.500,00 | R$ 37,00 | R$ 46,19 | R$ 536.500,00 | R$ 669.755,00
1.1.9 CPM9 C S ESCORAMENTO DE VALA TIPO BLINDAGEM - ATE 2,0M M2 500,00 | R$ 19,87 | R$ 24,80 | R$ 9.935,00 | R$ 12.400,00
1.1.10 | CPM10 C S ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTINUO COM PERFIL METALICO - MAIOR QUE 2,0M M2 1.500,00 | R$ 62,22 | R$ 77,67 | R$ 93.330,00 | R$ 116.505,00
1111 | cPM11 s gzgﬁ\é;g?z&néi%ANlCA DE VALAS - ESCAVADEIRA HIDRAULICA- INCLUSO MOBILIZACAO / H 80,00 R$ 27305 RS 34087 RS 2184400 | RS 27.269,60
1.1.12 | CPM12 C TAPA BURACO UNIDADE DE SERVICO - AREIA M3 300,00 | R$ 225,40 | R$ 281,38 | R$ 67.620,00 | R$ 84.414,00
1.1.13 | CPM13 C S TAPA BURACO UNIDADE DE SERVIGO - PO DE BRITA M3 300,00 | R$ 247,57 | R$ 309,06 | R$ 74.271,00 | R$ 92.718,00
1.21 CPF1 C M AREIA M3 4.500,00 | R$ 141,67 | R$ 163,31 | R$ 637.515,00 | R$ 734.895,00
122 CPF2 [ M BRITA GRADUADA M3 6.700,00 | R$ 142,48 | R$ 164,25 | R$ 954.616,00 | R$ 1.100.475,00
1.2.3 CPF3 C M PO DE PEDRA M3 200,00 | R$ 136,09 | R$ 156,88 | R$ 27.218,00 | R$ 31.376,00
135 CPC1 C S CONSERTO DE REDE PVC - SOLDAVEL DN 32 UN 28,00 | R$ 86,57 | R$ 108,07 | R$ 242396  R$ 3.025,96
1.3.6 CPC2 C S CONSERTO DE REDE PVC DN 50 UN 200,00 | R$ 137,48 | R$ 171,63 | R$ 27.496,00 | R$ 34.326,00
137 CPC3 C S CONSERTO DE REDE PVC DN 75 UN 30,00 | R$ 218,83 | R$ 273,18 | R$ 6.564,90 R$ 8.195,40
1.3.8 CPC4 C S CONSERTO DE REDE PVC DN 100 UN 10,00 | R$ 299,66 | R$ 374,09 | R$ 2.996,60 | R$ 3.740,90
1.3.9 CPC5 C S CONSERTO DE REDE PVC DN 150 UN 10,00 | R$ 546,71 | R$ 682,51 | R$ 5.467,10 | R$ 6.825,10
1.3.10 CPC6 C S CONSERTO DE REDE PVC DN 200 UN 10,00 | R$ 870,20 | R$ 1.086,35 | R$ 8.702,00 | R$ 10.863,50
1.3.11 CPC7 C S CONSERTO DE REDE PVC DN 250 UN 2,00  R$ 1.347,54 | R$ 1.682,26 | R$ 2.695,08  R$ 3.364,52
1.3.12 CPC8 C S CONSERTO DE REDE PVC DN 300 UN 2,00  R$ 1.964,54 | R$ 245253 | R$ 3.929,08 | R$ 4.905,06
1.3.17 CPC9 C S CONSERTO DE REDE FIBROCIMENTO DN 50 UN 165,00 | R$ 1.093,91 | R$ 1.365,63 | R$ 180.495,15 | R$ 225.328,95
1.3.18 | CPC10 C S CONSERTO DE REDE FIBROCIMENTO DN 75 UN 40,00 | R$ 1.209,79 | R$ 1.510,30 | R$ 48.391,60 | R$ 60.412,00
1.3.19 | CPCU1 C S CONSERTO DE REDE FIBROCIMENTO DN 100 UN 33,00 | R$ 2.051,74 | R$ 2.561,39 | R$ 67.707,42 | R$ 84.525,87
1.3.20 | CPC12 C S CONSERTO DE REDE FIBROCIMENTO DN 125 UN 9,00 | R$ 2.600,60 | R$ 3.246,58 | R$ 23.405,40 | R$ 29.219,22
1.3.21 CPC13 C S CONSERTO DE REDE FIBROCIMENTO DN 150 UN 23,00 | R$ 2.788,47 | R$ 3.481,12 | R$ 64.134,81 | R$ 80.065,76
1322 | CPC14 C S CONSERTO DE REDE FIBROCIMENTO DN 200 UN 17,00 | R$ 3.601,62 | R$ 4.496,26 | R$ 61.227,54 | R$ 76.436,42
1.3.23 | CPC15 C S CONSERTO DE REDE FIBROCIMENTO DN 250 UN 21,00 | R$ 3.613,88 | R$ 4.511,56 | R$ 75.891,48 | R$ 94.742,76
1.3.24 | CPC16 C S CONSERTO DE REDE FIBROCIMENTO DN 300 UN 2,00  R$ 5.649,66 | R$ 7.053,03 | R$ 11.299,32 | R$ 14.106,06
1.3.25 | CPC17 C S CONSERTO DE REDE FIBROCIMENTO DN 350 UN 3,00  R$ 7.638,01 | R$ 9.535,29 | R$ 22.914,03 | R$ 28.605,87
1.3.26 | CPC18 C S CONSERTO DE REDE FIBROCIMENTO DN 400 UN 1,00 | R$ 11.153,78 | R$ 13.924,37 | R$ 11.153,78 | R$ 13.924,37
1.3.35 | CPC19 C S CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 50 UN 13,00 | R$ 1.094,11 | R$ 1.365,88 | R$ 14.223,43 | R$ 17.756,44
1.3.36 | CPC20 C S CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 80 UN 3,00  R$ 1.209,79 | R$ 1.510,30 | R$ 3.629,37 | R$ 4.530,90
1.3.37 | CPC21 C S CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 100 UN 3,00  R$ 2.058,24 | R$ 2.569,50 @ R$ 6.174,72 | R$ 7.708,50
1.3.38 | CPC22 C S CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 150 UN 3,00  R$ 2.604,47 | R$ 3.251,42 | R$ 781341 | R$ 9.754,26
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g e Data Orgamento: Dec-23
COMUSA Base Orgamentaria SINAPI novembro-23
FAZ PARTE DA SUA VIDA
BDI % Servigo ("S") 24,84
BDI % Material Fornecido Contratado ("M") 15,28
BDI % Material Fornecido Comusa ("C") -
MUNICIPIO: NOVO HAMBURGO
MANUTENGAO DE REDES E REPAVIMENTAGAO (NAO DESONERADO)
PREGO
UNITARIO Jora
COM BDI

1.3.39 CPC23 [} S CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 200 UN 2,00 | R$ 3.601,62 | R$ 4.496,26 | R$ 7.203,24 | R$ 8.992,52
1.3.40 | CPC24 C S CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 250 UN 1,00 | R$ 3.613,88 | R$ 4.511,56 | R$ 3.613,88 | R$ 4.511,56
1.3.41 CPC25 [} S CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 300 UN 2,00 | R$ 5.649,66 | R$ 7.053,03 | R$ 11.299,32 | R$ 14.106,06
1.3.42 | CPC26 C S CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 350 UN 1,00 | R$ 7.638,01 | R$ 9.535,29 | R$ 7.638,01 | R$ 9.535,29
1.3.43 CPC27 [} S CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 400 UN 1,00 | R$ 11.157,76 | R$ 13.929,34 | R$ 11.157,76 | R$ 13.929,34
1.3.44 | CPC28 C S CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 450 UN 1,00 | R$ 19.322,96 | R$ 24.122,78 | R$ 19.322,96 | R$ 24.122,78
1.3.45 CPC29 [} S CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 500 UN 2,00 | R$ 20.257,78 | R$ 25.289,81 | R$ 40.515,56 | R$ 50.579,62
1.3.46 | CPC30 C S CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 600 UN 1,00 | R$ 29.803,63 | R$ 37.206,85 | R$ 29.803,63 | R$ 37.206,85
1.3.47 CPC31 [} S CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 700 UN 1,00 | R$ 30.745,27 | R$ 38.382,39 | R$ 30.745,27 | R$ 38.382,39
1.3.48 | CPC32 C S CONSERTO DE REDE FERRO FUNDIDO DN 800 UN 1,00 | R$ 35.972,02 | R$ 44.907,46 | R$ 35.972,02 | R$ 44.907,46
1.3.49 CPC33 C S CONSERTO DE REDE PEAD DE 32 UN 47,00 | R$ 117,21 | R$ 146,32 | R$ 5.508,87 | R$ 6.877,04
1.3.55 CPC34 (o} S CONSERTO DE REDE PEAD DE 63 UN 300,00 | R$ 226,48 | R$ 282,73 | R$ 67.944,00 | R$ 84.819,00
1.3.56 CPC35 C S CONSERTO DE REDE PEAD DE 90 UN 70,00 | R$ 283,45 | R$ 353,85 | R$ 19.841,50 | R$ 24.769,50
1.3.57 CPC36 (o} S CONSERTO DE REDE PEAD DE 110 UN 45,00 | R$ 343,37 | R$ 428,66 | R$ 15.451,65 | R$ 19.289,70
1.3.58 CPC37 [} S CONSERTO DE REDE PEAD DE 160 UN 10,00 | R$ 649,37 | R$ 810,67 | R$ 6.493,70  R$ 8.106,70
1.3.59 CPC38 (o} S CONSERTO DE REDE PEAD DE 225 UN 20,00 | R$ 1.223,59 | R$ 1.527,52 | R$ 24.471,80 | R$ 30.550,40
1.3.60 | CPC39 C S CONSERTO DE REDE PEAD DE 280 UN 2,00 | R$ 1.796,70 | R$ 2.243,00  R$ 3.593,40 R$ 4.486,00
1.3.61 CPC40 (o} S CONSERTO DE REDE PEAD DE 315 UN 1,00 | R$ 2.871,61  R$ 3.584,91  R$ 2.871,61 | R$ 3.584,91
1.3.62 CPC41 [} S CONSERTO DE REDE PEAD DE 355 UN 4,00 | R$ 4.301,22 | R$ 5.369,64 R$ 17.204,88 | R$ 21.478,56
1.3.63 CPC42 (o} S CONSERTO DE REDE PEAD DE 400 UN 4,00  R$ 6.731,69 | R$ 8.403,84  R$ 26.926,76 | R$ 33.615,36
1.3.64 CPC43 [} S CONSERTO DE REDE PEAD DE 450 UN 1,00 | R$ 6.686,72 | R$ 8.347,70 | R$ 6.686,72  R$ 8.347,70
1.4.1 9868 1S M TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR 5648) M 330,00 4,81 R$ 554 | R$ 1.587,30 | R$ 1.828,20
14.2 9869 IS M TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR 5648) M 42,00 10,38 R$ 11,96 | R$ 435,96 | R$ 502,32
14.3 36375 IS M TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 300,00 16,81 R$ 19,37 | R$ 5.043,00 R$ 5.811,00
14.4 36376 IS M TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 378,00 33,00 R$ 38,04 | R$ 12.474,00 | R$ 14.379,12
145 36377 IS M TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 65,00 55,15 R$ 63,57 | R$ 3.584,75 | R$ 4.132,05
14.6 9825 IS M TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 5,00 38,36 R$ 4422 | R$ 191,80 | R$ 221,10
147 9828 1S M TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 69,00 103,23 R$ 119,00 | R$ 7.122,87 | R$ 8.211,00
148 9829 IS M TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 44,00 174,95 R$ 201,68 | R$ 7.697,80  R$ 8.873,92
14.9 9826 1S M TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 37,00 266,33 R$ 307,02 | R$ 9.854,21 | R$ 11.359,74
1.4.10 9827 IS M TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 9,00 378,19 R$ 435,97 | R$ 3.403,71 | R$ 3.923,73
1.4.11 | COT018 CM M TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 350 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 7,00 | R$ 373,13 | R$ 430,14 | R$ 2.611,91  R$ 3.010,98
1.4.12 | COTO019 CM M TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 400 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 4,00 | R$ 375,00 | R$ 432,30 | R$ 1.500,00 | R$ 1.729,20
1.4.13 | COT020 CM M TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 500 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 3,00 | R$ 582,35 | R$ 671,32 | R$ 1.747,04 | R$ 2.013,96
1.4.14 | COT022 CM M TUBO F°F° K9 JGS DN 450 M 2,00  R$ 2.247,62 | R$ 2.591,05 R$ 4.49524 | R$ 5.182,10
1.4.15 | COT024 CM M TUBO F°F° K9 JGS DN 600 M 2,00 | R$ 3.233,26 | R$ 3.727,29 | R$ 6.466,51  R$ 7.454,58
1.4.16 | COT025 CM M TUBO F°F° K9 JGS DN 700 M 2,00  R$ 5.854,34 | R$ 6.748,88 | R$ 11.708,68 | R$ 13.497,76
1.4.17 | COT026 CM M TUBO F°F° K9 JGS DN 800 M 2,00 | R$ 7.134,08 | R$ 8.224,16 | R$ 14.268,16 | R$ 16.448,32
1.4.19 9813 IS M TUBO PEAD PE 80 DE 20 MM PN 12,5 SDR 11 M 3.270,00 5,13 R$ 591 | R$ 16.775,10 | R$ 19.325,70
1.4.20 9815 IS M TUBO PEAD PE 80 DE 32 MM PN 12,5 SDR 11 M 401,00 10,13 R$ 11,67 | R$ 4.062,13 | R$ 4.679,67
1.4.21 | COTO31 CM M TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11 M 450,00 | R$ 22,73 | R$ 26,20 | R$ 10.228,50 | R$ 11.790,00
1.4.22 | COT032 CM M TUBO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17 M 105,00 | R$ 33,15 | R$ 38,21 | R$ 3.480,75 | R$ 4.012,05
1.4.23 | COT033 CM M TUBO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17 M 68,00 | R$ 45,50 | R$ 52,45 | R$ 3.094,00 R$ 3.566,60
1.4.24 | COT034 CM M TUBO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17 M 15,00 | R$ 92,16 | R$ 106,24 | R$ 1.382,40 | R$ 1.593,60
1.4.25 | COT035 CM M TUBO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17 M 30,00 | R$ 180,59 | R$ 208,18 | R$ 5.417,70 | R$ 6.245,40
1.4.26 | COT036 CM M TUBO PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17 M 3,00 | R$ 276,14 | R$ 318,33 | R$ 828,42 | R$ 954,99
1.4.27 | COTO37 CM M TUBO PEAD PE 80 DE 315 MM PN 8 SDR 17 M 2,00  R$ 351,03 | R$ 404,66 | R$ 702,06 | R$ 809,32
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T g Data Orgamento: Dec-23
COMUSA Base Orgamentaria SINAPI novembro-23
FAZ PARTE DA SUA VIDA
BDI % Servigo ("S") 24,84
BDI % Material Fornecido Contratado ("M") 15,28

BDI % Material Fornecido Comusa ("C") -

MUNICIPIO: NOVO HAMBURGO
MANUTENGAO DE REDES E REPAVIMENTAGAO (NAO DESONERADO)

BRECD TOTAL
UNITARIO conan)
COM BD!
1.4.28 | COT038 CcM M TUBO PEAD PE 80 DE 355 MM PN 8 SDR 17 M 6,00 | R$ 449,14 | R$ 517,76 | R$ 2.694,84 | R$ 3.106,56
1.4.29 | COT039 CM M TUBO PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17 M 6,00 | R$ 557,70 | R$ 642,91 | R$ 3.346,20 | R$ 3.857,46
1.4.30 | COT040 CcM M TUBO PEAD PE 80 DE 450 MM PN 8 SDR 17 M 2,00  R$ 919,96 | R$ 1.060,52 | R$ 1.839,92 | R$ 2.121,04
1.5.1 CPR1 [¢] S CORTE DE RAMAL ALIMENTACAO UN 270,00 | R$ 47,89 | R$ 59,78 | R$ 12.930,30 | R$ 16.140,60
15.2 CPR2 C S CONSERTO DE RAMAL ALIMENTACAO EM PEAD DE 20 UN 880,00 | R$ 81,19 | R$ 101,35 | R$ 71.447,20 | R$ 89.188,00
1.5.3 CPR3 [¢] S CONSERTO DE RAMAL ALIMENTACAO EM PEAD DE 32 UN 220,00 | R$ 122,91 | R$ 153,44 | R$ 27.040,20 | R$ 33.756,80
1.5.4 CPR4 C S CONSERTO DE RAMAL ALIMENTACAO EM PVC UN 220,00 | R$ 98,74 | R$ 123,26 | R$ 21.722,80 | R$ 27.117,20
155 CPR5 [¢] S CONSERTO DE RAMAL ALIMENTACAO EM FERRO UN 50,00 | R$ 88,71 | R$ 110,74 | R$ 4.43550 | R$ 5.537,00
1.5.6 CPR6 C S SUBSTITUICAO DE RAMAL DE ALIMENTACAO UN 110,00 | R$ 133,51 | R$ 166,67 | R$ 14.686,10 | R$ 18.333,70
1.5.7 CPR7 [¢] S SUBSTITUIQAO DE KIT CAVALETE UN 120,00 | R$ 313,33 | R$ 391,16 | R$ 37.599,60 | R$ 46.939,20
1.5.8 CPR8 C S CONSERTO DE COLAR DE TOMADA ARTICULADO UN 970,00 | R$ 123,62 | R$ 154,32 | R$ 119.911,40 | R$ 149.690,40
1.5.9 CPR9 [¢] S CORTE DE COLAR DE TOMADA UN 10,00 | R$ 70,95 | R$ 88,57 | R$ 709,50 | R$ 885,70
1.6.1 CPI1 C S CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 300 M 40,00 | R$ 158,83 | R$ 198,28 | R$ 6.353,20 | R$ 7.931,20
1.6.2 CPI12 C S CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 400 M 40,00 | R$ 187,26 | R$ 233,77 | R$ 7.490,40  R$ 9.350,80
1.6.3 CPI3 C S CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 500 M 2,00  R$ 225,49 | R$ 281,50 | R$ 450,98 | R$ 563,00
1.6.4 CPl14 C S CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 600 M 3,00 | R$ 329,82 | R$ 411,74 | R$ 989,46 | R$ 1.235,22
1.6.5 CPI5 C S CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 40 - EM PVC M 3,00  R$ 3533 | R$ 44,10 | R$ 105,99 | R$ 132,30
1.6.6 CPI6 C S CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 50 - EM PVC M 5,00 | R$ 56,85 | R$ 70,97 | R$ 284,25 | R$ 354,85
1.6.7 CPI7 C S CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 75 - EM PVC M 10,00 | R$ 70,71 | R$ 88,27 | R$ 707,10 | R$ 882,70
1.6.8 CPI8 C S CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 100 - EM PVC M 110,00 | R$ 82,76 | R$ 103,31 | R$ 9.103,60 | R$ 11.364,10
1.6.9 CPI9 C S CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 150 - EM PVC M 30,00 | R$ 224,78 | R$ 280,61 | R$ 6.743,40 | R$ 8.418,30
1.6.10 CPI10 C S CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 200 - EM PVC M 4,00 | R$ 289,24 | R$ 361,08 | R$ 1.156,96 | R$ 1.444,32
1.6.11 CPI11 C S CONSERTO DE REDE PLUVIAL/CLOACAL DN 250 - EM PVC M 1,00 | R$ 821,91 | R$ 1.026,07 | R$ 821,91 | R$ 1.026,07
[ 771 | | |DISPOSIGAODEEQUIPEEMAQUNAS | | [ RS  254577,3 |
1.71 CPH1 [¢] S DISPOSICAO DE RETROESCAVADEIRA H 320,00 | R$ 69,58 | R$ 86,86 | R$ 22.265,60 | R$ 27.795,20
1.7.2 CPH2 C S DISPOS/QAO DE CAMINHAO H 415,00 | R$ 70,67 | R$ 88,22 | R$ 29.328,05 | R$ 36.611,30
1.7.3 CPH3 [¢] S DISPOSICAO EQUIPE SOBREAVISO H 6.472,80  R$ 23,54 | R$ 29,38 | R$ 152.369,71 | R$ 190.170,86
[ 18 | | | [REPAVIMENTAGAO | | . [R$ 917859946 |

1.8.1 CPRE1 [¢] S RECOMPOSICAO DE BASE DE BRITA GRADUADA e=20CM M2 24.936,00 | R$ 40,20 | R$ 50,18 | R$ 1.002.427,20 | R$ 1.251.288,48
1.8.2 CPRE2 C S IMPRIMAQAO ASFALTICA SOBRE BRITA GRADUADA M2 25.324,00 | R$ 18,36 | R$ 2292 | R$ 464.948,64 | R$ 580.426,08
1.8.3 CPRE3 [¢] S RECOMPOSICAO DE ASFALTO COM CBUQ 8CM C/ PINTURA DE LIGACAO M2 24.066,00 | R$ 191,79 | R$ 239,43 | R$ 4.615.618,14 | R$ 5.762.122,38
1.8.4 CPRE4 C S RECOMPOS/CAO DE ASFALTO COM CBUQ 5CM C/ PINTURA DE LIGACAO M2 1.000,00 | R$ 123,16 | R$ 153,75 | R$ 123.160,00 | R$ 153.750,00
1.8.5 CPRE5 [¢] S RECOMPOSICAO DE ASFALTO COM CBUQ 3CM C/ PINTURA DE LIGACAO M2 400,00 | R$ 77,41 | R$ 96,63 | R$ 30.964,00 | R$ 38.652,00
1.8.6 CPRE6 C S PRE MISTURADO A FRIO 5CM M2 400,00 | R$ 75,03 | R$ 93,66 | R$ 30.012,00 | R$ 37.464,00
1.8.7 CPRE7 [¢] S PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 10.130,00 | R$ 2,78 | R$ 3,47 | R$ 28.161,40 | R$ 35.151,10
1.8.8 CPRE8 C S RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ 5CM M2 10.130,00 | R$ 103,91 | R$ 129,72 | R$ 1.052.608,30 | R$ 1.314.063,60
1.8.9 CPRE9 [¢] S MEIO-FIO COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL M 83,00 | R$ 21,26 | R$ 26,54 | R$ 1.764,58 | R$ 2.202,82
1.8.10 | CPRE10 C S MEIO-FIO SEM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL M 50,00 | R$ 55,74 | R$ 69,58 | R$ 2.787,00 | R$ 3.479,00

SEM DBI COM BDI
| TOTAL RS 1336504179 | RS 16.426.785,93
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