

Zimbra**adalmolin@comusa.rs.gov.br**

Quantitativos PEAD - Projetos e Obras

De : Ana Carolina Dalmolin
<adalmolin@comusa.rs.gov.br>

Seg, 04 de ago de 2025 15:58

 1 anexo

Assunto : Quantitativos PEAD - Projetos e Obras

Para : Rubens Eduardo Graeff
<reduardo@comusa.rs.gov.br>, Daniel Cristiano
Wrasse <dcristiano@comusa.rs.gov.br>, Daiane da
Silveira Fernandes <dfernandes@comusa.rs.gov.br>

Prezados,

Encaminho, em anexo, o memorial de cálculo utilizado para a estimativa dos quantitativos referentes à aquisição de tubos e conexões em PEAD para o setor de Projetos e Obras.

Caso haja divergências ou sugestões de ajuste, gentileza encaminhar para a devida análise e, se necessário, proceder com as adequações.

--

At.te,

Engª Ana Carolina Dalmolin

CREA/RS 260775

Setor de Projetos e Obras

Comusa - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo

Fone: (51) 30361121



Memorial de cálculo.docx

20 KB

QUANTITATIVOS DE PEAD – SETOR DE PROJETOS E OBRAS

1. Ramais de ligação:

1.1 Tubos

- Foi solicitado o levantamento da quantidade de novas ligações realizadas nos anos de 2022, 2023, 2024 e 2025.
- A média mensal apurada foi de 54 ordens de serviço.
- Com base em amostragem de meses aleatórios nesse intervalo, verificou-se que aproximadamente 80% das ligações são executadas com tubos PEAD DE 20 mm e 20% com tubos PEAD DE 32 mm.
- Comprimento médio dos ramais: Utilizou-se do quantitativo definido no contrato de manutenção de redes, no qual considerou-se a largura média das vias urbanas de Novo Hamburgo como sendo 8,5 metros, conforme previsto no Plano Diretor. Considerou-se ainda a largura padrão do passeio público de 2,60 metros (0,70 m + 1,20 m + 0,70 m), conforme o Código de Edificações Municipal. Com base nessas dimensões e adicionando 20% de sobra para perdas e folgas de execução, foi definido um comprimento médio de 8,22 metros por ramal.
- Estimativas de metragem: Aplicando-se os percentuais de uso e a quantidade média mensal de ligações, obteve-se:
 - 4.158 metros de PEAD DE 20 mm
 - 1.169 metros de PEAD DE 32 mm
- Com a aplicação de um fator de segurança adicional de 20%, tendo em vista que as mangueiras são itens essenciais para a receita da Comusa e que em anos anteriores este produto teve seu estoque zerado, os valores foram ajustados para:
 - 4.989,6 metros de PEAD DE 20 mm
 - 1.402,8 metros de PEAD DE 32 mm
- Considerando os rolos padrão de fornecimento (100 metros), arredondaram-se os quantitativos para:
 - 5.000 metros de tubo PEAD DE 20 mm
 - 1.400 metros de tubo PEAD DE 32 mm

1.2 Conexões

- A estimativa dos quantitativos de conexões foi elaborada com base no consumo médio apurado nos últimos três anos, considerando sua aplicação em redes executadas com materiais diversos. Para garantir a disponibilidade operacional e prevenir rupturas de estoque, foi aplicado um fator de segurança de 10% sobre os valores apurados.
 - Luva Redução 32 x 20 mm – 164 unidades
 - Luva 20 mm – 349 unidades
 - Luva 32 mm – 141 unidades

- Tee Derivação 63 x 20 mm – 302 unidades
- Tee Derivação 63 x 32 mm – 52 unidades
- Tee Derivação 90 x 20 mm – 98 unidades
- Tee Derivação 90 x 32 mm – 16 unidades
- Tee Derivação 110 x 20 mm – 60 unidades
- Tee Derivação 110 x 32 mm – 5 unidades
- Tee Derivação 160 x 20 mm – 11 unidades
- Tee Derivação 160 x 32 mm – 5 unidades*
- Tee Serviço 225 x 20 mm – 5 unidades*
- Tee Serviço 225 x 32 mm – 7 unidades

* Embora os registros históricos não apresentem consumo para os modelos Tee Derivação 160 x 32 mm e Tee Serviço 225 x 20 mm, optou-se por incluir ao menos 5 unidades de cada no levantamento, considerando sua potencial necessidade futura em obras de interligação ou expansão de rede.

2. Redes de água:

2.1 Tubos

- A estimativa dos quantitativos de tubos em PEAD foi baseada na análise do histórico de consumo registrado nos relatórios do almoxarifado, bem como nas medições extraídas de obras executadas pela equipe interna, no período de 2022 a 2024.
- Relatórios do almoxarifado (média anual de 2022 a 2024):
 - Tubo PEAD DE 63 – 2367 metros
 - Tubo PEAD DE 90 - 138 metros
 - Tubo PEAD DE 110 – 507 metros
 - Tubo PEAD DE 160 - 322 metros
 - Tubo PEAD DE 225 - 252 metros
 - Tubo PEAD DE 280 - 60 metros
- Cadastro digital de obras executadas (média anual de 2022 a 2024):
 - Tubo PEAD DE 63 – 901,71 metros
 - Tubo PEAD DE 90 – 36,66 metros
 - Tubo PEAD DE 110 – 363,43 metros
 - Tubo PEAD DE 160 -14,55 metros
 - Tubo PEAD DE 225 – 17,31 metros
 - Tubo PEAD DE 280 – 79,42 metros
- Considerando que os dados extraídos do cadastro digital apresentaram quantitativos significativamente inferiores aos verificados nos relatórios do almoxarifado, optou-se por adotar este último como fonte principal para a estimativa.
- Para maior robustez na previsão, foi aplicado um fator de segurança de 10% sobre os valores apurados. Em seguida, os quantitativos foram adequados aos padrões de

fornecimento, sendo de 100 metros para os tubos em rolo e 12 metros para os tubos adquiridos em barra:

- Tubo PEAD DE 63 – 26 rolos de 100 metros = 2600 metros
- Tubo PEAD DE 90 – 2 rolos de 100 metros = 200 metros
- Tubo PEAD DE 110 – 6 rolos de 100 metros = 600 metros
- Tubo PEAD DE 160 – 30 barras de 12 metros = 360 metros
- Tubo PEAD DE 225 – 24 barras de 12 metros = 288 metros
- Tubo PEAD DE 280 – 6 barras de 12 metros = 72 metros
- Tubo PEAD DE 315 – 5 barras de 12 metros = 60 metros
- Tubo PEAD DE 355 – 5 barras de 12 metros = 60 metros
- Tubo PEAD DE 400 – 5 barras de 12 metros = 60 metros
- Tubo PEAD DE 450 – 5 barras de 12 metros = 60 metros
- Tubo PEAD DE 630 – 5 barras de 12 metros = 60 metros

2.2 Conexões

- De forma análoga à estimativa de tubos, os quantitativos de conexões em PEAD foram obtidos a partir do histórico de requisições registradas no almoxarifado, referentes ao período de 2022 a 2024. Para mitigar riscos de desabastecimento e contemplar eventuais variações na demanda, foi aplicado um fator de segurança de 10% sobre as médias apuradas.
- Abaixo, segue a relação consolidada das conexões estimadas:
 - Cap eletrofusão PEAD PE 80 de 63 mm SDR 11 – 17 unidades
 - Colarinho eletrofusão PEAD PE 80 de 63 mm SDR 11 – 3 unidades
 - Redução concêntrica eletrofusão PEAD PE 80 de 110 x 63 mm PN 8 SDR 11 – 4 unidades
 - Redução concêntrica eletrofusão PEAD PE 80 de 90 x 63 mm PN 8 SDR 11 – 4 unidades
 - Cap PEAD PE 80 de 110 mm PN 8 SDR 17 – 5 unidades
 - Cap PEAD PE 80 de 63 mm SDR 11 – 2 unidades
 - Cap PEAD PE 80 de 90 mm PN 8 SDR 17 – 2 unidades
 - Cap PEAD PE 80 de 160 mm PN 8 SDR 17 – 2 unidades
 - Cap PEAD PE 80 de 225 mm PN 8 SDR 17 – 2 unidades
 - Cap PEAD PE 80 de 280 mm PN 8 SDR 17 – 2 unidades
 - Cap PEAD PE 80 de 355 mm PN 8 SDR 17 – 2* unidades
 - Cap PEAD PE 80 de 400 mm PN 8 SDR 17 – 2* unidades
 - Colarinho PEAD PE 80 de 110 mm PN 8 SDR 17 – 7 unidades
 - Colarinho PEAD PE 80 de 63 mm SDR 11 – 8 unidades
 - Colarinho PEAD PE 80 de 90 mm PN 8 SDR 17 – 6 unidades
 - Colarinho PEAD PE 80 de 160 mm PN 8 SDR 17 – 5 unidades
 - Colarinho PEAD PE 80 de 225 mm PN 8 SDR 17 – 4 unidades

- Colarinho PEAD PE 80 de 280 mm PN 8 SDR 17 – 3 unidades
- Colarinho PEAD PE 80 de 315 mm PN 8 SDR 17 – 2* unidades
- Colarinho PEAD PE 80 de 355 mm PN 8 SDR 17 – 2* unidades
- Colarinho PEAD PE 80 de 400 mm PN 8 SDR 17 – 2* unidades
- Colarinho PEAD PE 80 de 450 mm PN 8 SDR 17 – 2* unidades
- Colarinho PEAD PE 80 de 500 mm PN 8 SDR 17 – 2* unidades
- Colarinho PEAD PE 80 de 630 mm PN 8 SDR 17 – 2* unidades
- Curva 45° PEAD PE 80 de 110 mm PN 8 SDR 17 – 2 unidades
- Curva 45° PEAD PE 80 de 63 mm SDR 11 – 2* unidades
- Curva 45° PEAD PE 80 de 90 mm PN 8 SDR 17 – 2* unidades
- Curva 90° PEAD PE 80 de 110 mm PN 8 SDR 17 – 7 unidades
- Curva 90° PEAD PE 80 de 63 mm SDR 11 – 6 unidades
- Curva 90° PEAD PE 80 de 90 mm PN 8 SDR 17 – 3 unidades
- Curva 45° PEAD PE 80 de 160 mm PN 8 SDR 17 – 3 unidades
- Curva 45° PEAD PE 80 de 225 mm PN 8 SDR 17 – 2 unidades
- Curva 45° PEAD PE 80 de 280 mm PN 8 SDR 17 – 2 unidades
- Curva 90° PEAD PE 80 de 160 mm PN 8 SDR 17 – 4 unidades
- Curva 90° PEAD PE 80 de 225 mm PN 8 SDR 17 – 4 unidades
- Curva 90° PEAD PE 80 de 280 mm PN 8 SDR 17 – 2 unidades
- Curva 45° PEAD PE 80 de 355 mm PN 8 SDR 17 – 2* unidades
- Curva 45° PEAD PE 80 de 400 mm PN 8 SDR 17 – 2* unidades
- Curva 90° PEAD PE 80 de 355 mm PN 8 SDR 17 – 2* unidades
- Curva 90° PEAD PE 80 de 400 mm PN 8 SDR 17 – 2* unidades
- Flange solto para colarinho PEAD de 110 mm – 6 unidades
- Flange solto para colarinho PEAD de 160 mm – 4 unidades
- Flange solto para colarinho PEAD de 225 mm – 3 unidades
- Flange solto para colarinho PEAD de 280 mm – 2 unidades
- Flange solto para colarinho PEAD de 315 mm – 2* unidades
- Flange solto para colarinho PEAD de 355 mm – 2* unidades
- Flange solto para colarinho PEAD de 400 mm – 2* unidades
- Flange solto para colarinho PEAD de 450 mm – 2* unidades
- Flange solto para colarinho PEAD de 630 mm – 2* unidades
- Flange solto para colarinho PEAD de 63 mm – 10 unidades
- Flange solto para colarinho PEAD de 90 mm – 6 unidades
- Luva união eletrofusão para PEAD de 110 mm – 53 unidades
- Luva união eletrofusão para PEAD de 63 mm – 72 unidades
- Luva união eletrofusão para PEAD de 90 mm – 27 unidades
- Luva união eletrofusão para PEAD de 160 mm – 19 unidades
- Luva união eletrofusão para PEAD de 225 mm – 8 unidades
- Luva união eletrofusão para PEAD de 280 mm – 4 unidades

- Luva união eletrofusão para PEAD de 315 mm – 5* unidades
- Luva união eletrofusão para PEAD de 355 mm – 5* unidades
- Luva união eletrofusão para PEAD de 400 mm – 5* unidades
- Luva união eletrofusão para PEAD de 450 mm – 5* unidades
- Luva união eletrofusão para PEAD de 630 mm – 5* unidades
- Redução concêntrica PEAD PE 80 de 110 mm x 63 mm PN 8 SDR 11 – 4 unidades
- Redução concêntrica PEAD PE 80 de 110 mm x 90 mm PN 8 SDR 17 – 3 unidades
- Redução concêntrica PEAD PE 80 de 90 mm x 63 mm PN 8 SDR 11 – 4 unidades
- Redução concêntrica PEAD PE 80 de 160 mm x 110 mm PN 8 SDR 17 – 4 unidades
- Redução concêntrica PEAD PE 80 de 160 mm x 90 mm PN 8 SDR 17 – 2 unidades
- Redução concêntrica PEAD PE 80 de 225 mm x 110 mm PN 8 SDR 17 – 4 unidades
- Redução concêntrica PEAD PE 80 de 225 mm x 160 mm PN 8 SDR 17 – 2* unidades
- Redução concêntrica PEAD PE 80 de 280 mm x 225 mm PN 8 SDR 17 – 3 unidades
- Redução concêntrica PEAD PE 80 de 355 mm x 225 mm PN 8 SDR 17 – 2* unidades
- Redução concêntrica PEAD PE 80 de 355 mm x 280 mm PN 8 SDR 17 – 2* unidades
- Redução concêntrica PEAD PE 80 de 400 mm x 225 mm PN 8 SDR 17 – 2* unidades
- Redução concêntrica PEAD PE 80 de 400 mm x 280 mm PN 8 SDR 17 – 2* unidades
- Redução concêntrica PEAD PE 80 de 400 mm x 355 mm PN 8 SDR 17 – 2* unidades
- Tee PEAD PE 80 de 63 mm SDR 11 – 13 unidades
- Tee PEAD PE 80 de 90 mm PN 8 SDR 17 – 4 unidades
- Tee PEAD PE 80 de 110 mm PN 8 SDR 17 – 4 unidades
- Tee PEAD PE 80 de 160 mm PN 8 SDR 17 – 4 unidades
- Tee PEAD PE 80 de 225 mm PN 8 SDR 17 – 4 unidades
- Tee PEAD PE 80 de 280 mm PN 8 SDR 17 – 4 unidades
- Tee PEAD PE 80 de 355 mm PN 8 SDR 17 – 2* unidades
- Tee PEAD PE 80 de 400 mm PN 8 SDR 17 – 2* unidades

- Sela derivação ponta eletrofusão PEAD PE 80 de 225 x 110 mm PN 8 SDR 17
– 5 unidades
- Sela derivação ponta eletrofusão PEAD PE 80 de 280 x 110 mm PN 8 SDR 17
– 5 unidades
- Sela derivação ponta eletrofusão PEAD PE 80 de 355 x 160 mm PN 8 SDR 17
– 5 unidades
- Sela derivação ponta eletrofusão PEAD PE 80 de 400 x 160 mm PN 8 SDR 17
– 5 unidades
- Sela derivação ponta eletrofusão PEAD PE 80 de 630 x 225 mm PN 8 SDR 17
– 5 unidades
- Além dos itens estimados com base no consumo histórico, foram inseridas conexões complementares (selas de derivação) que não constavam nos processos anteriores, mas cuja aplicação é estratégica para derivação de redes adutoras para redes de distribuição. Para esses itens, foram previstas pelo menos 5 unidades de cada, de forma preventiva.
- Embora as máquinas de solda atualmente disponíveis na equipe de obras possuam limitação operacional para diâmetros de até DE 315 mm, foram previstos, para fins de eventual necessidade emergencial e para composição de registro de preços, ao menos 5 tubos de 12 metros, 5 unidades de cada tipo de conexão a partir deste diâmetro quando a mesma for por solda de eletrofusão e 2 unidades para as conexões de solda por termofusão.
- Por outro lado, para as conexões com diâmetro inferior à DE 315 mm que não apresentaram registros de utilização nos últimos três anos, foram incluídas ao menos 2 unidades de cada item, de forma preventiva, visando garantir disponibilidade em eventuais demandas pontuais.
- Ressalta-se, ainda, que os quantitativos ora estimados visam a formação de estoque mínimo no almoxarifado, com foco na execução de obras pontuais e de pequeno porte. Já as demandas oriundas de obras de maior porte, como programas de substituição de redes, serão atendidas por meio de contrato específico que contempla o fornecimento de materiais e mão de obra.

Endereço	Nº	Numero d	Cod Servi	Data Solicitação	Data Execução	Observação Incl	Observação Conclusão	Numero da OS Anterir
1 - MARCIRIO J PEREIRA	36	1491245	1	03/01/2022	05/01/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G067205 L.0000000LA. 2.113.784 / 2.113.787RODRIGO/GILVAN	1491005
ANGELO PROVENZANO	83	1491381	1	04/01/2022	04/01/2022	DN32INJETAR R	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G067216 L.0000000LA. 2.113.662 / 2.113.665LEONARDO/EZEQUIEL	1490918
VEREADOR CARLOS E KOLLING	393	1491730	3	05/01/2022	11/01/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO- DN20 E INSTAL Y20G071126, L0000LCA 2113691, 2113699MAX/ GILVAN	1491215
DAS QUARESMEIRAS	343	1491763	1	06/01/2022	06/01/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G067215 L.0000000LA. 2.113.597 / 2.113.600RODRIGO/GILVAN	1491413
ONZE DE JUNHO	837	1491764	1	06/01/2022	09/01/2022	DN32	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL Y20G071572 L.0000000LA. 2.113.717 / 2.113.711MAX/RODRIGO/EZEQUIEL	1491473
ONZE DE JUNHO	837	1491765	1	06/01/2022	09/01/2022	DN32	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G071563 L.0000000LA. 2.113.712 / 2.113.714MAX/LEONARDO/EZEQUIEL	1491470
MARIA DO CARMO MIRANDA DA CUNHA	430	1491766	3	06/01/2022	11/01/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO- DN20 E INSTAL Y20G071121, L0000LCA 2113715, 2113592EZEQUIEL/LEONARDO	1491490
VISCONDE DE TAUNAY	680	1491767	3	06/01/2022	09/01/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL HD Y20G071571, L: 0000LA: 2113720/3113716MAX/LEOANRDO/EZEQUIEL	1491491
ROCA SALES	71	1491768	1	06/01/2022	07/01/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G071555 L.0000000LA. 2.113.591 / 2.113.593EZEQUIEL/LEONARDO	1491342
ORLANDO SILVA	630	1492051	3	07/01/2022	14/01/2022	DN32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO- DN32, INST HD Y20G071117, L 0000LC 2113692/2113695MAX/ GILVAN	1491734
RINCAO	1110	1492052	1	07/01/2022	16/01/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G071127, L0000LC 2113775/2113776GILVAN/MAX/LEONARDO	1491701
JOSE CARLOS PACE	163	1492054	1	07/01/2022	11/01/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G071131, L 0000LC 2113694, 2113700MAX/ GILVAN	1491681
IRINEU JOSE NUNES	499	1492332	3	10/01/2022	14/01/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL Y20G071119, L0006LC 2113571, 2113576 - REP ASF 7,30X0,80EZEQUIEL/LEONARDO	1492038
IRINEU ARMINDO STEIGLEDER	239	1492334	1	10/01/2022	11/01/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G071116, L 0000LCA 2113598/2113718EZEQUIEL/ LEONARDO	1491807
CORONEL TRAVASSOS	91	1492335	1	10/01/2022	11/01/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G071113, L 0000LCA 2113696, 2113693MAX/ GILVAN	1491639
OSWALDO ARTHUR HARTZ	298	1492339	1	10/01/2022	15/01/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G071123, L OLC 2113780, 2113785EZEQUIEL, GILVAN	0
VICTOR HUGO KUNZ	2848	1492341	3	10/01/2022	20/01/2022	PELA MADRE RE	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL Y20G066623, L0000LC 2113577/2113574- REP. CALÇADA 4,30X0,80 E REP.ASF 3,50X0,90EZEQUIEL/ LEONARDO	0
DOUTOR CARLOS MEINE	162	1492478	1	11/01/2022	17/01/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G071132, L0000LC 2113703/2113706EZEQUIEL/LEONARDO	1492131
OSWALDO ARANHA	582	1492480	1	11/01/2022	19/01/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G065598, L0000LC 2113704/2113708EZEQUIEL/LEONARDO/ROQUE	1492107
PLATINA	130	1492500	3	11/01/2022	11/01/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL Y20G071114 L.0000000LA. 2.113.713 / 2.113.719LEONARDO/EZEQUIEL	1491927
VIENA	174	1492778	2	12/01/2022	16/01/2022	DN32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PI- DN20, INST HD Y20G071118REPOSIÇÃO PI-4,20X0,90- REPOSIÇÃO CALÇADA CONCRETO 4,0X0,90LCA-2113578/2113579- LEONARDO/MAX/GILVAN	1492275
ISRAEL SILVESTRE DE VARGAS	96	1492779	3	12/01/2022	18/01/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL Y20G071130, L 0000LC 2113701/2113702EZEQUIEL/ LEONARDO	1492280
ODON CAVALCANTI	2429	1492780	3	12/01/2022	21/01/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO- DN20 E INSTAL Y20G066605LC 2113772/2113777GILVAN/DANIEL/ ROQUE	1492420
VALENCA	9	1492781	1	12/01/2022	20/01/2022	DN32, INJETAR F	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL Y20G071129 L 0000LC 2113774/2113780RODRIGO	1492267
VINTE E CINCO DE JULHO	1208	1492944	3	13/01/2022	15/01/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL Y20G071122, L0000LC 2113572/2113580 - REP ASF 1,00X0,60EZEQUIEL/GILVAN	1492306
ATTILIO FORTE	778	1492945	1	13/01/2022	21/01/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL Y20G066617 L.0000000LA. 235.975 / 235.980EZEQUIEL/LEONARDO/ROQUE	1492464
LA HABANA	469	1492946	1	13/01/2022	19/01/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G066614LC 2113771/2113778RODRIGO/ GILVAN/DANIEL	1492531
DA INTEGRACAO LEOPOLDO PETRY	10	1493083	1	14/01/2022	14/01/2022	LIMPEZA DAS IN	OS CANCELADACÓDIGO ERRADO	0
VICTOR HUGO KUNZ	2499	1493116	1	14/01/2022	14/01/2022	EXECUTADA JUN	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G066616, L000LCA 2113573/2113575LEONARDO/EZEQUIEL/MAX/GILVAN	1491833
PAULINO HARTMANN	148	1493493	1	18/01/2022	20/01/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G066622, L0000LCA 235978/ 235972EZEQUIEL/ LEONARDO	1492836
PEDRO ADAMS FILHO	635	1493494	1	18/01/2022	21/01/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G065587 L.0000000LA. 235.822 / 235.823RODRIGO/DANIEL/GILVAN	1492769
SAO PAULO	360	1493496	3	18/01/2022	19/01/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO- DN20 E INSTAL Y20G071128LCA 2113705/2113709- REP CALÇADA CI 3,00X1,00- REP ASF 5,00X1,00EZEQUIEL/ LEONARDO	1492784
ARACAJU	416	1493844	1	19/01/2022	24/01/2022	EXECUTAR PREF	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL Y20G065597 L.0000000LA. 235.991 / 235.992RODRIGO/DANIEL	1493352
ARACAJU	416	1493845	1	19/01/2022	24/01/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL Y20G065585 L.0000000LA. 235.994 / 235.998RODRIGO/DANIEL	1493360
DAS QUARESMEIRAS	339	1493846	1	19/01/2022	24/01/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL Y20G065603 L.0000000LA. 235.941 / 235.945MAX/EZEQUIEL	1493370
HENRI DUNANT	801	1493847	2	19/01/2022	22/01/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIEDO E INSTAL Y20G066613 L.000LA. 2.113.788 / 2.113.790GILVAN/ROQUE	1493298
SAN MARINO	48	1494032	1	20/01/2022	16/02/2022	996933086	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL Y20G071046 L.0000000LA. 235.831 / 235.860EQUIPE OBRAS	1493558
CASEMIRO DE ABREU	322	1494033	3	20/01/2022	30/01/2022	DN32	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN32 E INSTAL Y20G065589 L.000LA. 235.942 / 235.944MAX/ EZEQUIEL	1493497
CASEMIRO DE ABREU	322	1494034	3	20/01/2022	30/01/2022	DN32	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G066611 L.0000000LA. 235.943 / 235.947MAX/EZEQUIEL	1493518
CASEMIRO DE ABREU	322	1494035	3	20/01/2022	30/01/2022	DN32	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G066618 L.0000000LA. 235.847 / 235.843MAX/EZEQUIEL	1493520
CASEMIRO DE ABREU	322	1494037	3	20/01/2022	30/01/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G065588 L.0000000LA. 235.841 / 235.550MAX/EZEQUIEL	1493516
CASEMIRO DE ABREU	322	1494038	3	20/01/2022	30/01/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G066620 L.0000000LA. 235.846 / 235.842MAX/EZEQUIEL	1493509
CASEMIRO DE ABREU	322	1494039	3	20/01/2022	30/01/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G066608 L.0000000LA. 235.849 / 235.844MAX/EZEQUIEL	1493514
EURICO GASPAR DUTRA	500	1494040	1	20/01/2022	02/02/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 C/ EXTENSÃO DE REDE EINSTAL Y20G066607 L.O ***** LA. 456.217 / 235.830EZEQUIEL/GUSTAVO/LEONARDO	1493540
ENGENHEIRO JORGE SCHURY	1172	1494041	1	20/01/2022	25/01/2022	DN32	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL Y20G071560 L.0000000LA. 235.948 / 235.948MAX/LEONARDO	1493579
SAO LUIZ GONZAGA	1191	1494184	1	21/01/2022	26/01/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL Y20G065600 L.0000000LA. 2.113.623 / 2.113.625DANIEL/ROQUE	1493836
PLINIO IGNACIO KIELING	170	1494186	1	21/01/2022	22/01/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL Y20G066624 L.0000000LA. 235.973 / 235.977ROQUE/GILVAN	1493773
TOME DE SOUZA	36	1494508	3	24/01/2022	01/02/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL HD Y20G066606 L.000LA. 2.113.622 / 235.996DANIEL/ROQUE	1494099
ANTONIO LAZARETTI	126	1494705	3	25/01/2022	26/01/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL Y20G065601 L.0000000LA. 235.950 / 235.946MAX/LEONARDO	1494419
DOMINGOS DE ALMEIDA	510	1494706	1	25/01/2022	01/02/2022	DN32PELA JOAO	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL Y20G066621 L.000LA. 235.848 / 235.845MAX/EZEQUIEL	1494235
ODON CAVALCANTI	1631	1495115	3	28/01/2022	31/01/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. HD Y20G065595 L.0000LA. 236.000 / 235.999ROQUE/DANIEL	1494412
ROMA	203	1495116	1	28/01/2022	31/01/2022	DN32 - INJETAR	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL Y20G066619 L.0000000LA. 235.971 / 235.976GUSTAVO/LEONARDO/EZEQUIEL	1494483
ALCIDO OSMAR KLEIN	112	1495134	1	28/01/2022	03/02/2022	DN32, INJETAR F	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL Y20G066610 L.0000000LA. 235.910 / 235.909GUSTAVO/LEONARDO/EZEQUIEL	1494393
DA CHARQUEADA	85	1495472	3	01/02/2022	04/02/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20, INST. HD Y20G071047 ,L.0000LA: 235868/235870DANIEL/ROQUE/GILVAN	1494614
MOSSORO	501	1495473	1	01/02/2022	04/02/2022	DN20 - NICH O	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL HD Y20G065586 L.0000LA. 235.904 / 235.915LEONARDO/GUSTAVO	1495004
MOSSORO	501	1495474	1	01/02/2022	04/02/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G065594 L.0000000LA. 235.903 / 935.877LEONARDO/GUSTAVO	1495005
ONZE DE JUNHO	821	1495475	1	01/02/2022	03/02/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL HD Y20G065596 L.000LA. 235.961 / 235.969GILVAN/DANIEL	1495071
RIO DAS ANTAS	225	1495490	3	01/02/2022	03/02/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL HD Y20G065590 L.0000LA. 235.963 / 235.965GILVAN/DANIEL	1495251
REINOLDO HECKLER	213	1495843	3	02/02/2022	03/02/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL Y20G065599 L.0000000LA. 235.901 / 235.908GUSTAVO/LEONARDO/EZEQUIEL	1495438
ARATIBA	75	1495844	3	02/02/2022	10/02/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL Y20G071037 L.0000000LA. 235.895 / 235.898LEONARDO/RODRIGO	1495467
ROSALINA GERHARDT	54	1495845	1	02/02/2022	09/02/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G071038 L.0000000LA. 233.573 / 233.576LEONARDO/RODRIGO	1495396
AFONSO PENA	245	1495847	3	02/02/2022	10/02/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20, INST. HD Y20G065604 ,L.0000LA: 235861/235863MAX/EZEQUIEL	1495319
SAMUEL RENCK	1220	1495848	1	02/02/2022	09/02/2022	DN32, INJETAR E	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO -DN32 E INSTAL Y20G066609 L.0000000LA. 235.893 / 235.987LEONARDORODRIGO	1495389
CANELA	701	1496167	1	03/02/2022	12/02/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G071035 L.0000000LA. 235.875 / 235.878EZEQUIEL	1495671

VALPARAISO	1058	1496169	3	03/02/2022	14/02/2022	LIG PELA BOA VI	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y20G071042 L.00000LA. 235.756 / 235.760DANIEL/ROQUE	1495538
DEZ DE DEZEMBRO	167	1496242	1	04/02/2022	06/02/2022	DN32, INJETAR E	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL. HD Y20G065592 L.000LA. 235.967 / 235.968MAX/GILVAN	1493012
MAURO CHIKA	140	1496243	1	04/02/2022	14/02/2022	DN32INJETAR E	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y20G071043 L.000LA. 235.852 / 235.854LEONARDO	1495821
EMILIO HAUSCHILD	805	1496245	3	04/02/2022	06/02/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD Y20G071039 L.0000LA. 235.966 / 235.964MAX/GILVAN	1493020
DUBLIM	281	1496246	3	04/02/2022	13/02/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL. Y20G071041 L.0000000LA. 235.891 / 235.899LAX/LEONARDO	1495803
GUSTAVO LEOPOLDO FELTES	505	1496247	3	04/02/2022	07/02/2022	DN32TERÁ OUTI	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN32 E INSTAL. Y20G071048 L.0000000LA. 235.871 / 235.879LEONARDO/RODRIGO	1493021
MUNDO NOVO	450	1496252	1	04/02/2022	12/02/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G065593 L.0000000LA. 235.861 / 235.868EZEQUIEL	1496071
AIMORE	420	1496705	1	07/02/2022	11/02/2022	USAR QUADRO I	SUBST.HD. A99X030725 L. 1.924 ANTIGO E INSTAL. Y20G071051 L.0000000LA. 235.952 / 235.957EZEQUIEL	1496029
ALONSO BERWANGER	20	1496706	1	07/02/2022	14/02/2022	DN32, INJETAR E	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL. Y20G064633 L.0000000LA. 235.960 / 235.956DANIEL/ROQUE	1496212
FERNANDO NORONHA	808	1496707	3	07/02/2022	11/02/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G071036 L.000 - AISLA. 2.113.710 / 235.892LEONARDO/RODRIGO	1496078
JOAO VALDERI DOS SANTOS	60	1496708	1	07/02/2022	12/02/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G065602 L.0000000LA. 235.958 / 235.955MAX/EZEQUIEL	1496179
GUIA LOPES	81	1496709	1	07/02/2022	13/02/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD Y20G071034, L.0000LA: 235896/235880MAX/LEONARDO	1496072
GETULIO BORGES DA FONSECA	360	1497318	1	09/02/2022	13/02/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G066612 L.0000000LA. 235.954 / 235.953EZEQUIEL	1496304
VIENA	174	1497319	1	09/02/2022	21/02/2022	DN32, ARMÁRIC	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y20G071378 L.000LA. 235.715 / 235.718LEONARDO/EZEQUIEL	1496263
ODON CAVALCANTI	1178	1497320	1	09/02/2022	15/02/2022	DN32, ARMÁRIC	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL. Y20G071044 L.0000000LA. 235.753 / 235.751ROQUE/DANIEL	1496306
SEPE TIARAJU	76	1497668	3	10/02/2022	22/02/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y20G071052 L.0000LA. 2.113.511 / 2.358.111GILVAN/DANIEL	1496613
CASTRO ALVES	324	1498167	3	15/02/2022	20/02/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y20G071392 L.0000000LA. 235.981 / 235.580GILVAN/EZEQUIEL/ROQUE	1497307
PARAGUAI	80	1498169	3	15/02/2022	15/02/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y20G071033 L.0000000LA. 235.855 / 235.859LEONARDO/JULIO/GILVAN	1497277
2 - MARCIRO J PEREIRA	112	1498170	2	15/02/2022	17/02/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO E INSTAL. Y20G071376 L.000 - AISLA. 235.888 / 235.853EZEQUIEL/LEONARDO	1497255
GUIA LOPES	2321	1498226	1	15/02/2022	15/02/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL. Y20G071383 L.0000000LA. 235.856 / 235.857LEONARDO/GILVAN	1497563
DAS ACACIAS	42	1498293	1	15/02/2022	17/02/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y20G071374 L.0000000LA. 235.755 / 235.757GILVAN/DANIEL/ROQUE	1496985
LIMA E SILVA	116	1498294	1	15/02/2022	20/02/2022	DN32QUADRO 1	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y20G071389 L.0000000LA. 235.884 / 235.887LEONARDO/MAX	1497512
COMUNITARIA	85	1498295	1	15/02/2022	17/02/2022	DN32INJETAR R	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y20G071377 L.0000000LA. 235.889 / 235.890EZEQUIEL/LEONARDO	1497679
VISCONDE DE SAO LEOPOLDO	45	1498354	3	15/02/2022	15/02/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO - DN20 - UTILIZADO MESMO HD O.S 1497037LA: 240884/235951MAX/LEONARDO	1497198
3 - MARCIRO J PEREIRA	114	1498635	1	16/02/2022	17/02/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL. Y20G071373 L.000 AISLA. 235.758 / 235.759GILVAN/DANIEL/ROQUE	1497982
SANTA CRISTINA	76	1498636	3	16/02/2022	18/02/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y20G071392 L.0000LA. 235.752 / 235.754DANIEL/ROQUE	1498070
QUINTINO BOCAIUVA	400	1498637	3	16/02/2022	24/02/2022	DN32QUADRO 1	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y20G065591 L.0000000LA. 2.113.520 / 2.113.517DANIEL/ROQUE	1498098
PLANALTO	15	1498638	1	16/02/2022	22/02/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL. Y20G071379 L.0000000LA. 235.714 / 235.712EZEQUIEL/LEONARDO	1498076
THEOFILO HENN	15	1498668	3	17/02/2022	23/02/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y20G066428 L.0000LA. 235.803 / 235.804GILVAN/EZEQUIEL	1498231
MADRE REGINA	334	1498869	1	17/02/2022	21/02/2022	DN32INJETAR E	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO - DN32 E INSTAL. Y20G066437 L.0000000LA. 235.982 / 235.983GILVAN/DANIEL/ROQUE	1498250
2 - MARCIRO J PEREIRA	106	1498870	1	17/02/2022	19/02/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL. Y20G071384 L.0000000LA. 235.987 / 235.988GILVAN/EZEQUIEL/ROQUE	1498209
DOUTOR MAGALHAES CALVET	151	1499079	1	18/02/2022	20/02/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD Y20G071386,L.0000LA: 235989/235990GILVAN/EZEQUIEL/ROQUE	1498544
JAPAO	505	1499080	3	18/02/2022	25/02/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y20G066442 L.0000LA. 235.807 / 235.882GILVAN/LEONARDO	1498317
OSVALDO CRUZ	1364	1499082	1	18/02/2022	21/02/2022	DN32, ARMÁRIC	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y20G066615 L.000LA. 235.717 / 235.720EZEQUIEL/LEONARDO	1498620
BANANAL	322	1499083	1	18/02/2022	18/02/2022	DN32, INJETAR E	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL. Y20G071388 L.0000000LA. 235.885 / 235.886GILVAN/EZEQUIEL	1498837
DOUTOR SIMOES LOPES	666	1499084	3	18/02/2022	20/02/2022	ANTENOR 98302	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y20G071391 L.0000000LA. 235.881 / 235.883MAX/LEONARDO	1498369
DOUTOR SIMOES LOPES	666	1499085	3	18/02/2022	22/02/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL. Y20G071387 L.0000000LA. 235.716 / 235.719EZEQUIEL/LEONARDO	1498372
DOUTOR SIMOES LOPES	666	1499086	3	18/02/2022	22/02/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL. Y20G066427 L.0000000LA. 235.808 / 235.809EZEQUIEL/LEONARDO	1498631
POCOS DE CALDAS	527	1499151	3	18/02/2022	19/02/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y20G071381 L.000LA. 235.985 / 235.986GILVAN/EZEQUIEL/ROQUE	1498549
CASTELO	192	1499578	3	22/02/2022	25/02/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y20G066443 L.0000000LA. 235.864 / 235.816 *** REDE DE PVC NO MEIO DA RUA, DIVERGE DOCADASTRO ONDE INDICAVA MEIO	1499172
JOSE JOAO MARTINS	540	1499813	1	23/02/2022	24/02/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G066432 L.0000LA. 2.113.518 / 2.113.519ROQUE/F=DANIEL	1499681
ESPERANCA	150	1499928	1	23/02/2022	25/02/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD Y20G07149, L.0000LA: 235817/235820DANIEL/ROQUE	1499326
ANTONIO ROBERTO KROEFF	411	1499929	3	23/02/2022	06/03/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y20G067289 L.0000 - EM AISLA. 235.765 / 235.769MAX/GILVAN/LEONARDO	1499447
SANTA MARIA	347	1499931	1	23/02/2022	24/02/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G066431 L.0000LA. 325.805 / 235.806GILVAN/LEONARDO	1499389
BRUNO WERNER STORCK	135	1500098	1	24/02/2022	06/03/2022	DN32INJITAR E P.	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y20G066426 L.0000000LA. 235.837 / 235.838LEONARDO/GILVAN/MAX	1499638
ITAOCA	35	1500219	3	25/02/2022	03/03/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y20G066433 L.0000000LA. 235.914 / 235.915GUSTAVO/LEONARDO	1499927
IRMAO NILO	500	1500220	1	25/02/2022	16/03/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO-DN20 E INSTAL. Y20G066444 L.0000LA. 235.931 / 235.934GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO	1499978
MUNDO NOVO	1173	1500522	1	03/03/2022	09/03/2022	DN32DEIXAR ESI	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y20G066439 L.0000000LA. 235.840 / 235.836MAX/LEONARDO	1499911
LAURO WEISSHEIMER	365	1500523	1	03/03/2022	04/03/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G066441 L.0000000LA. 235.917 / 235.918GUSTAVO/LEONARDO	1504206
PLANALTO	274	1500525	1	03/03/2022	04/03/2022	DN32INJETAR R	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y20G066438 L.0000000LA. 235.913 / 235.916GILVAN/DANIEL/ ROQUE	1500171
OSCAR LUDWIG	70	1500874	1	04/03/2022	09/03/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G066425 L.0000000LA. 235.839 / 235.832MAX/LEONARDO	1500745
MARIA OLINDA TELLES	471	1500875	1	04/03/2022	10/03/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G071019 L.0000000LA. 235.771 / 235.772MAX/LEONARDO	1500454
ICARO	1020	1500876	1	04/03/2022	17/03/2022	DN32, ARMÁRIC	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y20G071013 L.0000000LA. 2.113.613 / 2.113.620GUSTAVO/LEONARDO/EZEQUIEL	1500468
LA HABANA	60	1501273	1	07/03/2022	12/03/2022	DN32	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y20G071016 L.0000000LA. 2.113.722 / 2.113.726RODRIGO	1500572
LA HABANA	60	1501275	1	07/03/2022	12/03/2022	DN32	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y20G071018 L.0000000LA. 2.113.728 / 2.113.730RODRIGO	1500578
SALVADOR	140	1501276	1	07/03/2022	10/03/2022	DN32, INJETAR E	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y20G071025 L.0000000LA. 235.833 / 235.834LEONARDO/RODRIGO	1500540
VICENTE DA FONTOURA	110	1501277	1	07/03/2022	17/03/2022	DN32	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y20G071015 L.0000000LA. 2.113.618 / 2.113.619GUSTAVO/LEONARDO/EZEQUIEL	1500542
VEREADOR CARLOS E KOLLING	442	1501278	1	07/03/2022	09/03/2022	DN32, ARMÁRIC	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y20G071021 L.0000000LA. 235.933 / 235.935GILVAN/ROQUE	1500735
ESTRADA PARA PORTAO	1058	1501436	1	08/03/2022	13/03/2022	DN20LIGAR ANT	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G071026 L.0000000LA. 235.774 / 235.773MAX/EZEQUIEL	1500902
PRESIDENTE LUCENA	5403	1501439	3	08/03/2022	13/03/2022	DN32	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y20G071020 L.0000000LA. 235.780 / 235.770MAX/EZEQUIEL	1500858
GUSTAVO LEOPOLDO FELTES	1011	1501441	3	08/03/2022	13/03/2022	DN32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y20G071023 L.0000000LA. 2.113.611 / 2.113.615EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1500805
SAO DOMINGOS	29	1501442	3	08/03/2022	17/03/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y20G071030 L.0000000LA. 235.722 / 235.723GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO	1500823
TARCISIO ANTONIO BRUXEL	146	1501915	1	09/03/2022	13/03/2022	DN32, INJETAR F	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y20G071017 L.0000000LA. 2.113.721 / 2.113.727GILVAN/RODRIGO	1501283
CARACAS	220	1501916	1	09/03/2022	12/03/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G071028 L.0000000LA. 2.113.725 / 2.113.729RODRIGO	1500574
PRIMEIRO DE MARCO	1753	1501917	1	09/03/2022	21/03/2022	DN20	MUDANÇA DE LOCAL DE QUADRO APROVEITADO O MESMO RAMAL E O HDEZEQUIEL/LEANDRO	1501271

JOSE DO PATROCINIO	589	1502259	3	10/03/2022	13/03/2022	DN32	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G071027 L.00000000LA. 2.113.723 / 2.113.724 *** JÁ HAVIA RAMAL DE 32 NO LOCAL. REPOSIÇÃO DE CALÇADA POR C	1501545
JOAO CORREA	850	1502506	3	11/03/2022	11/03/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y20G066440 L.00000000LA. 235.835 / 235.932GILVAN/ROQUE	1501939
GENERAL CANDIDO M DA SILVA RONDON	410	1502511	3	11/03/2022	20/03/2022	DN32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y20G067288 L.00000000LA. 235.794 / 235.797LEONARDO/EZEQUIEL	1501306
DAS QUARESMEIRAS	410	1502629	1	14/03/2022	17/03/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G071014 L.00000000LA. 2.113.612 / 2.113.617LEONARDO/EZEQUIEL/GUSTAVO	1502106
AMANTINO ANTONIO PETEFFI	239	1502630	3	14/03/2022	23/03/2022	DN32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN32 E INSTAL. Y20G067299 L.00000000LA. 235.791 / 235.795EZEQUIEL/LEONARDO/MAX	1502236
DOS COQUEIROS	254	1502631	1	14/03/2022	17/03/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G071029 L.00000000LA. 235.775 / 235.777EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1501528
DOM PEDRITO	63	1503298	2	16/03/2022	27/03/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO E INSTAL. Y20G070696 L.00000000LA. 235.738 / 235.762CLAUDIO/GILVAN	1502451
ERNESTO VICENTE NEVES	47	1503299	1	16/03/2022	17/03/2022	DN32, INJETAR E	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL. Y20G067287 L.00000000LA. 235.721 / 235.725CLAUDIO/RODRIGO/GEOVANE	1502535
JOAQUIM GONCALVES LEDO	342	1503302	3	16/03/2022	23/03/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y20G067292 L.00000000LA. 2.113.516 / 235.767CLAUDIO/GILVAN	1502480
FLAVIO DA SILVA	135	1503647	1	17/03/2022	20/03/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y20G067291 L.00000000LA. 235.796 / 235.793EZEQUIEL/LEONARDO	1502984
OSCAR LUDWIG	140	1503648	1	17/03/2022	18/03/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y20G071031 L.00000000LA. 2.113.614 / 2.113.616GUSTAVO/EZEQUIEL/LEONARDO	1502621
ATTILIO FORTE	830	1503650	1	17/03/2022	23/03/2022	DN32, ARMÁRIO	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL. Y20G066434 L.00000000LA. 235.744 / 235.749MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1502728
OSORIO CANDIDO VALADARES	90	1503727	1	18/03/2022	21/03/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y20G071032 L.000 - EM AISLA. 235.700 / 235.800MAX/LEONARDO/EZEQUIEL	1503271
QUINTINO BOCAIUVA	65	1503729	1	18/03/2022	19/03/2022	DN32INJETAR E	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y20G071024 L.00000000LA. 235.734 / 235.736 *** EXECUTADA PADRONIZAÇÃO RODRIGO/GILVAN	1503355
BOLIVIA	1580	1503730	1	18/03/2022	20/03/2022	DN32INJETAR E	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO- DN32 E INSTAL. Y20G067290 L.00000000LA. 235.764 / 235.766GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO	1503352
CORTICEIRA DO BANHADO	161	1503985	1	21/03/2022	24/03/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL. Y20G070705 L.00000000LA. 235.745 / 235.747MAX/LEONARDO/EZEQUIEL	1503600
ERNY STEIGLEDER	90	1503986	3	21/03/2022	27/03/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y20G070699 L.00000000LA. 235.761 / 235.768CLAUDIO/GILVAN	1502736
EUROPEANA	220	1504558	1	22/03/2022	31/03/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL. Y20G067298 L.00000000LA. 235.701 / 235.709EQUIPE OBRAS	0
CAMPO BOM	169	1504561	3	22/03/2022	24/03/2022	DN32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN32 E INSTAL. Y20G067286 L.00000000LA. 235.763 / 235.770CLAUDIO/GILVAN	1503876
BENTO GONCALVES	2399	1504808	1	23/03/2022	29/03/2022	DN32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y20G070695 L.00000000LA. 235.749 / 235.792LEONARDO/EZEQUIEL/GUSTAVO	1504009
JOSE ALOISIO DAUDT	759	1505150	3	25/03/2022	27/03/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y20G070700 L.00000000LA. 235.746 / 235.750MAX/EZEQUIEL	1504875
VICENTE KIELING	336	1505151	3	25/03/2022	27/03/2022	DN20USUÁRIO I	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y20G070709 L.00000000LA. 235.743 / 235.744MAX/EZEQUIEL	1504798
ALBINO MOMBERGER	416	1506035	3	28/03/2022	04/04/2022	DN32, PADRONI	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL. Y20G070702 L.00000000LA. 235.926 / 235.928GUSTAVO/LEONARDO/EZEQUIEL	1505003
ALBINO MOMBERGER	416	1506037	1	28/03/2022	04/04/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G070703 L.00000000LA. 235.923 / 935.921GUSTAVO/LEONARDO/EZEQUIEL	1505001
SANTA SOFIA	810	1506401	1	29/03/2022	04/04/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL. Y20G070707 L.00000000LA. 235.737 / 235.770CLAUDIO/MAX/GILVAN	1505299
DAS QUARESMEIRAS	440	1506486	1	30/03/2022	05/04/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL. Y20G070694 L.00000000LA. 232.616 / 232.618MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1506018
FINLANDIA	670	1506686	3	31/03/2022	04/04/2022	DN32, FAZER AR	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN32 E INSTAL. Y20G070697 L.00000000LA. 235.707 / 235.710CLAUDIO/MAX/GILVAN	1506261
FINLANDIA	680	1506688	3	31/03/2022	04/04/2022	DN32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN32 E INSTAL. Y20G070698 L.00000000LA. 235.703 / 235.704CLAUDIO/MAX/GILVAN	1506263
ATHANASIO BECKER	116	1506846	3	01/04/2022	04/04/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y20G070712 L.00000000LA. 235.922 / 235.925EZEQUIEL/GUSTAVO/LEONARDO	1506432
MARECHAL DEODORO	64	1506847	1	01/04/2022	05/04/2022		EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y20G070711 L.00000000LA. 235.705 / 235.708CLAUDIO/GILVAN	1506521
HONORATO RODRIGUES	111	1506848	3	01/04/2022	05/04/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y20G070710 L.00000000LA. 235.924 / 235.930EZEQUIEL/MAX/LEONARDO	1506452
HUMBERTO DE CAMPOS	159	1507413	3	05/04/2022	10/04/2022	LN ASF	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G067301 L.00000000LA. 235.733 / 232.630GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO	1506733
ACRE	82	1507414	1	05/04/2022	09/04/2022	LN CB	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G070706 L.00000000LA. 232.628 / 232.629RODRIGO/CLAUDIO	1506744
ICARO	1519	1507415	3	05/04/2022	10/04/2022	LN ASF	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y20G070701 L.00000000LA. 232.611 / 232.613MAX/LEONARDO	1506685
DARCY JAIME KELLER	105	1507801	1	06/04/2022	09/04/2022	DN32, INJETAR F	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G067293 L.00000000LA. 235.782 / 235.783RODRIGO/CLAUDIO	1506966
JACINTO	285	1507802	1	06/04/2022	09/04/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G070708 L.00000000LA. 232.621 / 232.626RODRIGO/CLAUDIO	1507016
PEDRO ADAMS FILHO	2250	1507803	1	06/04/2022	07/04/2022	DN32, REDUZIR	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G067300 L.00000000LA. 235.781 / 235.787RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO	1506855
CEARA	291	1507813	3	06/04/2022	10/04/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y20G070704 L.00000000LA. 235.724 / 235.735GILVAN/CLAUDIO	1507014
OCTAVIO OSCAR BENDER	1201	1508048	1	07/04/2022	08/04/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G067296 L.00000000LA. 235.784 / 235.786RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO	1507426
CARLOS ARMANDO KOCH	288	1508326	1	08/04/2022	19/04/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO -DN20 E INSTAL. Y20G067295 L.00000000LA. 232.639 / 232.633EZEQUIEL/MAX	1507800
OTAVIO ANTONIO DARROS	102	1508327	2	08/04/2022	20/04/2022	DN32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO -DN32 E INSTAL. Y20G067304 L.0000LA. 232.631 / 232.638MAX/LEONARDO/EZEQUIEL	1507770
OTAVIO ANTONIO DARROS	102	1508328	1	08/04/2022	22/04/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G070815 L.00000000LA. 232.673 / 232.636MAX/LEONARDO/EZEQUIEL	1507771
OTAVIO ANTONIO DARROS	102	1508329	1	08/04/2022	20/04/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G070825 L.00000000LA. 232.676 / 232.635MAX/LEONARDO/EZEQUIEL	1507772
COREIA	201	1508680	1	12/04/2022	22/04/2022	DN32INJETAR R/	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G070822 L.00000000LA. 235.706 / 235.731RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO	1508113
LUXEMBURGO	523	1508681	1	12/04/2022	21/04/2022	DN32INJETAR	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y20G070821 L.00000000LA. 232.652 / 232.656GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO	1508114
SANTA ROSA	101	1508683	3	12/04/2022	19/04/2022	DN32SUBST RAM	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST HD Y20G067285, L: 0000LA: 232634/232640MAX/EZEQUIEL	1506078
JULIO AICHINGER	133	1508684	3	12/04/2022	20/04/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN32 E INSTAL. Y20G070814 L.00000000LA. 232.625 / 232.627RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO	1508175
JOSE MANOEL MARTINS	101	1508685	1	12/04/2022	22/04/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y20G070823, L.0000LA. 232.663 / 232.667MAX / LEONARDO	1508087
MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES	16	1508686	3	12/04/2022	19/04/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y20G067303 L.00000000LA. 232.622 / 232.632CLAUDIO/RODRIGO	1508019
JAGUARI	500	1508687	3	12/04/2022	18/04/2022	DN32	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO ASFALTO-DN20 E INSTAL HD Y20G067297, L: 0000LA: 232614/232615MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1507822
JAGUARI	500	1508688	3	12/04/2022	18/04/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL HD Y20G067302, L: 0000LA: 232617/232619MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1507830
DOUTOR RUBEM ARIAS DAS NEVES	19	1508699	1	12/04/2022	21/04/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G070831 L.00000000LA. 235.788 / 235.790GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO	1508286
PROFESSORA ODETE CORREA SCHUCH	216	1508931	1	13/04/2022	21/04/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y20G070832, L.0000LA. 232.674 / 232.678MAX / LEONARDO / EZEQUIEL	1508481
SERTAO	66	1508932	1	13/04/2022	21/04/2022	DN32, INJETAR E	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y20G070826 L.00000000LA. 232.651 / 232.653GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO	1508456
CAMPOS SALES	440	1508933	1	13/04/2022	21/04/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y20G070820, L.0000LA. 232.671 / 232.679MAX / LEONARDO / EZEQUIEL	1508445
CAMPOS SALES	505	1508934	1	13/04/2022	21/04/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y20G070813, L.0000LA. 232.675 / 232.677MAX / LEONARDO / EZEQUIEL	1508536
CAMPOS SALES	501	1508935	1	13/04/2022	21/04/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y20G070827, L.0000LA. 232.672 / 232.680MAX / LEONARDO / EZEQUIEL	1508537
ONZE DE JUNHO	950	1509055	1	14/04/2022	18/04/2022	RAMAL EM CARI	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G070693 L.00000000LA. 232.632 / 232.637LEONARDO/EZEQUIEL	1508814
ELECTRA	316	1509650	1	18/04/2022	22/04/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y20G070819 L.0000LA. 232.624 / 235.702CLAUDIO / RODRIGO / GILVAN	1508952
ADOLFO LUTZ	1115	1509651	3	18/04/2022	22/04/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20, INST. HD.Y20G070830, L.0000LA. 232.662 / 232.666MAX / LEONARDO	1508936
CARIJOS	453	1509916	1	19/04/2022	25/04/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y20G070829 L.0000LA. 232.685 / 232.689RODRIGO / CLAUDIO	1508713
HONDURAS	133	1509918	1	19/04/2022	24/04/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HDY20G070818, L.0000LA. 232.664 / 232.665CLAUDIO / GUSTAVO	1509221
CORONEL JACOB KROEFF FILHO	830	1509919	1	19/04/2022	22/04/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y20G070817, L.0000LA. 232.654 / 232.659GILVAN / RODRIGO / CLAUDIO	1509331
VALENCA	300	1509921	3	19/04/2022	24/04/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20, INST. HD.Y20G070816, L.0000LA. 232.661 / 232.668CLAUDIO / GUSTAVO	1509200
GUAIBA	1856	1509922	3	19/04/2022	24/04/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20, INST. HD.Y20G070824, L.0000LA. 232.655 / 232.660RODRIGO / GILVAN	1509255

JAHU	61	1510197	1	20/04/2022	29/04/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y20G070570 L.00000LA. 232.694 / 232.698LEONARDO / EZEQUIEL	1509569
ALBERTO TORRES	685	1510198	1	20/04/2022	26/04/2022	DN32INJETAR R	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32, INST. HD.Y20G070828 L.00000LA. 232.692 / 232.697GUSTAVO / EZEQUIEL / LEONARDO	1509659
ALBERTO TORRES	685	1510199	1	20/04/2022	26/04/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y20G067294 L.00000LA. 232.695 / 232.700GUSTAVO / EZEQUIEL / LEONARDO	1509656
JOELMA TERESINHA FERREIRA	121	1510369	1	21/04/2022	09/06/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y20G070481 L.00000LA. 2.325.556 / 232.558GUSTAVO / LEONARDO	1509994
IRINEU ARMINDO STEIGLEDER	170	1510370	1	21/04/2022	29/04/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y20G070571 L.00000LA. 232.657 / 232.658GUSTAVO / CLAUDIO	1509971
FLAVIO DA SILVA	135	1510371	1	21/04/2022	29/04/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y20G070564 L.00002LC AI: 232682 / 232684CLAUDIO / GUSTAVO	1509962
FORQUETINHA	68	1510372	1	21/04/2022	29/04/2022	DN32, INJETAR F	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32, INST. HD.Y20G070572 L.00000LA. 232.690 / 232.669EZEQUIEL / LEONARDO	1510061
ARACY MORAES RODRIGUES	45	1510373	1	21/04/2022	28/04/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y20G070565 L.00000LA. 232.691 / 232.696EZEQUIEL / LEONARDO	1509953
ROSALINA GERHARDT	75	1510374	1	21/04/2022	05/05/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20, INST. HD.Y20G070567, L.00000LA. 232.603 / 232.604RODRIGO / CLAUDIO / GILVAN	1509990
ROSALINA GERHARDT	75	1510375	1	21/04/2022	05/05/2022	DN32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN32, INST. HD.Y20G070568, L.00000LA. 232.607 / 232.609GILVAN / RODRIGO / CLAUDIO	1509989
BORGES DE MEDEIROS	60	1510859	1	26/04/2022	10/05/2022	DN32	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G070553 L.000LA. 232.577 / 232.580 ***** LIG PELA TEIXEIRA DE FREITASRODRIGO/GILVAN/CLAUDIO	1510091
BORGES DE MEDEIROS	48	1510860	1	26/04/2022	10/05/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL Y20G070021 L.00000000LA. 232.512 / 232.518 **** LIG EXECUTADA PELA TEIXEIRA DE FREITASRODRIGO/GILVAN/CLA	1510082
ICARO	1531	1510861	3	26/04/2022	10/05/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CASFALTO E INSTAL Y20G070013 L.000LA. 232.511 / 232.519 *** LIG EXECUTADA PELA RUA SEVILHARODRIGO/GILVAN/CLAUDIO	1510393
AMATI	266	1510863	1	26/04/2022	06/05/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G070560 L.00000000LA. 232.605 / 232.608RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO	1510429
ODON CAVALCANTI	1392	1510864	1	26/04/2022	06/05/2022		EXECUTADA MUDANÇA DE LOCAL DE QUADROHD Y19G133767, L: 209 *** LA: 232606/232610RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO	1510426
JUMBO	103	1510866	1	26/04/2022	06/05/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL Y20G070569 L.000 - AISLA. 232.601 / 232.602MAX/EZEQUIEL	1510487
SANTAREM	244	1510867	3	26/04/2022	28/04/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20, INST. HD.Y20G070359, L.00000LA. 232.681 / 232.687RODRIGO / CLAUDIO	1510421
MARIA OLINDA TELLES	390	1510977	1	27/04/2022	08/05/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G070557 L.00000000LA. 232.513 / 232.516RODRIGO/GILVAN	1510755
ALCANTARA	4920	1510978	3	27/04/2022	08/05/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL Y20G070556 L.00000000LA. 232.514 / 232.520RODRIGO/GILVAN	1510669
TRES DE OUTUBRO	1310	1511213	1	28/04/2022	03/05/2022	QUADR 2POL	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL Y20G070566 L.00000LA: Ñ INFORMADORODRIGO/CLAUDIO/GILVAN	1510824
JUIZ DE FORA	26	1511606	1	04/05/2022	06/05/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G070555 L.00000000LA. 232.492 / 232.493MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1511494
SETEMBRINO MARTINS CORREA	56	1511607	2	04/05/2022	09/05/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO E INSTAL Y20G070554 L.00000000LA. 232.500 / 232.494EZEQUIEL/GUSTAVO/LEONARDO	1511493
CANDIDO DE FIGUEIREDO	135	1511609	3	04/05/2022	12/05/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO-DN20 E INSTAL HD Y20G070032, L:000LA: 246801/246810LEONARDO/EZEQUIEL/GUSTAVO	1511410
SEBASTIAO FERNANDES DE LIMA	866	1511783	1	05/05/2022	09/05/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G070022 L.00000000LA. 232.495 / 232.496GUSTAVO/EZEQUIEL/LEONARDO	1511403
AFONSO CELSO	160	1511784	3	05/05/2022	15/05/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL Y20G070023 L.00000000LA. 232.571 / 232.575CLAUDIO/GILVAN	1511510
VISCONDE DE TAUNAY	410	1511966	3	06/05/2022	22/05/2022	DN32, QUADRO	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN32 E INSTAL Y20G070027 L.00000000LA. 232.545 / 232.546GILVAN/CLAUDIO	1511668
HENRIQUE THON	204	1512353	3	10/05/2022	16/05/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL Y20G070026 L.00000000LA. 246.804 / 246.803EZEQUIEL/MAX/LEONARDO	1511892
CHICO MENDES	248	1512354	1	10/05/2022	12/05/2022	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G070562 L.00000000LA. 246.806 / 246.807LEONARDO/GUSTAVO/EZEQUIEL	1511682
BABACU	239	1512463	1	11/05/2022	16/05/2022	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G070020 L.00000000LA. 232.491 / 246.909EZEQUIEL/LEONARDO	1512203
OSVALDO CRUZ	210	1512581	1	12/05/2022	16/05/2022	LN CB - RAMAL E	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G070558 L.00000000LA: Ñ INFOCLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1512323
NICOLAU BECKER	1340	1512785	1	13/05/2022	16/05/2022	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G070014 L.00000000LA. 232.541 / 232.544CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1512445
VINTE E QUATRO DE MAIO	783	1513103	1	16/05/2022	16/05/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G070561 L.00000000LA. 246.802 / 246.805LEONARDO/MAX/EZEQUIEL	1512695
MARIA SEGER BOLL	402	1513104	1	16/05/2022	19/05/2022	*AISDN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G070015 L.000LA. 232.499 / 232.497MAX/LEONARDO/EZEQUIEL	1512622
PRIMEIRO DE MARCO	1753	1513106	1	16/05/2022	22/05/2022	SUBSTITUIR RAN	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32, INST. HD Y20G070029, L.0000LA: 232543/232549 REIRADO HD ANTIGO Y15045707, L: 2054GILVAN/MAX	1512616
JABOTI	807	1513108	3	16/05/2022	20/05/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL Y20G070030 L.00000000LA. 232.501 / 2.321.505MAX/EZEQUIEL	1512704
POTIGUARA	876	1513229	2	16/05/2022		LIGAÇÃO DIRETC		0
BELGICA	46	1513425	1	17/05/2022	23/05/2022	DN 32 - INJETAR	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL Y20G070024 L.00000000LA. 232.644 / 232.646GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO	1512528
CHICO MENDES	256	1513426	1	17/05/2022	26/05/2022	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL Y20G070028 L.00000000LA. 232.504 / 232.506MAX/EZEQUIEL/GUSTAVO	1512866
DEMETRIO RIBEIRO	165	1513802	1	19/05/2022	29/05/2022	DN 32 - REDUZIF	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL Y20G070018 L.00000000LA. 232.539 / 232.540CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1513163
ALBANIA	165	1513804	3	19/05/2022	20/05/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL Y20G070563 L.00000000LA. 232.542 / 232.548CLAUDIO/LEONARDO	1513214
ENGENHEIRO JORGE SCHURY	800	1514062	1	20/05/2022	30/05/2022	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G070486 L.00000000LA. 232.531 / 232.532GILVAN/CLAUDIO	1513407
VISCONDE DE TAUNAY	119	1514064	1	20/05/2022	20/05/2022	DN 32INJETAR R	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G070016 L.00000000LA. 232.502 / 232.515MAX/LEONARDO/EZEQUIEL	1513213
OSCAR LUDWIG	135	1514065	1	20/05/2022	20/05/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO -DN20 E INSTAL Y20G070031 L.00000000LA. 232.547 / 232.550GILVAN/CLAUDIO	1513549
ALMIRO LAU	817	1514307	1	23/05/2022	31/05/2022	DN20LIGAR PAR	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G070477 L.00000000LA. 232.535 / 232.538CLAUDIO/EZEQUIEL	1513866
JUPTER	120	1514697	3	24/05/2022	26/05/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y20G070025 L.00000000LA. 232.505 / 232.509LEONARDO/EZEQUIEL/GUSTAVO	1514063
GENERAL DALTRO FILHO	237	1514814	1	25/05/2022	29/05/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL Y20G070017 L.00000000LA. 232.642 / 232.643CLAUDIO/GILVAN	1514365
AUSTRIA	447	1514815	3	25/05/2022	26/05/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y20G070488 L.00000000LA. 232.647 / 232.650CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1514297
LUCIA FRANZ	197	1514816	1	25/05/2022	26/05/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL Y20G070487 L.00000000LA. 232.648 / 232.649CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1514475
JOAO CORREA	291	1514817	3	25/05/2022	30/05/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y20G070478 L.00000000LA. 232.533 / 232.534CLAUDIO/GILVAN	1514358
SANTOS	617	1515115	1	27/05/2022	03/06/2022	DN32, INJETAR E	INJETADO E PADROZINHADO QUADRO EXC. LIGAÇÃO EM CHÃO BATIDOINST HD Y20G070490, L 0000, LCA 232454/232458CLAUDIO/LEONARDO	1514759
CARLOS ALBERTO GIACOMET	83	1515574	1	31/05/2022	09/06/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y20G070491, L.0000LA. 232.552 / 232.554GUSTAVO / LEONARDO	1515077
ATHANASIO BECKER	421	1515575	3	31/05/2022	03/06/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO DN20INS HD Y20G070480, L 0000, LCA 232521- 232525LEONARDO/CAUDIO	1515136
ALEMANHIA	400	1515671	1	01/06/2022	10/06/2022	DN32, INJETAR	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32, INST. HD.Y20G070485, L.0000LA. 232.466 / 232.467RODRIGO / CLAUDIO	1515316
COLUMBIA	705	1515672	3	01/06/2022	02/06/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL Y20G070476 L.00000000LA. 232.463 / 232.464CLAUDIO GILVAN	1515321
BENTO GONCALVES	2247	1515673	1	01/06/2022	10/06/2022	DN32	LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDHD INST Y20G070019, LCA 232551/ 232553LEONARDO/GUSTAVO	1515249
LAJEADO LINDO	52	1515924	1	02/06/2022	04/06/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL Y20G070499 L.00000000LA. 232.567 / 232.570CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1515489
DOUTOR RUBEM ARIAS DAS NEVES	129	1515925	1	02/06/2022	22/06/2022	DN20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y20G070229 L.00000LA. 232.561 / 232.569CLÁUDIO/LEONARDO	1515288
WALDIR A HEIDRICH	40	1515926	3	02/06/2022	14/06/2022	DN20	LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDOINST Y20G070475, L0000, LCA 232453-232468RODRIGO/ GILVAN/CLAUDIO	1515467
AUGUSTO PESTANA	25	1516067	3	03/06/2022	13/06/2022	DN32	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTOINST HD Y20G070482, L 0000, LCA 232441/ 232442RODRIGO/ GILVAN/CLAUDIO	1515815
AUGUSTO PESTANA	25	1516068	1	03/06/2022	13/06/2022	DN20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTOINST HD Y20G070483, L 0000, LCA 232444- 232445RODRIGO/ GILVAN/ CLAUDIO	1515830
AUGUSTO PESTANA	25	1516069	1	03/06/2022	13/06/2022	DN20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTOINST HD Y20G070492, L 0000, LCA 232446 232447RODRIGO/ GILVAN/CLÁUDIO	1515834
SANTA VITORIA DO PALMAR	131	1516070	3	03/06/2022	10/06/2022	DN20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTOINSTALADO HD Y20G070484, LCA 232555/232557LEONARDO/ GUSTAVO	1515742
CINCO DE ABRIL	200	1516071	3	03/06/2022	16/06/2022	DN32, REDUZIR	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN32 E INSTAL Y20G070497 L.00000000LA. 232.562 / 232.564GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO	1515138
PEDRO ADAMS FILHO	4973	1516246	1	03/06/2022	DN32, INJETAR		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL Y20G070489 L.00000000LA. 232.452 / 232.457GUSTAVO	1515692
ANTONINA	247	1516254	1	03/06/2022	14/06/2022	DN20	LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDOINST Y20G070503, L 0000, LCA 232454RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO	1516010

ANTONINA	237	1516255	1	03/06/2022	14/06/2022	DN20	LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDOINST HD Y20G070495, L 0000, LCA 232449RODRIGO/ GILVAN/CLÁUDIO	1516011
ONOFRE PIRES	148	1516441	1	06/06/2022	13/06/2022	DN20	LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDOINST HD Y20G070500, L 0000, LCA 232448-232450RODRIGO/ GILVAN/ CLÁUDIO	1515922
WOLFRAM METZLER	19	1516442	2	06/06/2022	10/06/2022	DN32	LIGAÇÃO NOVA EM PIHD INS Y20G070473, L 0000, LCA 232461-232465RODRIGO/CLAUDIO	1515989
ICARO	316	1516443	1	06/06/2022	18/06/2022	DN20 (ARMÁRIC	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G070501 L.00000000LA. 232.585 / 232.589RODRIGO/CLAUDIO/GILVAN	1515910
DOS GARIS	199	1517206	3	09/06/2022	19/06/2022	DN32	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO DN32 E INSTAL. Y20G070809 L.00000000LA. 232.435 / 232.440LEONARDO/MAX/EZEQUIEL	0
SEBASTIAO FERNANDES DE LIMA	860	1517207	1	09/06/2022	19/06/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL. Y20G070498 L.00000000LA. 232.584 / 232.586CLAUDIOGILVAN/RODRIGO	1516148
DAS QUARESMEIRAS	380	1517208	1	09/06/2022	20/06/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INSTAL. Y20G070227 L.00000000LA. 232.585 / 232.588CLAUDIO/RODRIGO	1516081
LIMA E SILVA	163	1517364	1	10/06/2022	19/06/2022	DN32, PADRONI	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y20G070512 L.00000000LA. 232.418 / 232.416 *** RETIRADO HD A97N286747, L: 341EZEQUIEL/LEONARDO/MAX	1516412
LOURIVAL LEITE DE OLIVEIRA	80	1517368	3	10/06/2022	20/06/2022	DN32, DEIXAR E	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL. Y20G070228 L.00000000LA. 232.566 / 232.568CLAUDIO/RODRIGO	1516605
ARAGUAIA	1354	1517369	2	10/06/2022	20/06/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO-DN20, INSTAL. Y20G070502 L.0000LA. 232.431 / 232.439LEONARDO/EZEQUIEL/GUSTAVO	1516786
PRIMEIRO DE MARCO	3315	1517371	3	10/06/2022	18/06/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL. Y20G070494 L.00000000LA. 232.582 / 232.590CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1516609
RUSSIA	183	1517373	3	10/06/2022	18/06/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO, INSTAL. Y20G070504 L.00000000LA. 232.581 / 232.587CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1516837
MARCIRIO JOSE PEREIRA	91	1517374	1	10/06/2022	18/06/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL. Y20G070496 L.000 (AIS)LA. 232.563 / 232.565RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO	1516856
DOIS IRMAOS	250	1517910	3	14/06/2022	24/06/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO - DN20 E INSTAL. Y20G070219 L.00000000LA. 232.427 / 232.429EZEQUIEL/GUSTAVO	1517056
DAS AROEIRAS	362	1518147	3	15/06/2022	20/06/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL. Y20G070493 L.00000000LA. 232.423 / 232.426GUSTAVO/LEONARDO/EZEQUIEL	1517564
JAHU	317	1518148	3	15/06/2022	27/06/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y20G070474 L.0000LA. 232.430 / 232.422MAX/EZEQUIELLEONARDO	1517668
CAXAMBU	547	1518766	3	21/06/2022	28/06/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL. Y20G070507 L.00000000LA. 232.425 / 232.428LEONARD/MAX/EZEQUIEL	1518235
ATHANASIO BECKER	25	1518767	3	21/06/2022	28/06/2022	DN32	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y20G070231 L.00000000LA. 232.594 / 232.595CLAUDIO/RODRIGO	1517989
GUIA LOPES	1405	1518768	1	21/06/2022	27/06/2022	DN32, INJETAR E	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 INSTAL. Y20G070220 L.00000000LA. 232.488 / 232.490CLAUDIO/RODRIGO	1518127
GUIA LOPES	1405	1518771	1	21/06/2022	27/06/2022	DN32, INJETAR E	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 INSTAL. Y20G070215 L.00000000LA. 232.484 / 232.486CLAUDIO/RODRIGO	1518126
PRIMEIRO DE MARCO	81	1518772	1	21/06/2022	27/06/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G070226 L.00000000LA. 232.407 / 232.409CLAUDIO/RODRIGO	1517979
BENJAMIN ALTMAYER	523	1518942	1	22/06/2022	28/06/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL. Y20G070214 L.00000000LA. 232.524 / 232.527EZEQUIEL/LEONARDO/MAX	1518467
PAQUISTAO	81	1518944	3	22/06/2022	30/06/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y20G070059 L.00000000LA. 232.528 / 232.529EZEQUIEL/LEONARDO/MAX	1518593
MARCILIO DIAS	1127	1518945	1	22/06/2022	26/06/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO -DN20 E INSTAL. Y20G070216 L.00000000LA. 232.406 / 232.404EZEQUIEL/CLAUDIO	1518468
ALBANIA	65	1518946	1	22/06/2022	29/06/2022	DN2, INJETAR E	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO DN2 INJETADOINST Y20G070055, L.0000, LA 232522/232526EZEQUIEL/ LEONARDO/MAX	1518482
MARIA CAMILA BILHAR	71	1518948	1	22/06/2022	28/06/2022	DN32, INJETAR E	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y20G070221 L.00000000LA. 232.598 / 232.597RODRIGO/CLAUDIO	1518587
MADRE REGINA	652	1518949	3	22/06/2022	27/06/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO - DN20 E INSTAL. Y20G070217 L.00000000LA. 232.403 / 232.402EZEQUIEL/CLAUDIO	1518500
NOVA FRIBURGO	344	1518950	3	22/06/2022	01/07/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20E INSTAL. Y20G070067 L.00000000LA. 232.530 / 232.450EZEQUIEL/MAX	1518552
PERNAMBUCO	255	1519140	3	23/06/2022	29/06/2022	DN32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO DN 32INST HD Y20G070213, LCA 232487/232489CLAUDIO/RODRIGO	0
MARIA SEGER BOLL	174	1519216	1	24/06/2022	03/07/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL. Y20G070223 L.00000000LA. 232.479 / 232.480LEONARDO/MAX/EZEQUIEL	1518886
JOSE RUDE WALZBURGER	1010	1519218	1	24/06/2022	27/06/2022		EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G070224 L.00000000LA. 232.424 / 232.421LEONARDO/MAX/EZEQUEIL	1519090
CASEMIRO DE ABREU	272	1519532	1	27/06/2022	03/07/2022	DN32INJETAR E	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y20G070066 L.00000000LA. 232.477 / 232.472MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1519118
PRESIDENTE LUCENA	3028	1519693	3	28/06/2022	01/07/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G070069 L.00 - AISLA. 235.583 / 235.584CLAUDIO/LEONARDO	1519243
MARECHAL CAMARA	261	1519694	1	28/06/2022	30/06/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G070232 L.00000000LA. 232.475 / 232.478MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1519226
SAO JOSE DO NORTE	370	1519695	1	28/06/2022	29/06/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO DN 20,INST HD Y20G070218, L .0000, LCA 232481/232482RODRIGO/CLAUDIO	1519575
CARLOS ARMANDO KOCH	458	1519910	1	29/06/2022	29/06/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G070225 L.00000000LA. 232.401 / 232.405RODRIGO/CLAUDIO	1519639
MARIA OLINDA TELLES	453	1519912	1	29/06/2022	04/07/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G070058 L.00000000LA. 232.414 / 232.473GUSTAVO/LEONARDO/EZEQUIEL/CLAUDIO	1519608
PEDRO ADAMS FILHO	75	1520294	1	01/07/2022	06/07/2022	QD 4POLNICHIO	EXECUTADA LIG NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. A19G676584 L.00000000LA. 235.821 / 235.828OBRAS	1519737
GENERAL OSORIO	324	1520295	1	01/07/2022	02/07/2022	DN20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G070057 L.00000000LA. 232.470 / 232.459MAX	1519866
QUIRINAL	260	1520437	3	01/07/2022	11/07/2022	DN 32	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN32, E INSTAL. Y20G070230 L.00000000LA. 232.591 / 232.599CLAUDIO/GILVAN	1519584
QUIRINAL	260	1520438	1	01/07/2022	11/07/2022	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, E INSTAL. Y20G070068 L.00000000LA. 232.586 / 232.600CLAUDIO/GILVAN	1519583
PRIMEIRO DE MARCO	85	1520937	1	05/07/2022	11/07/2022	DN 32, INJETAR E	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y20G070064 L.00000000LA. 235.582 / 232.406CLAUDIO/GILVAN	1520229
CEARA	1037	1520938	3	05/07/2022	17/07/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL. Y20G070061 L.00000000LA. 235.563 / 235.564LEONARDO/EZEQUIEL/GUSTAVO	1519766
VALPARAISO	986	1520940	1	05/07/2022	12/07/2022	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, E INSTAL. Y20G070065 L.00000000LA. 235.536 / 235.540EZEQUIEL/LEANDRO	1520337
PAULO PETRY	26	1521134	1	06/07/2022	25/07/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023395 L.000LA. 235.504 / 235.505EZEQUIEL/LEONARDO	1520659
ORPHILA PACHECO	324	1521135	1	06/07/2022	09/07/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G070060 L.00000000LA. 235.560 / 235.553MAX	1520696
GOMES PORTINHO	865	1521596	1	07/07/2022	09/07/2022	DN32, INJETAR E	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y20G070056 L.00000000LA. 235.557 / 235.558MAX	1519662
MARQUES DE OLINDA	253	1521752	3	07/07/2022	13/07/2022	DN 32 -EXECUTA	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN32 E INSTAL. Y22HR9024475 L.00000000LA. 235.534 / 235.538EZEQUIEL/LEONARDO	1520871
MARQUES DE OLINDA	253	1521753	1	07/07/2022	13/07/2022	DN32EXECUTAR	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL. Y22HR9024466 L.00000000LA. 235.535 / 235.532EZEQUIEL/LEONARDO	1520873
MARQUES DE OLINDA	253	1521754	1	07/07/2022	13/07/2022	DN32EXECUTAR	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO E INSTAL. Y22HR9024470 L.00000000LA. 235.539 / 235.531EZEQUIEL/LEONARDO	1520875
VEREADOR ANTONIO LINDOLFO DA SILVA	343	1521984	3	08/07/2022	18/07/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO - DN20 E INSTAL. Y20G070071 L.00000000LA. 232.476 / 235.565LEONARDO/EZEQUIEL	1521138
SAO PEDRO DO SUL	87	1522198	2	11/07/2022	19/07/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO-DN20 E INSTAL. Y20G070072 L.000LA. 235.566 / 235.568EZEQUIEL/LEONARDO	1521768
GENERAL DALTRO FILHO	1419	1522199	3	11/07/2022	13/07/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO - DN20 E INSTAL. Y22HR9024473 L.00000000LA. 235.464 / 235.469CLAUDIO/JULIO	1521793
ANA NERI	15	1522201	1	11/07/2022	18/07/2022	*AISDN20 - COLI	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20E INSTAL. Y22HR9024480 L.000-AISLA. 235.546 / 235.550RODRIGO/CLAUDIO/GILVAN	1520917
CLARA NUNES	180	1522397	3	12/07/2022	20/07/2022	DN 20	SUBST.HD. L. ANTIGO E INSTAL. Y22HR9024476 L.00000000LA. 235.825 / 235.827CLAUDIO/GILVAN	1496590
CAIRU	16	1522407	1	12/07/2022	17/07/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-20 E INSTAL. Y20G070511 L.00000000LA. 232.523 / 232.641GUSTAVO/LEONARDO/EZEQUIEL	1521756
SOROCABA	218	1522410	3	12/07/2022	19/07/2022	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN32E INSTAL. Y22HR9024477 L.0000LA. 235.541 / 235.544CLAUDIO/RODRIGO/GILVAN	1521902
MARECHAL CAMARA	630	1522413	1	12/07/2022	18/07/2022	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9024468 L.00000000LA. 235.462 / 235.470GILVAN/CLAUDIO	1521601
SOROCABA	218	1522416	1	12/07/2022	19/07/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9024478 L.000000LA. 235.543 / 235.548CLAUDIO/RODRIGO/GILVAN	1521904
SILVIO GILBERTO CHRISTMANN	2512	1522597	3	13/07/2022	21/07/2022	DN 20AGUARDA	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL. Y20G070505 L.000 (AIS)LA. 232.474 / 232.471EQUIPE OBRAS	1521917
CAMPO BOM	169	1522602	1	13/07/2022	15/07/2022	DN 20 - ARMARI	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO -DN20 E INSTAL. Y20G070222 L.00000000LA. 235.463 / 235.468CLAUDIO/GILVAN	1522249
CAMPO BOM	169	1522604	1	13/07/2022	15/07/2022	DN 20 - ARMARI	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G070062 L.00000000LA. 235.461 / 235.466CLAUDIO/GILVAN	1522247
CARLOS ARMANDO KOCH	34	1522607	1	13/07/2022	18/07/2022	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9024467 L.00000000LA. 235.542 / 235.549RODRIGO/CLAUDIO/GILVAN	1521105
SAO LOURENCO DO SUL	341	1522812	3	14/07/2022	17/07/2022	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL. Y20G070054 L.00000000LA. 235.465 / 235.467CLAUDIO/GILVAN	1522505
DOS EUCALIPTOS	722	1522813	1	14/07/2022	15/07/2022	DN 32PADRONIZ	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G070070 L.00000000LA. 237.561 / 237.567EZEQUIEL/LEONARDO	1522496

BENTO GONCALVES	2000	1522816	1	14/07/2022	18/07/2022	DN 20	ARMARIO	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20, INST. HD.Y22HR9024469 ,L.0000LA:235569/235562EZEQUIEL/LEONARDO	1522439
JOAQUIM GONCALVES LEDO	143	1522817	3	14/07/2022	22/07/2022	DN 32		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN32 E INSTAL. Y22HR9023399 L.0000000LA. 235.522 / 235.527CLAUDIO/GILVAN	1522488
DINAMARCA	214	1522821	3	14/07/2022	20/07/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9024472 L.0000000LA. 235.487 / 235.489LEONARDO/EZEQUIEL	1522300
JOAQUIM JOSE DA SILVA XAVIER	230	1522910	1	15/07/2022	22/07/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023400 L.0000LA. 235.485 / 232.434EZEQUIEL/LEONARDO	1522649
CACADOR	709	1522912	1	15/07/2022	19/07/2022	DN 20	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y20G070053 L.0000000LA. 235.545 / 235.547GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO	1522698
HELIO TEIXEIRA LOPES	15	1522915	3	15/07/2022	25/07/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023401 L.0000LA. 235.501 / 235.502GILVAN/LEONARDO/EZEQUIEL	1522408
ATHANASIO BECKER	109	1523084	3	18/07/2022	DN 32	PADRONIZ		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN32 E INSTAL. Y22HR9023397 L.0000000LA. 235.521 / 235.524CLAUDIO/GILVAN	1522799
ATHANASIO BECKER	109	1523085	1	18/07/2022	23/07/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023403 L.0000LA. 235.526 / 235.528CLAUDIO/GILVAN	1522801
ESTRADA PARA PORTAO	890	1523305	1	19/07/2022	26/07/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023245 L.0000LA. 200.000 / 200.000EZEQUIEL/LEONARDO	1522913
GUIA LOPES	2689	1523307	3	19/07/2022	24/07/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023396 L.0000000LA. 235.598 / 235.599LEONARDO/GILVAN/CLAUDIO	1522991
CORONEL TRAVASSOS	2411	1523308	1	19/07/2022	24/07/2022	DN 32		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20, INST. HD. Y22HR9023402 ,L.0000LA: 235510/235515GILVAN/CLAUDIO/LEONARDO	1522974
VEREADOR ANTONIO LINDOLFO DA SILVA	343	1523321	3	19/07/2022	19/07/2022		REPOSIÇÃO ASF	CANCELADA - ERRO DE CODIGO	1521984
BARAO DO RIO BRANCO	192	1523533	1	20/07/2022	27/07/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023247 L.0000LA. 235.435 / 235.439LEONARDO/EZEQUIEL	1523043
CAMPO BOM	808	1523535	1	20/07/2022	27/07/2022	DN 32	(INJETAR	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023393 L.000LA. 235.592 / 235.600CLAUDIO/GILVAN	1523195
DOUTOR SIMOES LOPES	537	1523536	3	20/07/2022	13/08/2022	DN 32		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9023021 L.0000000LA. 235.444 / 235.449CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1522935
DOUTOR SIMOES LOPES	537	1523538	1	20/07/2022	13/08/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023025 L.0000LA. 235.445 / 235.649CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1522934
DOUTOR SIMOES LOPES	537	1523778	1	21/07/2022	13/08/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-32 E INSTAL. Y22HR9023017 L.0000000LA. 235.441 / 235.466CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1523371
BENJAMIN ALTMAYER	727	1523780	1	21/07/2022	27/07/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023248 L.0000LA. 235.491 / 235.499LEONARDO/GILVAN/EZEQUIEL	1523089
JACOB GERHARDT	268	1523781	3	21/07/2022	26/07/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023251 L.000LA. 235.505 / 235.509LEONARDO/GILVAN/EZEQUIEL	1523399
TIRADENTES	42	1523790	1	21/07/2022	29/07/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20, INSTAL. Y22HR9023242 L.0000LA. 235.496 / 235.492EZEQUIEL/LEANDRO	1523306
SANTA SOFIA	60	1523819	1	21/07/2022	21/07/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9024479 L.0000LA. 235.523 / 235.525GILVAN/CLAUDIO	1523380
2 - VILA MARTIN PILGER	61	1523825	1	21/07/2022	22/07/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9023398 L.00 (AIS)LA. 235.481 / 235.486LEONARDO/EZEQUIEL	1516915
2 - VILA MARTIN PILGER	71	1523826	1	21/07/2022	DN 20	AIS**		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9023394 L.00 (AIS)LA. 235.488 / 235.489LEONARDO/EZEQUIEL	1516917
2 - VILA MARTIN PILGER	81	1523827	1	21/07/2022	21/07/2022	DN 20	AIS**	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. Y22HR9024474 L.00 (AIS)LA. 232.484 / 235.489LEONARDO/EZEQUIEL	1516905
IMBUIA	40	1523884	3	22/07/2022	22/07/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023392 L.000LA. 235.504 / 235.506LEONARDO/EZEQUIEL	1523375
DAS ARAUCARIAS	328	1523889	3	22/07/2022	28/07/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20, INSTAL. Y22HR9023249 L.0000LA. 235.498 / 235.500LEONARDO/EZEQUIEL	1523130
LIMA E SILVA	397	1523891	1	22/07/2022	08/08/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023405 L.0000LA. 235.901 / 235.907EZEQUIEL/LEONARDO	1522942
DO COLONO	55	1523893	3	22/07/2022	27/07/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023252 L.0000LA. 235.433 / 235.437EZEQUIEL/LEONARDO	1523557
ARACATUBA	25	1523895	3	22/07/2022	22/07/2022	DN 20	LIG PELA F	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9023244 L.0000LA. 235.436 / 235.438EZEQUIEL/GILVAN/LEONARDO	1523623
ONZE DE JUNHO	82	1524146	3	25/07/2022	03/08/2022	DN 20	AGUARDA	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023246 L.0000LA. 235.571 / 235.575EZEQUIEL/LEONARDO	1523598
VALESCA BERLITZ	380	1524373	2	26/07/2022	05/08/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPÍPEDO-20 E INSTAL. Y22HR9023391 L.0000LA. 235.401 / 235.402RODRIGO/GILVAN	1523757
DA TERCEIRA IDADE	98	1524375	1	26/07/2022	08/08/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023194 L.00 AISLA. 235.595 / 235.597RODRIGO/GILVAN	1523883
ARTHUR MOMBERGER	411	1524376	3	26/07/2022	07/08/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9023187 L.0000000LA. 235.427 / 235.429LEONARDO/GILVAN	1523986
COLUMBIA	1216	1524378	3	26/07/2022	01/08/2022	DN32	PADRONIZ	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN32 E INSTAL. Y22HR9023193 L.0000000LA. 235.574 / 235.494EZEQUIEL/LEONARDO	1523747
COLUMBIA	1216	1524379	1	26/07/2022	01/08/2022	DN20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023254 L.000LA. 235.573 / 235.434EZEQUIEL/LEONARDO	1523748
COLUMBIA	1216	1524380	1	26/07/2022	01/08/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023250 L.000LA. 235.577 / 235.494EZEQUIEL/LEONARDO	1523750
COLUMBIA	1216	1524381	1	26/07/2022	01/08/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023255 L.000LA. 235.572 / 235.493EZEQUIEL/LEONARDO	1523751
SAO LUIZ GONZAGA	807	1524387	3	26/07/2022	13/08/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023022 L.0000LA. 235.459 / 235.676LEONARDO/EZEQUIEL	1523918
DO BOSQUE	865	1524388	1	26/07/2022	04/08/2022	DN 20	USUARIO	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023181 L.000LA. 235.472 / 235.474EZEQUIEL/LEONARDO	1523774
RINCAO	515	1524563	3	27/07/2022	11/08/2022	DN 32	AGUARDA	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN32 E INSTAL. Y22HR9023243 L.000LA. 235.674 / 235.677EQUIPE OBRAS	1524240
CARAJA	614	1524566	3	27/07/2022	22/08/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9023189 L.0000000LA. 235.473 / 235.479EZEQUIEL/LEONARDO	1524196
ARABIA	168	1524568	3	27/07/2022	17/08/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20, INST. HD Y22HR9023026, L: 0000LA: 235513/235517EQUIPE OBRAS	1524123
DOUTOR CARLOS MEINE	230	1524760	1	28/07/2022	06/08/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023192 L.0000LA. 235.451 / 235.453LEONARDO	1524245
PAULINO HARTMANN	138	1524762	1	28/07/2022	06/08/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023188 L.0000LA. 235.424 / 235.428LEONARDO	1524127
PAULINO HARTMANN	142	1524763	1	28/07/2022	06/08/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023191 L.000LA. 235.421 / 235.423LEONARDO	1524126
DA TERCEIRA IDADE	53	1525153	1	29/07/2022	08/08/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL HD Y22HR9023195LA: 235492/235496LEONARDO/EZEQUIEL/GILVAN	1524701
JOAQUIM PEDRO SOARES	228	1525285	3	01/08/2022	14/08/2022	DN32	OKDN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN32 E INSTAL. Y22HR9023016 L.0000000LA. 235.406 / 235.593CLAUDIO/RODRIGO	1524225
VINTE E CINCO DE JULHO	293	1525286	3	01/08/2022	07/08/2022	DN32	OKDN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023404 L.000LA. 235.588 / 235.589MAX/EZEQUIEL	1524612
SADI CARLOS RITZEL	30	1525380	1	01/08/2022	04/08/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023183 L.000LA. 235.454 / 235.456LEONARDO/EZEQUIEL	1524979
CARLOS LANZER	127	1525384	1	01/08/2022	01/08/2022	QUADRO DE 2 P		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. A19G676960 L.0000000LA. 235.478 / 235.480EZEQUIEL/LEONARDO	1524994
PUNTA ARENAS	300	1525385	3	01/08/2022	12/08/2022	DN 20	AGUARDA	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023027 L.0000LA. 230.425 / 230.430EZEQUIEL/LEONARDO	1524131
CORONEL TRAVASSOS	2411	1525867	1	03/08/2022	07/08/2022	DN32	- INJETAR	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y22HR9023241 L.0000LA. 235.452 / 235.457LEONARDO/GILVAN	1525155
LA HABANA	60	1525868	1	03/08/2022	04/08/2022	DN 32	- ARMARI	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023190 L.000LA. 235.403 / 235.404RODRIGO	1525055
LA HABANA	60	1525869	1	03/08/2022	04/08/2022	DN20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023182 L.000LA. 235.408 / 235.409RODRIGO	1525056
DOUTOR SIMOES LOPES	537	1525870	1	03/08/2022	13/08/2022	DN 32	- INJETAR	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y22HR9023019 L.000LA. 235.448 / 235.450CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1525078
IGUATU	367	1525871	1	03/08/2022	11/08/2022	DN 20	* AIS	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023020 L.O AISLA. 235.442 / 235.444CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1524942
DAS QUARESMEIRAS	310	1525873	1	03/08/2022	03/08/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023253 L.000LA. 235.578 / 235.580EZEQUIEL/LEONARDO	1523749
LINDOLFO GEWER	205	1525874	3	03/08/2022	15/08/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9023030 L.0000000LA. 235.697 / 235.695EZEQUIEL/GUSTAVO	1524590
TARCISIO ANTONIO BRUXEL	1659	1526047	1	04/08/2022	10/08/2022	DN20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9024471 L.0000LA. 235.644 / 235.648CLAUDIO/RODRIGO	1525550
JOACABA	94	1526048	1	04/08/2022	13/08/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023018 L.000LA. 235.672 / 235.696EZEQUIEL/LEONARDO	1525361
CORONEL TRAVASSOS	2411	1526049	1	04/08/2022	07/08/2022	DN 32	- INJETAR	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y22HR9023184 L.0000LA. 235.454 / 200.000LEONARDO/GILVAN	1525366
DAS QUARESMEIRAS	370	1526116	1	05/08/2022	12/08/2022	DN 20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023024 L.0000LA. 235.458 / 235.673EZEQUIEL/LEONARDO	1525802
CEARA	1073	1526117	3	05/08/2022	12/08/2022	DN20		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023023 L.000LA. 235.641 / 235.646CLAUDIO/RODRIGO/GILVAN	1525843
LEOPOLDO WASUM	730	1526118	1	05/08/2022	11/08/2022	DN 32	- INJETAR	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y22HR9023028 L.0000LA. 235.671 / 235.679EZEQUIEL/LEONARDO	1525397
ANTIGA LAGOA	24	1526383	1	08/08/2022	13/08/2022	DN 32	- INJETAR	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023029 L.000LA. 235.647 / 235.650CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1526007

SALDANHA DA GAMA	571	1526385	3	08/08/2022	21/08/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9020258 L.000LA: 235495/20000MAX/EZEQUIEL/GUSTAVO	1526015
SANTA ANA	8	1526387	1	08/08/2022	09/08/2022	992564470DN 2	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023186 L.000LA. 235.678 / 235.680LEONARDO/EZEQUIEL	1525971
JOELMA TERESINHA FERREIRA	91	1526645	1	09/08/2022	15/08/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9024845 L.000LA. 235.511 / 235.515CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1525574
ALFREDO RUI RHEINHEIMER	350	1526698	1	09/08/2022	15/08/2022	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9024854 L.000LA. 235.514 / 235.515CLAUDIO/RODRIGO	1526068
ALFREDO RUI RHEINHEIMER	350	1526699	1	09/08/2022	15/08/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9024855 L.000LA. 235.512 / 235.519CLAUDIO/RODRIGO	1526069
PEDRO ADAMS FILHO	2340	1526728	1	09/08/2022	15/08/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9024848 L.000LA. 235.699 / 235.700GUSTAVO/GILVAN	1526162
VENANCIO AIRES	1068	1526735	3	09/08/2022	11/08/2022	DN 20NICH0 PA	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023185 L.0000LA. 235.642 / 235.643CLAUDIO/RODRIGO/GILVAN	1526734
CARLOS CORNELIUS	199	1526757	2	10/08/2022	19/08/2022	LN PAVSDN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020259 L.000 AISLA. 235.417 / 235.418CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1526379
CARLOS CORNELIUS	8	1526758	2	10/08/2022	16/08/2022	LN EM PAVSDN	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PAVS-DN20, E INSTAL. Y22HR9024853 L.0000000LA. 235.691 / 235.693GUSTAVO/EZEQUIEL	1526350
ICARO	1030	1526759	1	10/08/2022	16/08/2022	DN 32ARMARIO	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20, INST. Y22HR9024843 L.00LA. 235.670 / 235.666EZEQUIEL/GUSTAVO	1526482
ARARIBOIA	91	1526760	3	10/08/2022	19/08/2022	DN32 - DUAS CO	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL. Y22HR9024851 L.0000LA. 235.690 / 235.689EZEQUIEL/GUSVSTAVO	1526423
ARARIBOIA	93	1526768	1	10/08/2022	19/08/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020260 L.000LA. 235.687 / 235.686EZEQUIEL/GUSTAVO	1526424
ARARIBOIA	95	1526769	1	10/08/2022	19/08/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020261 L.000LA. 235.684 / 235.688EZEQUIEL/GUSTAVO	1526425
ARARIBOIA	97	1526770	1	10/08/2022	19/08/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9024850 L.000LA. 235.683 / 235.685EZEQUIEL/GUSTAVO	1526426
ARARIBOIA	99	1526771	1	10/08/2022	19/08/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020270 L.000LA. 235.681 / 235.682EZEQUIEL/GUSTAVO	1526427
ARARIBOIA	101	1526772	1	10/08/2022	22/08/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9024841 L.000LA. 235.667 / 235.668EZEQUIEL/GUSTAVO	1526428
SENHOR DO BONFIM	176	1527030	1	11/08/2022	16/08/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-20 E INSTAL. Y22HR9024849 L.000LA. 235.405 / 235.529CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1526691
TARCISIO ANTONIO BRUXEL	1659	1527032	2	11/08/2022	19/08/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9024846 L.0000LA. 234.414 / 235.419GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO	1526779
BRUNO WERNER STORCK	86	1527686	1	15/08/2022	23/08/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020268 L.0000LA. 235.614 / 235.620MAX/GILVAN	1527066
DAS AROEIRAS	522	1527687	3	15/08/2022	22/08/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9024847 L.000LA. 235.637 / 235.639CLAUDIO/RODRIGO	1527048
OSVALDO CRUZ	439	1527688	1	15/08/2022	22/08/2022	DN 32 - INJETAR	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9024852 L.000LA. 235.665 / 235.669GUSTAVO/EZEQUIEL	1527060
COSTA RICA	540	1527690	1	15/08/2022	18/08/2022	DN 32 - INJETAR	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9024842 L.000LA. 235.518 / 235.520CLAUDIO/RODRIGO/GILVAN	1527070
CARACAS	880	1527691	3	15/08/2022	24/08/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9020265 L.000LA. 235.638 / 235.640CLAUDIO/RODRIGO	1527133
IGUATU	397	1528003	3	16/08/2022	25/08/2022	DN 20* AIS	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020269 L.000LA. 235.613 / 235.615GILVAN/MAX	1527318
MARIA OLINDA TELLES	380	1528004	1	16/08/2022	21/08/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9024844 L.0000LA. 235.411 / 235.620GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO	1527263
TRAVESSAO	153	1528005	3	16/08/2022	21/08/2022	DN 20	RELIG SUPRESSÃO E INSTAL. Y22HR9020263 L.000 (TINHA UM "OB" NO QUADRO)LA. 235.415 / 235.416GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO	1527171
LAURO WEISSHEIMER	535	1528006	1	16/08/2022	22/08/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO -DN20 E INSTAL. Y22HR9020257 L.000LA. 235.633 / 235.634CLAUDIO/RODRIGO	1527225
ARAPONGA	439	1528007	2	16/08/2022	24/08/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020266 L.000LA. 235.616 / 235.618CLAUDIO/MAX/RODRIGO	1527286
DONA SALMA MARQUES	466	1528129	3	17/08/2022	26/08/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9020485 L.0000000LA. 235.632 / 235.636CLAUDIO/RODRIGO	1527701
TUPINIQUINS	725	1528436	1	18/08/2022	19/08/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020262 L.00LA. 235.662 / 235.664GUSTAVO/EZEQUIEL	1528010
KIPLING	105	1528437	3	18/08/2022	27/08/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9020486 L.0000000LA. 235.412 / 235.413CLAUDIO/RODRIGO	1527899
SANTA VITORIA DO PALMAR	159	1528438	3	18/08/2022	28/08/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9020495 L.0000000LA. 235.652 / 235.658CLAUDIO/RODRIGO	1527933
OSWALDO ARANHA	236	1528593	1	19/08/2022	24/08/2022	DN 32 - INJETAR	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020264 L.000LA. 235.653 / 234.654CLAUDIO/RODRIGO	1527810
ARNALDO GUSTAVO RITTER	82	1529084	1	22/08/2022	02/09/2022	DN 32INJETAR E	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020496 L.000LA. 258.743 / 258.746EQUIPE OBRAS	1528489
JOSE ALOISIO DAUDT	481	1529511	3	23/08/2022	26/08/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 INSTALADO HD Y22HR9020267, L: 0000LA: 235617/235611MAX/GILVAN	1528404
URANO	241	1529512	3	23/08/2022	25/08/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9020491 L.000LA. 235.655 / 235.660CLAUDIO/RODRIGO	1528590
TARCISIO ANTONIO BRUXEL	1659	1529605	1	24/08/2022	24/08/2022		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020256 L.0000LA. 235.631 / 235.635CLAUDIO/RODRIGO	1527052
DOUTOR CLOVIS TEIXEIRA DE CACHAPUZ	127	1529633	1	24/08/2022	25/08/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020484 L.0LA. 235.656 / 235.657CLAUDIO/RODRIGO	1529184
ANTONIO AUGUSTO DE LIMA	293	1529635	2	24/08/2022	27/08/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020487 L.00LA. 235.612 / 235.619GUSTAVO/GILVAN	1529228
ALCANTARA	4595	1529638	1	24/08/2022	02/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020506 L.000LA. 258.745 / 258.748CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1529179
JAGUARIBE	62	1530225	3	25/08/2022	27/08/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9020483 L.0000000LA. 235.609 / 235.610GUSTAVO/GILVAN	1529522
MAJOR PILGER	241	1530226	1	25/08/2022	02/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020501 L.0 -AISLA. 249.221 / 249.225GUSTAVO/EZEQUIEL	1529527
ANSELMO DA SILVA CORDOVA	26	1530299	3	26/08/2022	28/08/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9020488 L.0000000LA. 235.601 / 235.606GUSTAVO/GILVAN	1529537
DAS QUARESMEIRAS	420	1530301	1	26/08/2022	28/08/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020500 L.000LA. 235.602 / 235.607GUSTAVO/GILVAN	1529879
APARICIO BORGES	130	1531079	3	30/08/2022	02/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9020502 L.000LA. 235.605 / 235.608GUSTAVO/EZEQUIEL	1530112
ORESTE TRAVI	315	1531081	1	30/08/2022	09/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20, INST. HDY22HR9020508 ,L.00LA: 258687/258688GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO	1530402
DOS CARVALHOS	389	1531084	1	30/08/2022	07/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020498 L.00LA. 249.230 / 249.229MAX/EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1530762
LA HABANA	60	1531085	1	30/08/2022	07/09/2022	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y22HR9020490 L.00LA. 258.684 / 258.685CLAUDIO/RODRIGO/GILVAN	1530794
PEDRO ADAMS FILHO	4547	1531400	3	31/08/2022	07/09/2022	DN 20LIGAR PAF	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9090504 L.0000LA. 249.223 / 249.227LEONARDO/MAX/EZEQUIEL/GUSTAVO	1530372
GUILHERME OSCAR ODY	550	1531401	1	31/08/2022	08/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020971 L.00LA. 235.625 / 235.627MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1530367
BOLIVIA	344	1531407	3	31/08/2022	08/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9020492 L.000000LA. 258.681 / 258.683CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1530371
BOLIVIA	336	1531408	3	31/08/2022	08/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9020502 L.0000000LA. 258.686 / 258.689CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1530374
DA LIMITACAO	52	1531410	1	31/08/2022	12/09/2022	DN20* AIS	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020961 L.00 AISLA. 258.677 / 258.679LEONARDO/GUSTAVO/EZEQUIEL	1530764
JOSE CARLOS PACE	110	1531411	1	31/08/2022	12/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020974 L.00LA. 258.653 / 258.655CLAUDIO/RODRIGO	1530820
MARIA OLINDA TELLES	423	1531412	1	31/08/2022	08/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020505 L.00LA. 249.222 / 249.228MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1530250
PORTUGAL	392	1531563	1	01/09/2022	01/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020510 L.00LA. 235.603 / 235.604GUSTAVO/EZEQUIEL	1530944
MONTEVIDEO	58	1531567	1	01/09/2022	01/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020509 L.00LA. 258.741 / 258.747RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO	1531302
SAO NICOLAU	933	1531874	1	02/09/2022	11/09/2022	DN20DEIXAR M/	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020497 L.00LA. 258.651 / 258.652CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1531358
ALCIDO OSMAR KLEIN	122	1532934	3	08/09/2022	16/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9020966 L.0000000LA. 258.618 / 258.619GILVAN/RODRIGO	1531848
APARICIO BORGES	113	1532937	1	08/09/2022	12/09/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020970 L.0000LA. 258.671 / 258.673EZEQUIEL/GUSTAVO/LEONARDO	1531980
PRESIDENTE LUCENA	4303	1532939	3	08/09/2022	11/09/2022	DN 32 - AVISAR I	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32, E INSTAL. Y22HR9020973 L.00LA. 258.658 / 258.660CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1531773
JOSE STEFFEN	61	1533089	1	08/09/2022	12/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020507 L.00LA. 235.621 / 235.629MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1532465
PEDRO ADAMS FILHO	424	1533090	1	08/09/2022	11/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020962 L.00LA. 235.626 / 235.628MAX/LEONARDO	1532469
AMIR RAMIRES	143	1533091	3	08/09/2022	11/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9020969 L.0000000LA. 258.672 / 258.674MAX/LEONARDO	1532390
CARLOS GERMANO BURKLE	650	1533655	1	12/09/2022	14/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020963 L.00LA. 258.613 / 258.616CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1532688

VALPARAISO	114	1533775	1	12/09/2022	16/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020972 L.0LA. 258.675 / 258.680LEONARDO/EZEQUIEL/GUSTAVO	1533236
ALCANTARA	4923	1533776	3	12/09/2022	24/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9020975 L.0000000LA. 258.637 / 258.639CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1533187
JULIO BIRCK	370	1533777	3	12/09/2022	16/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9020964 L.000LA. 258.643 / 258.644LEONARDO/EZEQUIEL/GUSTAVO	1532926
RAIMUNDO CORREA	312	1533779	2	12/09/2022	20/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020295 L.000LA. 258.631 / 258.639CLAUDIO/RODRIGO	1532927
AUSTRIA	635	1533781	3	12/09/2022	23/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9020946 L.0000000LA. 258.640 / 258.635CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1533078
CARLOS ALBERTO GIACOMET	71	1534052	1	13/09/2022	15/09/2022	51 - 999888875C	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020968 L.00LA. 258.617 / 258.731GILVAN/RODRIGO	1533392
HOLANDA	302	1534053	2	13/09/2022	20/09/2022	DN 32 - ARMARI	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y22HR9020299 L.00LA. 258.647 / 258.648MAX/EZEQUIEL/GUSTAVO	1533450
HOLANDA	302	1534054	1	13/09/2022	20/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020288 L.00LA. 258.542 / 258.547MAX/EZEQUIEL/GUSTAVO	1533451
HOLANDA	302	1534056	1	13/09/2022	20/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020300 L.00LA. 258.543 / 258.550MAX	EZEQUIEL/i 1533453
ENGENHEIRO JORGE SCHURY	1880	1534256	3	14/09/2022	18/09/2022	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN32 E INSTAL. Y22HR9020292 L.0000000LA. 258.645 / 258.646GUSTAVO/LEONARDO	1533685
LINDOLFO GEWER	307	1534257	3	14/09/2022	23/09/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9020286 L.0000000LA. 258.544 / 258.548LEONARDO/EZEQUIEL/MAX	1533687
VEREADOR ARNALDO REINHARDT	114	1534429	1	15/09/2022	25/09/2022	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y22HR9020947 L.0LA. 258.731 / 258.733CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1533470
VEREADOR ARNALDO REINHARDT	114	1534430	1	15/09/2022	25/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020956 L.0LA. 258.739 / 258.740CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1533421
FLORESTA	15	1534558	1	15/09/2022	16/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020289 L.000LA. 258.641 / 258.650GUSTAVO/EZEQUIEL	1534042
LAURO WEISSHEIMER	487	1534560	1	15/09/2022	16/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020966 L.00LA. 258.612 / 258.614GILVAN/RODRIGO	1534155
MARECHAL CAMARA	11	1534571	1	15/09/2022	18/09/2022	DN32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y22HR9020291 L.000LA. 258.642 / 258.649GUSTAVO/LEONARDO	1534040
ALCANTARA	5122	1534572	3	15/09/2022	26/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9020958 L.0000000LA. 258.735 / 258.737CLAUDIO/RODRIGO	1534016
DAS ARAUCARIAS	975	1534907	1	16/09/2022	20/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020294 L.00LA. 258.632 / 258.636CLAUDIO/RODRIGO	1534281
GERMANO GERHARDT	899	1535207	1	19/09/2022	20/09/2022	DN 32GELOIR IN	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020293 L.00LA. 258.545 / 258.546GUSTAVO/EZEQUIEL/MAX	1534462
AMERICA	360	1535208	3	19/09/2022	25/09/2022	DN 32SERA UM/	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN32 E INSTAL. Y22HR9020954 L.0000000LA. 258.541 / 258.549MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1534562
LA PAZ	45	1535739	1	22/09/2022	23/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020297 L.00LA. 258.634 / 258.638CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1534901
DAS ARAUCARIAS	476	1535740	1	22/09/2022	27/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020287 L.0LA. 258.744 / 258.749CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1535177
COELHO NETO	125	1535741	2	22/09/2022	27/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020953 L.00LA. 258.736 / 258.738GILVAN/RODRIGO	1535193
MIGUEL ANGELO	104	1535742	3	22/09/2022	26/09/2022	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN32 E INSTAL. Y22HR9020298 L.00LA. 258.537 / 258.540LEONARDO/GILVAN	1535199
MIGUEL ANGELO	104	1535743	1	22/09/2022	26/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020296 L.0LA. 258.531 / 258.533LEONARDO/GILVAN	1535201
MARIA DO CARMO MIRANDA DA CUNHA	211	1535745	1	22/09/2022	25/09/2022	DN 20 - ARMARI	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020957 L.00LA. 258.732 / 258.734CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1535234
ELDORADO	1887	1535746	3	22/09/2022	27/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9020290 L.0000000LA. 258.534 / 258.532EZEQUIEL/CLAUDIO	1535067
HORIZONTINA	302	1535747	1	22/09/2022	25/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020955 L.0LA. 258.536 / 258.538MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1535059
GOMES PORTINHO	802	1536014	3	23/09/2022	29/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9022143 L.000LA. 258.553 / 258.555GILVAN/RODRIGO	1535178
AROIRA	27	1536015	1	23/09/2022	03/10/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y22HR9020373, L.0000LA. 258.624 / 258.622EZEQUIEL / LEONARDO	1535058
VICENTE DA FONTOURA	80	1536555	1	26/09/2022	29/09/2022	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y22HR9020950 L.00LA. 258.576 / 258.575EZEQUIEL/CLAUDIO	1535602
VICENTE DA FONTOURA	84	1536556	1	26/09/2022	29/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 INSTAL. Y22HR9020951 L.0000000LA. 258.578 / 258.574EZEQUIEL/CLAUDIO	1535601
VICENTE DA FONTOURA	88	1536557	1	26/09/2022	29/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020960 L.00LA. 258.577 / 258.572EZEQUIEL/CLAUDIO	1535604
ALFREDO MULLER	221	1536559	3	26/09/2022	28/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9020948 L.0000000LA. 258.558 / 258.559GILVAN/RODRIGO	1535777
MADRE REGINA	590	1536560	3	26/09/2022	02/10/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9020949 L.000LA. 258.526 / 258.527CLAUDIO/RODRIGO	1535476
DAS ARAUCARIAS	967	1536562	1	26/09/2022	28/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020952 L.00LA. 258.557 / 258.560GILVAN/RODRIGO	1535451
BENTO GONCALVES	2190	1536563	1	26/09/2022	02/10/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9022136 L.00LA. 258.521 / 258.529RODRIGO/CLAUDIO	1535774
RIO SAO FRANCISCO	62	1536702	1	27/09/2022	04/10/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9020369 L.00LA. 258.668 / 258.670CLAUDIO/GILVAN	1535895
ROCA SALES	730	1536705	1	27/09/2022	28/09/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20, INST. HD Y22HR9020959 ,L.0000LA.: 258535/258539EZEQUIEL/CLAUDIO	1536076
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	1720	1536706	3	27/09/2022	07/10/2022	DN20	LN EM CHAO BATIDO. INSTALADO HD Y22HR9022135. L. OLC 258662 E 258668GILVAN/ CLAUDIO	1535905
PRES. JUSCELINO KUBITSCHK OLIVEIRA	1685	1536707	1	27/09/2022	30/09/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 INSTAL. Y22HR9022144 L.00LA. 258.523 / 258.524GILVAN/RODRIGO	1535916
ALBINO MOMBEMER	751	1536708	3	27/09/2022	07/10/2022	DN20	EXECUTDA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9020368 L.00LA. 258.570 / 258.561 --- LOCALIZADO RAMAL ANTIGO EZEQUIEL/LEONARDO	1535853
REMI HENRIQUE MULLER	51	1536709	2	27/09/2022	03/10/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9022140 L.00LA. 258.522 / 258.528CLAUDIO/RODRIGO	1536020
BUENOS AIRES	496	1536963	1	28/09/2022	30/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9022137 L.00LA. 258.551 / 258.552GILVAN/RODRIGO	1536458
DA LIMITACAO	130	1536968	1	28/09/2022	29/09/2022	DN 32 ENJETAR I	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y22HR9022133 L.00LA. 258.554 / 258.556GILVAN/RODRIGO	1536567
ERION JULIO HELLER	779	1536970	1	28/09/2022	29/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9022138 L.0LA. 258.573 / 258.580CLAUDIO/EZEQUIEL	1536593
ENGENHEIRO JORGE SCHURY	1860	1536972	1	28/09/2022	29/09/2022	DN 32 ARMARIO	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y22HR9022142 L.00LA. 258.626 / 258.571EZEQUIEL	1536427
ENGENHEIRO JORGE SCHURY	1860	1536973	1	28/09/2022	29/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9022139 L.00LA. 258.623 / 258.628EZEQUIEL	1536426
ENGENHEIRO JORGE SCHURY	1880	1536974	1	28/09/2022	29/09/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9022131 L.00LA. 258.230 / 258.579EZEQUIEL	1536424
ICARO	1918	1537222	3	29/09/2022	09/10/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y22HR9020363 L.00LA. 258.567 / 258.563LEONARDO/EZEQUIEL/GUSTAVO	1536636
JAMAICA	784	1537223	1	29/09/2022	07/10/2022	DN 32 - ARMARI	OS ABERTA POR ENGANO LIGAÇÃO SERA FEITA NAS MAT 1348647/1348612/1348639SHAMIA	1536615
ALTAIR ARTUR SCHIAVINI	52	1537224	1	29/09/2022	01/10/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9022145 L.00LA. 258.530 / 225.525RODRIGO	1536694
DO BOSQUE	1691	1537225	1	29/09/2022	04/10/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9022132 L.00LA. 256.665 / 258.669CLAUDIO/GILVAN	1536570
GOMES PORTINHO	802	1537408	3	30/09/2022	ASF 9,00 X 0,80		OS ABERTA POR ENGANO LUISA	0
GOMES PORTINHO	802	1537411	3	30/09/2022	30/09/2022	CALÇ CIMEN TO	OS ABERTA POR ENGANO LUISA	0
PRES. JUSCELINO KUBITSCHK OLIVEIRA	1550	1537417	1	30/09/2022	30/09/2022	NICHO OKMAX	OS ABERTA POR ENGANO LUISA	1536979
PRES. JUSCELINO KUBITSCHK OLIVEIRA	1550	1537418	1	30/09/2022	13/10/2022	DN 20	LN EM CB E INSTAL. Y22HR9020375 L.O. LA. 258.754 / 258.755FOI UTILIZADO RAMAL ANTIGO QUA ESTAVA HÁ 6M DO NICHU.REDE NÃO PASSA EM FRENTE AO LOTE. MAX/ GII	1536979
JUAZEIRO	146	1537421	1	30/09/2022	05/10/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020374 L.00LA. 258.664 / 258.667GILVAN/CLAUDIO	1536922
JAMAICA	784	1537422	1	30/09/2022	30/09/2022	CB ARMARIO NC	OS ABERTA POR ENGANO	1536928
JAMAICA	784	1537423	1	30/09/2022	07/10/2022	CB ARMARIO NC	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020361 L.00LA. 258.621 / 258.625EZEQUIEL	1536928
JAMAICA	784	1537424	1	30/09/2022	04/10/2022	DN 20 ARMARIO	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020370 L.00LA. 258.569 / 258.658EZEQUIEL	1536930
JAMAICA	784	1537426	1	30/09/2022	04/10/2022	DN 20 ARMARIO	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9022134 L.00LA. 258.627 / 258.629EZEQUIEL	1536932
ELDORADO	3021	1537427	1	30/09/2022	10/10/2022	DN 32	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD Y22HR9020364 L.0LA. 232.510 / 258.603LEONARDO/ EZEQUIEL	1536937
GUABA	1765	1537428	1	30/09/2022	09/10/2022	DN 32	EXEC LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9020367 L.00LA. 258.602 / 258.606EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1536962
SAO JERONIMO	416	1537429	1	30/09/2022	04/10/2022	DN 32 CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020371 L.00LA. 258.562 / 258.565LEONARDO/EZEQUIEL	1536902

NACOES UNIDAS	755	1537943	3	04/10/2022	17/10/2022	DN 20	LN EM ASFALTO, INSTAL. Y22HR9020366 L.0000000LA. 288.752 / 288.756MAX/ GILVAN/ CLAUDIA	1537178
TAMANDARE	128	1537945	3	04/10/2022	12/10/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO INSTAL. Y22HR9020355 L.00LA. 258.607 / 200.000LEONARDO/ EZEQUIEL/ GUSTAVO	1537209
ONZE DE JUNHO	1083	1537946	1	04/10/2022	09/10/2022	DN 20	LN EM CB, INSTAL. Y22HR9020365 L.0000000LA. 258.753 / 258.758CLAUDIO/ GILVAN	1537147
PEDRO PETRY	980	1537949	1	04/10/2022	19/10/2022	DN 20 DEIXAR C	LN EM CB, INSTAL. Y22HR9020357 L.0000000LA. 125.810 / 258.581 - DEIXADA CORTADACLAUDIO/ GILVAN/ RODRIGO	1537396
PEDRO PETRY	980	1537952	3	04/10/2022	19/10/2022	DN 32	LN EM ASFALTO, INSTAL. Y22HR9019940 L.0000000LA. 258.791 / 258.796 - DEIXADO LIGADOGILVAN/ RODRIGO/ CLAUDIO	1537376
PEDRO PETRY	980	1537953	1	04/10/2022	19/10/2022	DN 20DEIXAR (	LN EM CB, INSTAL. Y22HR9019945 L.0000000LA. 125.906 / 258.799 - DEIXADO CORTADO.CLAUDIO/ GILVAN/ RODRIGO	1537378
PEDRO PETRY	980	1537954	1	04/10/2022	19/10/2022	DN 20 DEIXAR C	LN EM CB, INSTAL. Y22HR9019946 L.0000000LA. 125.913 / 258.795 - DEIXADO CORTADACLAUDIO/ GILVAN/ RODRIGO	1537379
PEDRO PETRY	980	1537955	1	04/10/2022	19/10/2022	DN 20 DEIXAR C	LN EM CB, INSTAL. Y22HR9020348 L.0000000LA. 125.805 / 258.593 - DEIXADO CORTADOCCLAUDIO/ GILVAN/ RODRIGO	1537380
PEDRO PETRY	980	1537956	1	04/10/2022	19/10/2022	DN 20 DEIXAR C	LN EM CB, INSTAL. Y22HR9020350 L.0000000LA. 125.904 / 258.592 - DEIXADO CORTADOCCLAUDIO/ GILVAN/ RODRIGO	1537383
PEDRO PETRY	980	1537957	1	04/10/2022	19/10/2022	DN 20 DEIXAR C	LN EM CB, INSTAL. Y22HR9020351 L.0000000LA. 125.909 / 258.595 - DEIXADO CORTADOCCLAUDIO/ GILVAN/ RODRIGO	1537388
PEDRO PETRY	980	1537958	1	04/10/2022	19/10/2022	DEIXAR CORTAD	LN EM CB, INSTAL. Y22HR9020352 L.0000000LC 125907 E 258600 - DEIXADO CORTADOCCLAUDIO/ GILVAN/ RODRIGO	1537393
PEDRO PETRY	980	1537959	1	04/10/2022	19/10/2022	DN 20 DEIXAR C	LN EM CB, INSTAL. Y22HR9020353 L.0000000LA. 125.914 / 258.596 - DEIXADO CORTADOCCLAUDIO/ GILVAN/ RODRIGO	1537394
PEDRO PETRY	980	1537960	1	04/10/2022	19/10/2022	DN 20 DEIXAR C	LN EM CB, INSTAL. Y22HR9020354 L.0000000LA. 125.903 / 258.598 - DEIXADO CORTADOCCLAUDIO/ GILVAN/ RODRIGO	1537385
PEDRO PETRY	980	1537961	1	04/10/2022	19/10/2022	DN 20 DEIXAR C	LN EM CB, INSTAL. Y22HR9019955 L.0000000LA. 125.902 / 258.582 - DEIXADO CORTADOCCLAUDIO/ GILVAN/ RODRIGO	1537395
PRIMEIRO DE MARCO	4693	1537962	1	04/10/2022	11/10/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CB INSTAL. Y22HR9020360 L.0LA. 258.609 / 258.610LEONARDO/ GILVAN	1537211
INDIA	754	1537963	2	04/10/2022	11/10/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO-DN INSTAL. Y22HR9020346 L.0LA. 258.604 / 258.608EZEQUIEL/ LEONARDO	1537419
REMI HENRIQUE MULLER	51	1537972	2	04/10/2022	04/10/2022	LN EM PI 3,30 X	OOS ABERTA POR ENGANO	1536709
PRES. JUSCELINO KUBITSCHKE OLIVEIRA	1685	1537974	1	04/10/2022	04/10/2022	LG 2,50 X 1,0	OSS ABERTA POR ENGANO	1536707
JOAO CORREA	632	1538309	3	05/10/2022	13/10/2022	DN 20	EXEC LN EM ASFALTO, INSTAL. Y22HR9019926 L.0000000LA. 258.518 / 258.519EZEQUIEL/ LEANDRO/ GUSTAVO	1537704
DOUTOR RUBEM ARIAS DAS NEVES	123	1538633	1	06/10/2022				0
DOUTOR RUBEM ARIAS DAS NEVES	123	1538637	1	06/10/2022	15/10/2022		LN EM CB INSTAL. Y22HR9019937 L.0000000LA. 258.725 / 258.727CLAUDIO/ GILVAN	1538038
IMPERATRIZ LEOPOLDINA	320	1538647	3	06/10/2022	06/10/2022	NICHO OKMAX	OS ABERTA POR ENGANO	1538323
IMPERATRIZ LEOPOLDINA	320	1538648	3	06/10/2022	16/10/2022	DN 32	LN EM ASFALTO INSTAL. Y22HR9020362 L.0000000LA. 258.730 / 258.583MAX/ GILVAN/ CLAUDIO	1538323
DOM PEDRO I	125	1538649	1	06/10/2022	14/10/2022	DN 20	LN EM ASFALTO INSTAL. Y22HR9019936 L.0000000LA. 258.723 / 258.729CLAUDIO/ RODRIGO/ GILVAN	1537989
DOUTOR SIMOES LOPES	90	1538656	1	06/10/2022	06/10/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020372 L.00LA. 258.564 / 258.566EZEQUIEL/LEONARDO/RODRIGO	1538003
NILO PECANHA	432	1538782	1	07/10/2022	17/10/2022	DN 32QUADRO :	LN EM CB, INSTAL. Y22HR9019928 L.0000000LA. 258.715 / 258.716MAX/ EZEQUIEL/ LEONARDO	1538267
BULGARIA	214	1538785	1	07/10/2022	12/10/2022	DN 32ARMARIO	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CB INSTAL. Y22HR9019935 L.0000000LA. 258.514 / 258.517GUSTAVO/ EZEQUIEL/ LEONARDO	1538204
PEDRO ADAMS FILHO	4431	1538789	3	07/10/2022	23/10/2022	DN 20	LN EM CB, INSTAL. Y22HR9019949 L.0000000LA. 258.790 / 258.782MAX/ EZEQUIEL/ LEONARDO/ GUSTAVO	1538247
GUIA LOPES	4939	1538790	1	07/10/2022	14/10/2022	DN 20	LN EM CB, INSTAL. Y22HR9019934 L.0LA. 258.513 / 258.515GUSTAVO/ EZEQUIEL	1538224
ODON CAVALCANTI	2330	1539253	3	10/10/2022	17/10/2022	DN 20	LN EM ASFALTO INSTAL. Y22HR9019927 L.0000000LA. 258.520 / 258.601EZEQUIEL/ MAX/ LEONARDO	1536574
IMPERATRIZ LEOPOLDINA	320	1539394	3	11/10/2022	16/10/2022	DN 32	LN EM CB INSTAL. Y22HR9020356 L.0000000LA. 258.751 / 258.757MAX/ GILVAN/ CLAUDIO	1539195
GUSTAVO LEOPOLDO FELTES	509	1539503	1	11/10/2022	20/10/2022	DN 32 ARMARIO	LN EM CB INSTAL. Y22HR9019931 L.0000000LA. 258.504 / 258.515CLAUDIO/ GILVAN/ RODRIGO	1538796
ARNILDO ROST	4538	1539504	3	11/10/2022	18/10/2022	DN 32	LN EM CB, INSTALADO HD Y22HR9020349, L. 0LC 258718 E 258507MAX/ EZEQUIEL/ LEONARDO	1538705
JOSE ALOISIO DAUDT	445	1539872	3	13/10/2022	17/10/2022	DN 20	LN EM ASFALTO INSTAL. Y22HR9020347 L.0000000LA. 258.726 / 258.728CLAUDIO/ RODRIGO/ GILVAN	1539228
PLINIO RAMOS	160	1539874	3	13/10/2022	21/10/2022	DN 20	LN EM CB, INSTAL. Y22HR9019953 L.0000000LA. 258.721 / 258.751CLAUDIO/ RODRIGO/ GILVAN	1539188
SAO BENEDITO	230	1539875	3	13/10/2022	18/10/2022	DN 20	EXEC LN EM ASFALTO, INSTAL. Y22HR9019929 L.0000000LA. 258.501 / 258.502CLAUDIO/ GILVAN/ RODRIGO	1538977
DAS QUARESMEIRAS	430	1539877	1	13/10/2022	20/10/2022	DN 20	LN EM CB INSTAL. Y22HR9019939 L.0000000LA. 258.712 / 258.717EZEQUIEL/ LEONARDO/ MAX	1539276
ARNILDO ROST	4550	1540093	3	14/10/2022	18/10/2022	DN 32	LN EM ASF. INSTALADO HD Y22HR9020359, L. 0LC 258581 E 258594MAX/ EZEQUIEL/ LEONARDO	1539336
VEREADOR ANTONIO LINDOLFO DA SILVA	330	1540094	3	14/10/2022	15/10/2022	DN 20	LN EM ASFALTO. INSTALADO HD Y22HR9019938, L. 0 LC 258722 E 258724CLAUDIO/ GILVAN	1539466
GUAIABA	790	1540529	1	17/10/2022	20/10/2022	INJETAR E PADR	LN EM CB, INSTAL. Y22HR9020358 L.0000000LA. 258.792 / 258.800CLAUDIO/ GILVAN/ RODRIGO	1539837
ATHANASIO BECKER	92	1540531	3	17/10/2022	24/10/2022	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y22HR9022141 L.000LA. 258.695 / 258.697CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1539776
MARIA DO CARMO MIRANDA DA CUNHA	350	1540815	3	18/10/2022	23/10/2022	DN 20	LN EM ASFATO INSTAL. Y22HR9019952 L.0000000LA. 258.505 / 258.506CLAUDIO/ GILVAN/ RODRIGO	1539832
JOSE RUDE WALZBURGER	1080	1540816	1	18/10/2022	20/10/2022	DN 20	LN EM CB INSTAL. Y22HR9019944 L.0000000LA. 258.714 / 258.711MAX/ EZEQUIEL	1539900
AMERICA	1989	1540817	3	18/10/2022	24/10/2022	DN 20	LN EM ASFALTO, INSTAL. Y22HR9019950 L.0000000LA. 258.783 / 258.786LEONARDO/ EZEQUIEL/ GUSTAVO	1539998
OSLO	549	1540824	1	18/10/2022	26/10/2022	DN 32	EXECUTAD LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y22HR9023298 L.00LA. 258.691 / 258.698 *** EM ASF. RAMAL NÃO ESTAVA NO ALINHAMENTOCLAUDIO/GILVANDOFRIGO	1540133
DOUTOR RUBEM ARIAS DAS NEVES	117	1540827	1	18/10/2022	20/10/2022	DN 20	LN EM CB, INSTAL. Y22HR9020499 L.0000000LA. 258.505 / 258.510CLAUDIO/ RODRIGO/ GILVAN	1539835
PEDRO ALVARES CABRAL	280	1540829	3	18/10/2022	26/10/2022	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y22HR9019951 L.0000LA. 258.702 / 258.710LEONARDO/GUSTAVO	1539970
JOAQUIM PEDRO SOARES	297	1540831	1	18/10/2022	20/10/2022	DN 20ARMARIO	LN EM CB, INSTAL. Y22HR9019932 L.0000000LA. 258.605 / 258.713MAX/ EZEQUIEL/ LEONARDO	1539949
AROEIRA	82	1541014	1	19/10/2022	21/10/2022	DN 20	LN EM CB, INSTALADO HD Y22HR9019947, L. 0LC 258720 E 258787LEONARDO/ EZEQUIEL/ MAX	1540524
JOAO DARCI DE VARGAS	170	1541254	3	20/10/2022	28/10/2022	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y22HR9023296 L.0000000LA. 258.708 / 258.709LEONARDO/EEQUIEL/GUSTAVO	1540735
JOAO DARCI DE VARGAS	170	1541258	3	20/10/2022	28/10/2022	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO EM ASFALTO E INSTAL. Y22HR9019942 L.0000000LA. 258.703 / 257.700EZEQUIEL/GUSTAVO	1540736
VISTA ALEGRE	222	1541318	3	21/10/2022	21/10/2022	DN 20	LN EM CB, INSTAL. Y22HR9019948 L.0000000LA. 258.504 / 258.509CLAUDIO/ GILVAN/ RODRIGO	1540780
1 - MARCIRO J PEREIRA	50	1541319	1	21/10/2022	22/10/2022	DN 20	EXEC LN EM CB, INSTAL. Y22HR9019930 L.0000000LA. 258.797 / 258.798. RETIRADO HD ANTIGO Y20G068997, L. 162CLAUDIO/ GILVAN/ RODRIGO	1540747
ALBINO MOMBERGER	290	1541321	1	21/10/2022	23/10/2022	DN 32 - INJETAR	LN EM CB, INSTAL. Y22HR9019941 L.0000000LA. 258.692 / 258.699CLAUDIO/ GILVAN/ RODRIGO	1541029
CARIRI	502	1541322	3	21/10/2022	21/10/2022	DN 20	LN EM ASFALTO, INSTAL. Y22HR9019943 L.0000000LA. 258.788 / 258.785MAX/ EZEQUIEL/ LEONARDO	1541024
FELIPE CAMARAO	56	1541323	1	21/10/2022	23/10/2022	DN32 - INJETAR	LN EM CB, INSTAL. Y22HR9016654 L.0000000LA. 258.789 / 258.781MAX/ EZEQUIEL/ LEONARDO/ GUSTAVO	1541112
LIMA	96	1541809	1	24/10/2022	28/10/2022	LIG NOVA EM CE	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9023294 L.00LA. 258.701 / 258.719EZEQUIEL/GUSTAVO/LEONARDO	1541255
JOAO WENDELINO HENNEMANN	288	1542005	3	25/10/2022	27/10/2022	DN 20	EXECUTA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9023299 L.0000LA. 258.772 / 258.773GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO	1541364
ATTILIO FORTE	166	1542358	3	26/10/2022	28/10/2022	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y22HR9023289 L.00LA. 258.777 / 258.778GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO	1541426
HOLANDA	110	1542361	3	26/10/2022	30/10/2022	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y22YR9023286 L.000LA. 850.874 / 850.879LEONARDO/GILVAN	1541373
MARECHAL FLORIANO	134	1542362	1	26/10/2022	08/11/2022	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9024864 L.00LA. 250.233 / 250.238EZEQUIEL/GUSTAVO	1541962
REMI ALLGAYER	63	1542363	1	26/10/2022	04/11/2022	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9024862 L.000LA. 250.271 / 258.704LEONARDO/MAX	1542078
ALMIRO LAU	1107	1542364	1	26/10/2022	30/10/2022	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA M CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9023300 L.000LA. 250.276 / 250.278LEONARDO/GILVAN	1542069
ANTONIO PRADO	84	1542365	1	26/10/2022	26/10/2022	DN 20	OS ABERTA POR ENGANO LN SERA EXEC NA OS 1542371SHAMIA	1541637
ATTILIO FORTE	385	1542366	3	26/10/2022	30/10/2022	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y22HR9023287 L.0000000LA. 258.779 / 258.780CLAUDIO/RODRIGO	1541564

ANTONIO PRADO	84	1542371	1	26/10/2022	28/10/2022	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL HD Y22HR9023291, L: 0000LA: 250277/250280GUSTAVO/EZEQUIEL	1541637
ALBINO MOMBERGER	290	1542374	1	26/10/2022	28/10/2022	DN 32	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA M CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9023292 L.00LA. 258.771 / 258.774CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1541645
ALBINO MOMBERGER	290	1542377	1	26/10/2022	27/10/2022	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9023297 L.00LA. 258.775 / 258.776CLAUDIO/GILAN/RODRIGO	1541643
LUXEMBURGO	594	1542574	3	27/10/2022	04/11/2022	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y22HR9024860 L.0000000LA. 258.769 / 258.770CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1541839
NICOLAU BECKER	344	1542627	1	28/10/2022	02/11/2022	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9023295 L.00LA. 258.696 / 258.700CLAUDIO/RODRIGO/GILVAN	1540573
FLAVIO ALBERTO LUCCHESI	65	1542697	1	28/10/2022	02/11/2022	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9023290 L.000LA. 258.762 / 258.763CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1542092
CORTICEIRA DO BANHADO	100	1542699	1	28/10/2022	04/11/2022	DN 32 - INJETAR	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9024861 L.000LA. 250.301 / 250.304MAX/LEONARDO	1542370
ROSALINA GERHARDT	85	1542700	1	28/10/2022	09/11/2022	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9024865 L.00LA. 250.334 / 250.339CLÁUDIO/GILVAN	1542319
DAS ARAUCARIAS	959	1542701	1	28/10/2022	04/11/2022	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9024870 L.000LA. 258.764 / 258.768CLAUDIO/RODRIGO/GILVAN	1542295
DAS ARAUCARIAS	983	1542702	1	28/10/2022	08/11/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9024868 L.000LA. 250.331 / 250.332GILVAN/CLAUDIO	1542333
ANGELO PROVENZANO	775	1542996	1	31/10/2022	04/11/2022	DN 32 - ARMARI	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9024859 L.00LA. 250.308 / 250.309LEONARDO/MAX	1542495
PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK OLIVEIRA	720	1542997	1	31/10/2022	10/11/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9024869 L.000LA. 258.761 / 258.767GILVAN/CLAUDIO	1542539
BOA SAUDE	1481	1543720	3	03/11/2022	04/11/2022	DN32	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y22HR9024863 L.0000LA. 250.310 / 250.307MAX/GILVA/CLAUDIO	1542957
ANTONIO MACHADO	179	1543721	1	03/11/2022	08/11/2022	DN20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9024857 L.00LA. 250.273 / 250.305EZEQUIEL/GUSTAVO/LEONARDO	1542962
LA PAZ	283	1543722	1	03/11/2022	04/11/2022	DN20LN PELA RI	EXECUTAD LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9023293 L.000LA. 258.765 / 258.766CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1542690
GUIA LOPES	359	1543723	1	03/11/2022	06/11/2022	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL HD Y22HR9024858, L: 000LA: 250302/250306MAX/GILVAN/CLAUDIO	1542988
CORONEL TRAVASSOS	287	1543857	3	04/11/2022	04/11/2022	1,5 X 5,00 PORT/	OSS ABERTA COM CODIGO ERRADO	0
LOPES TROVAO	302	1543867	3	04/11/2022	15/11/2022	DN32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023288 L.000LA. 250.341 / 250.344MAX/EZEQUIEL/GUSTAVO/LEONARDO	1543365
LOPES TROVAO	302	1543868	1	04/11/2022	15/11/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9025075 L.000LA. 250.342 / 250.349MAX/EZEQUIEL/GUSTAVO/LEONARDO	1543366
LOPES TROVAO	302	1543869	1	04/11/2022	15/11/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9025074 L.00LA. 258.584 / 250.350MAX/EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1543367
LOPES TROVAO	302	1543870	1	04/11/2022	15/11/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9025077 L.000LA. 258.500 / 250.347MAX/GUSTAVO/EZEQUIEL/LEONARDO	1543369
LOPES TROVAO	302	1543871	1	04/11/2022	15/11/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9025067 L.000LA. 250.258 / 250.343MAX/GUSTAVO/EZEQUIEL/LEONARDO	1543370
LOPES TROVAO	302	1543872	1	04/11/2022	15/11/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9025066 L.000LA. 250.253 / 250.348MAX/EZEQUIEL/GUSTAVO/LEONARDO	1543373
LOPES TROVAO	302	1543873	1	04/11/2022	15/11/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9025076 L.000LA. 250.255 / 250.346MAX/EZEQUIEL/GUSTAVO/LEONARDO	1543374
LOPES TROVAO	302	1543874	1	04/11/2022	15/11/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9024866 L.000LA. 250.252 / 250.345MAX/EZEQUIEL/GUSTAVO/LEONARDO	1543375
GRAMADO	678	1543875	1	04/11/2022	10/11/2022	DN32-INJETAR R	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y22HR9025078 L.000LA. 250.234 / 250.237EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1543049
RODRIGUES ALVES	188	1544150	1	07/11/2022	10/11/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9025073 L.00LA. 250.335 / 250.340CLAUDIO/GILVAN	1543654
DEZENOVE DE NOVEMBRO	752	1544151	1	07/11/2022	07/11/2022	DN 20	OS ABERTA POR ENGANO	1543671
DEZENOVE DE NOVEMBRO	752	1544171	1	07/11/2022	14/11/2022	DN 32INJETAR R	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y22HR9025070 L.000LA. 250.385 / 250.390CLAUDIO/GILVAN	1544151
JOAQUIM OLIVEIRA	1125	1544518	3	08/11/2022	15/11/2022	DN 20ENTRE 97:	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL. Y22HR9025071 L.000LA. 250.381 / 250.388CLAUDIO/RODRIGO/GILVAN	1543783
LAURO WEISSHEIMER	670	1544519	1	08/11/2022	14/11/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9025080 L.000LA. 250.382 / 250.384RODRIGO/CLAUDIO/GILVAN	1543006
DO BOSQUE	1776	1544520	1	08/11/2022	08/11/2022	PASSAR DIA 7/1:	OS ABERTA COM INFORMAÇÕES ERRADAS	1543387
RIO GRANDE DO SUL	148	1544523	3	08/11/2022	08/11/2022	PASSAR DIA 08/:	OS ABERTA COM INFORMAÇÕES ERRADAS	1543666
RIO GRANDE DO SUL	148	1544531	1	08/11/2022	13/11/2022	INJETAR E PADR	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9025072 L.000LA. 200.000 / 250.246EZEQUIEL/LEONARDO/GILVAN	1544523
DO BOSQUE	1776	1544532	1	08/11/2022	15/11/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9025213 L.000LA. 250.242 / 250.257GILVAN/MAX/LEONARDO/EZEQUIEL	1544520
DO BOSQUE	1776	1544536	1	08/11/2022	08/11/2022	DN 20	OA ABERTA POR ENGANO	1543387
MONTENEGRO	33	1544929	3	09/11/2022	09/11/2022	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y22HR9024867 L.00LA. 250.240 / 250.231GUTAVO/LEONARDO/EZEQUIEL	1543698
HONDURAS	65	1544937	3	09/11/2022	10/11/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9025068 L.0000000LA. 250.333 / 250.338CLAUDIO / GILVAN	1544112
NILO PECANHA	560	1544939	1	09/11/2022	16/11/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9025210 L.00LA. 250.383 / 258.620CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1544113
PRINCESA ISABEL	245	1545102	2	10/11/2022	13/11/2022	DN20	EXEC. LIGA NOVA EM PARALELEPIPEDO-DN20 E INSTAL HD Y22HR9025069, L:000LA: 250244/250250LEONARDO/GILVAN/EZEQUEIL	1544484
CORONEL TRAVASSOS	742	1545103	1	10/11/2022	14/11/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9025079 L.000LA. 250.254 / 250.250MAX/EZEQUIEL	1544464
HELMUTH HELDT	1115	1545104	3	10/11/2022	16/11/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL. Y22HR9025203 L.00LA. 250.289 / 250.286MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1544278
PRESIDENTE COSTA E SILVA	355	1545641	1	11/11/2022	16/11/2022	DN32 - ARMARI	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9025211 L.000LA. 250.392 / 250.397CLAUDIO/RODRIGO/GILVAN	1544526
LAVRAS DO SUL	150	1546153	2	16/11/2022	20/11/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO E INSTAL. Y22HR9025204 L.00LA. 250.396 / 250.395CLAUDIO/RODRIGO/GILVAN	1545165
SANANDUVA	80	1546155	1	16/11/2022	20/11/2022	DN32, ARMARI	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9025212 L.00LA. 250.398 / 250.399RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO	1545496
ORESTES BARBOSA	100	1546157	1	16/11/2022	16/11/2022	DN32 INJETAR E	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9025202 L.00LA. 250.391 / 250.394CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1544956
CARLOS ALBERTO GIACOMET	132	1546158	1	16/11/2022	16/11/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9025208 L.00LA. 250.287 / 250.288EZEQUIEL/LEONARDO/MAX	1545126
JOAO BATISTA LIBERO BADARO	85	1546160	3	16/11/2022	17/11/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9025201 L.00LA. 250.281 / 250.290EZEQUIEL/LEONARDO/MAX	1545115
PEDRO ADAMS FILHO	126	1546556	1	17/11/2022	21/11/2022	DN 20*AIS	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9025214 L.00LA. 250.292 / 250.299EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1544887
CAROLINA	473	1546559	1	17/11/2022	30/11/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9025082 L.00LA. 250.312 / 250.316GILVAN/CLAUDIO	1546003
VINTE E QUATRO DE MAIO	648	1546562	1	17/11/2022	20/11/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9025206 L.0LA. 250.295 / 250.298MAX/GILVAN/GUSTAVO	1545960
DOUTOR RUBEM ARIAS DAS NEVES	33	1546674	1	18/11/2022	21/11/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9025207 L.00LA. 250.323 / 250.324CLAUDIO/RODRGO/GILVAN	1544893
TROPICANA	34	1547020	3	21/11/2022	21/11/2022	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL HD Y22HR9025215LA: 200259 / 250260MAX/EZEQUIEL/GUSTAVO	1546622
PRESIDENTE COSTA E SILVA	620	1547090	3	21/11/2022	23/11/2022	DN 20	EXEC LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y22HR9025095 L.0000000LA. 250.291 / 250.293LEONARDO/EZEQUEIL/GUSTAVO	1545645
FARROUPILHA	148	1547092	1	21/11/2022	25/11/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9025087 L.00LA. 250.213 / 250.297 (ARMÁRIO NO LOCAL)GUSTAVO/EZEQUIEL/LEONARDO	1546585
FARROUPILHA	148	1547093	1	21/11/2022	25/11/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9025084 L.00LA. 250.214 / 250.294GUSTAVO/GILVAN/LEONARDO1	1546607
ALMIRO LAU	1357	1547396	1	22/11/2022	24/11/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9025209 L.00LA. 250.321 / 250.327CLAUDIO/RODRIGO	1547035
JOHANN FRIEDRICH PECHMANN	128	1547539	3	23/11/2022	25/11/2022	DN 20	EXECUTADO LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y22HR9025205 L.0000000LA. 250.326 / 250.328CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1547113
ELDORADO	1513	1547541	1	23/11/2022	29/11/2022	DN 32INJETAR E	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y22HR9025093 L.00LA. 250.311 / 250.314CLAUDIO/GILVAN	1547066
ELDORADO	1515	1547542	1	23/11/2022	29/11/2022	DN 32INJETAR E	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y22HR9024856 L.00LA. 250.319 / 250.317CLAUDIO/GILVAN	1547069
AMANTINO ANTONIO PETEFFI	1237	1547647	3	24/11/2022	29/11/2022	DN20	SUBST.HD. L. ANTIGO E INSTAL. Y22HR9025086 L.0000000LA. 250.300 / 250.296EZEQUIEL / LEONARDO / GUSTAVO	1547319
CHICO MENDES	252	1547648	1	24/11/2022	29/11/2022	DN20	EXEC LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9025089 L.00LA. 250.216 / 250.218LEONARDO/EZEQUIEL/MAX	1547301
VEREADOR OSCAR HORN	414	1547824	3	25/11/2022	27/11/2022	DN32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN32 E INSTAL. Y22HR9025094 L.0000000LA. 250.322 / 250.325CLAUDIO/RODRIGO/GILVAN	1547464
DO IPE	521	1547825	1	25/11/2022	27/11/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9025088 L.00LA. 250.310 / 250.320RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO	1547519
ARCEDINO FRANCISCO DA CONCEICAO	50	1548165	3	28/11/2022	01/12/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL. Y22HR9025090 L.00LA. 250.215 / 250.219MAX/LEONARDO	1547576

AUSTRIA	8	1548166	3	28/11/2022	02/12/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL. Y22HR9025184 L.00LA. 250.261 / 250.268MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1547709
GUIA LOPES	1104	1548433	3	29/11/2022	04/12/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL. Y22HR9025091 L.00LA. 250.262 / 250.265MX/EZEQUIEL/GUSTAVO/LEONARDO	1547880
ROQUE SOARES DE LIMA	38	1548749	3	30/11/2022	01/12/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y22HR9025083 L.0000000LA. 250.217 / 250.220GUSTAVO	1547946
EUDACIR JOSE BARONIO	16	1548753	3	30/11/2022	02/12/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL. Y22HR9025092 L.0000000LA. 250.313 / 250.315CLAUDIO/GILVAN	1548151
NICOLAU BECKER	1211	1548755	1	30/11/2022	01/12/2022	UGAR PRA USU/	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9025081 L.00LA. 25.026 / 250.270MAX/EZEQUIEL	1548169
VICTOR HUGO KUNZ	2515	1548895	1	01/12/2022	04/12/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. HD Y22HR9025178, L.000LA: 250353/250355CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1548316
5 - VILA PALMEIRA	34	1548898	1	01/12/2022	05/12/2022	DN20 - PAVS	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO E INSTAL. Y22HR9025085 L.00LA. 250.356 / 250.359OBRAS	1547906
GUSTAVO LEOPOLDO FELTES	1393	1548902	3	01/12/2022	06/12/2022	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9025174 L.0000LA. 250.284 / 250.285EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1548095
LA HABANA	693	1549147	1	02/12/2022	06/12/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9025180 L.00LA. 250.352 / 250.360CLAUDIO/GILVAN	1548648
LEOPOLDO WASUM	509	1549148	1	02/12/2022	04/12/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9025183 L.00LA. 250.263 / 250.267MAX/EZEQUIEL/GUSTAVO/LEONARDO	1548756
MEM DE SA	443	1549149	3	02/12/2022	05/12/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9025185 L.0000000LA. 250.282 / 250.293EZEQUIEL/GUSTAVO	1547968
ARLINDO PASQUALINI	446	1549150	3	02/12/2022	04/12/2022	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL. Y22HR9025182 L.00LA. 250.357 / 250.358CLAUDIO/RODRIGO/GILVAN	1547898
JOAO ALFREDO KRAEMER	617	1549491	3	05/12/2022	11/12/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD. Y22HR9025172, L.0000LA1.250137 LA2.250138CLAUDIO/GILVAN	1548644
JOAQUIM PEDRO SOARES	352	1549492	1	05/12/2022	11/12/2022	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9025173 L.00LA. 250.230 / 250.255EZEQUIEL/GUSTAVO/MAX	1548948
CASTELO BRANCO	7	1549493	3	05/12/2022	08/12/2022	DN 20	NECESSÁRIO EXTENSÃO DE REDE - NECESSÁRIO ORÇAR EXTENSÃO GUSTAVO/LEONARDO/EZEQUIEL	1548658
VEREADOR ADAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1365	1549727	1	06/12/2022	09/12/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9025181 L.00LA. 250.222 / 250.226LEONARDO/EZEQUIEL/GUSTAVO	1549292
JOSE RUDE WALZBURGER	1105	1549728	1	06/12/2022	11/12/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. HD. Y22HR9020838, L.0000LA1.250137 LA2.250140GILVAN/CLAUDIO	1548691
TORRES	123	1550203	3	08/12/2022	08/12/2022	DN 20	OS ABERTA POR ENGANO	1549951
BARAO DE UBA	90	1550205	3	08/12/2022	13/12/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9025177 L.0000000LA. 250.174 / 250.179LEONARDO/MAX	1549470
DA TERCEIRA IDADE	57	1550207	3	08/12/2022	12/12/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9025171 L.0000000LA. 250.266 / 250.264EZEQUIEL/GUSTAVO/MAX	1549642
CAMPO BOM	900	1550208	1	08/12/2022	09/12/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9025179 L.00LA. 250.351 / 250.354CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1549166
ICARO	3200	1550209	3	08/12/2022	14/12/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD. Y22HR9020831, L.0000L1.250132 L2.250136CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1549706
ISTAMBUL	581	1550536	1	12/12/2022	12/12/2022	DN 32	OS ABERTA COM INFORMAÇÃO INCORRETA	1550169
ISTAMBUL	581	1550537	1	12/12/2022	13/12/2022	DN 32INJETAR E	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y22HR9020840 L.00LA. 250.173 / 250.178MAX/LEONARDO	1550169
MARCILIO DIAS	1175	1550539	1	12/12/2022	08/01/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023003 L.00LA. 250.168 / 250.170EZEQUIEL/LEONARDO/GILVAN	1550038
GUILHERME GROVERMANN	1049	1550753	1	13/12/2022	21/12/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9020835 L.00LA. 250.188 / 250.190CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1550321
BERLIN	877	1550754	1	13/12/2022	18/12/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD. Y18G109416, L.00002LC AI: 250361 / 250369LEONARDO / EZEQUIEL / GUSTAVO	1550141
BOGOTA	28	1550756	1	13/12/2022	17/12/2022	DN 20	SUBST. HD. L. ANTIGO E INSTAL. Y22HR9020837 L.0000000LA. 250.366 / 250.368EQUIPE OBRAS	1550290
AQUARIUS	189	1551439	3	15/12/2022	15/12/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO EM ASFALTO DN-20 E INSTAL. HDY22HR9020839, L.0000L1.250175 L2.250176MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1550734
VENEZA	74	1551445	3	15/12/2022	13/01/2023	6,50 X 0,70	OS BERTA POR ENGANO	0
JOSE KAYSER	100	1551477	3	15/12/2022	18/12/2022	DN 20	EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO, DN20, INST. HD. Y22HR9020830, L.0093 L1.250186 L2.250189CLAUDIO/MAX	1550540
GOIAS	22	1551478	3	15/12/2022	18/12/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO, DN20, INSTAL. HD. Y22HR9020826, L.0000L1.250364 L2.250370LEANDRO/EZEQUIEL/GUSTAVO	1550377
JOHANN FRIEDRICH PECHMANN	254	1551482	1	15/12/2022	21/12/2022	DN 32INJETAR R	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y22HR9025175 L.00LA. 250.221 / 250.223EZEQUIEL/GUSTAVO	1550562
BRIGADEIRO EDUARDO GOMES	7	1551483	2	15/12/2022	17/12/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO, DN20, INST. HD. Y22HR9020834, L.2415L1.250367 L2.250363MAX/GILVAN	1550733
ONZE DE JUNHO	1415	1551485	1	15/12/2022	15/12/2022	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO, DN20, INSTAL. HD. Y22HR9020829L.0000 L1.250171 L2.250172LEONARDO/MAX/EZEQUIEL	1550531
ONZE DE JUNHO	1411	1551487	1	15/12/2022	15/12/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO, DN20, INST. HD. Y22HR9020832L.0000 L1.250177 L2.250180LEONARDO/MAX/EZEQUIEL	1550532
ONZE DE JUNHO	1407	1551488	1	15/12/2022	15/12/2022	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO DN32 E INSTAL. HD. Y22HR9020828L.0000 L1.250134 L2.250139RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO	1550533
ONZE DE JUNHO	1403	1551490	1	15/12/2022	15/12/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO, DN20, E INST. HD. Y22HR9020833, L.0000 L1.250135 L2.250183RODRIGO/CLAUDIO/GILVAN	1550535
DA HARMONIA	150	1551619	1	16/12/2022	23/12/2022	USUARIA AUTOF	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20, INST. HD Y22HR9023512 ,L.0000LA: 250371/250372GUSTAVI/LEONARDO/EZEQUIEL	1551141
TEFFE	90	1551622	3	16/12/2022	22/12/2022	DN 20	REALIZADA A MUDANÇA DE LOCAL DO QUADRO/RAMAL A 1 METRO DO NOVO. LETICIA CIENTE	1551190
DA HARMONIA	150	1551624	1	16/12/2022	16/12/2022	DN 32INJETAR R	OS ABERTA POR ENGANO	1551141
BENTO GONCALVES	1994	1551632	1	16/12/2022	23/12/2022	DN 20EXISTE AR	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023523 L.00LA. 250.379 / 250.380EZEQUIEL/GUSTAVO/LEONARDO	1551187
PEDRO QUARESMA DA SILVA	90	1551889	1	19/12/2022	23/12/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023519 L.00LA. 250.378 / 250.375EZEQUIEL/LEOARDO/GUSTAVO	1551384
MARROCOS	371	1552379	1	21/12/2022	27/12/2022	DN 32INJETAR R	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y22HR9023518 L.00LA. 250.206 / 250.210CLAUDIO/ GILVAN	1551916
DOUTOR CARLOS MEINE	233	1552380	1	21/12/2022	27/12/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023517 L.00LA. 250.191 / 250.192LEONARDO/EZEQUIEL	1551888
PAQUISTAO	16	1552381	1	21/12/2022	23/12/2022	DN 32ARMARIO	OS ABERTA POR ENGANO	1551920
GENERAL DALTRO FILHO	2281	1552878	3	22/12/2022	22/01/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL. Y22HR9024362, L.0000LA. 249.307 / 249.309RODRIGO/GILVAN	1552156
HONDURAS	157	1553241	1	26/12/2022	27/12/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20, E INSTAL. Y22HR9023516 L.00LA. 250.193 / 250.196EZEQUIEL/LEONARDO	1552880
PAQUISTAO	16	1553397	1	27/12/2022	27/12/2022	>>LN EXECUTAD	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y22HR9023524 L.00LA. 250.133 / 250.184RODRIGO/CLAUDIO/GILVAN	0
AVAI	77	1553471	1	27/12/2022	29/12/2022	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y22HR9023005 L.00LA. 250.205 / 250.209CLAUDIO/GILVAN	1553023
TUPI	374	1553472	1	27/12/2022	29/12/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023515 L.00LA. 250.195 / 250.199EZEQUIEL/LEONARDO	1552655
ICARO	509	1553728	1	28/12/2022	29/12/2022	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20, E INSTAL. Y22HR9023015 L.00LA. 250.194 / 250.200LEONARDO/EZEQUIEL	1553436
DA HARMONIA	181	1553965	3	29/12/2022	03/01/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INSTAL. Y22HR9023525 L.0000000LA. 250.104 / 250.102EZEQUIEL/LEONARDO	1553061
BENTO GONCALVES	1994	1553967	1	29/12/2022	04/01/2023	ARMARIO NO LC	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023007 L.000LA. 250.106 / 250.110EZEQUIEL/LEONARDO	1553726
TRAVESSAO	407	1554013	3	30/12/2022	03/01/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD. Y22HR9023522, L.0000LA. 250.201 / 250.204RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO	1553753

Endereço	Nº	Numero d	Cod Servi	Data Solicitação	Data Execução	Observaç	Observação Conclusão	Numero da OS Anterir
BRUNO WERNER STORCK	1112	1554274	1	02/01/2023	09/01/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20, INST. HD.Y22HR9023013,L.000LA	250107/25 1553857
MARIA SEGER BOLL	425	1554277	2	02/01/2023	05/01/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO-DN20-INSTAL. HD.Y22HR9023004,L.0000L1.250103 L2.250109 EZEQUIEL/LEONARDO	1553901
EDWINO PETRY	21	1554543	1	03/01/2023	12/01/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9023009 L.0000000LA. 250.116/ 250.119EZEQUIEL/GILVAN	1554152
IJUI	371	1554824	1	04/01/2023	06/01/2023	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDOLA. 200.000/ 200.000GILVAN/CLÁUDIO	1554556
TORRES	123	1555358	1	06/01/2023	04/04/2023	NICHO OK	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9020234,L.0000LA. 271.191/ 271.198LEONARDO/EZEQUIEL/MAX	1554802
TORRES	123	1555359	1	06/01/2023	04/04/2023	NICHO OK	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9020227,L.0000LA. 271.197/ 271.200LEONARDO/EZEQUIEL/MAX	1554803
ALCANTARA	126	1555361	1	06/01/2023	16/01/2023	NICHO OK	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST.HD.Y22HR9023011,L.0000LA. 250.141/ 250.144EZEQUIEL/LEONARDO	1555259
CASTELO BRANCO	7	1555362	1	06/01/2023	19/01/2023	NICHO OK	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E-DN20 E INSTAL. Y22HR9024369 L.0000LA. 250.141/ 250.145MAX/GILVA/EZEQUIEL	1555299
FLAVIO ALBERTO LUCCHESI	70	1555363	1	06/01/2023	15/01/2023	NICHO OK	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9023010,L.0000 LA. 250.113/ 250.111MAX/GILVAN/LEONARDO	1554854
BARTOLOMEU DE GUSMAO	390	1555746	1	09/01/2023	09/01/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023008 L.00LA. 250.167/ 250.169GILVAN/EZEQUIEL/LEONARDO	1555269
AFONSO PENA	118	1555747	3	09/01/2023	10/01/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y22HR9023012 L.0000000LA. 250.163/ 250.165EZEQUIEL/LEONARDO	1555274
EMILIO EDWINO SPINDLER	420	1555749	1	09/01/2023	16/01/2023	DN 32INJE	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST.HD.Y22HR9023014,L.0000LA. 249.303/ 249.305RODRIGO/GILVAN	1555324
JOAO ALFREDO KRAEMER	908	1555750	3	09/01/2023	12/01/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9023002, L.0000LA. 250.118/ 250.120EZEQUIEL/LEONARDO/GILVAN	1555273
CASEMIRO DE ABREU	321	1556014	3	10/01/2023	24/01/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023506 L.0000LA. 250.153/ 250.155MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1555706
GUIA LOPES	2689	1556185	1	11/01/2023	12/01/2023	DN 20	LN EM CB - RAMAL ENTRA PELO CENTRO DO LOTE ATÉ O LIMITE COM MEIO FIO ESEGUE DIAGONALMENTE ATÉ O QUADRO, À ESQUERDA DO LOTE.CLERIO / RUBENS	1555743
LAURO WEISSHEIMER	620	1556187	1	11/01/2023	17/01/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9024370 L.0000000LA. 250.143/ 250.148LEONARDO/MAX	1555906
CAMPO BOM	2561	1556188	1	11/01/2023	17/01/2023	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST.HD.Y22HR9024372, L.0000LA. 249.302/ 249.304RODRIGO/GILVAN	1555803
LAERTE DE BRITO	36	1556189	3	11/01/2023	26/01/2023	DN 20	NÃO PASSA REDE NA FRENTE DO LOTE. NECESSARIO EXTENSÃO DE REDE.*** NO NOSSO CADASTRO MOSTRA QUE PASSA REDE, MAS NO LOCAL NÃO PASSA***	1555987
JOAO HANSEN	451	1556190	2	11/01/2023	19/01/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO-DN2 E INST.HD.Y22HR9023001L.0000 LA. 250.115/ 250.117LEONARDO/EZEQUIEL/GILVAN	1551540
BENTO GONCALVES	3924	1556429	3	12/01/2023	15/01/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9024371 L.00000000LA. 250.112/ 250.114MAX/GILVAN/LEONARDO	1556140
BOLESIAU CASEMIRO KONARZEWSKI	27	1556578	1	13/01/2023	21/01/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9024361, L.0000LA1.249308 E LA2.249310GUSTAVO/RODRIGO/GILVAN	1556083
ONOFRE PIRES	373	1556888	1	16/01/2023	22/01/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9024367, L.0000LA. 249.301/ 250.203RODRIGO/GILVAN	1556390
LAURO WEISSHEIMER	660	1556889	1	16/01/2023	22/01/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST.HD.Y22HR9023496 L.0000LA. 250.152/ 250.154EZEQUIEL/MAX/GUSTAVO	1556400
GERMANO GERHARDT	744	1556897	1	16/01/2023	02/03/2023	EXECUTAR	LN EXEC NA OS:1558114SHAMIA	0
ESTRADA PARA PORTAO	710	1557035	1	17/01/2023	02/02/2023	DN 20	NÃO EXECUTADO, NÃO HÁ REDE NO LOCALIUILO	1556839
BRUNO WERNER STORCK	192	1557396	1	18/01/2023	20/01/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9024363, L.0000LA. 250.146/ 250.147EZEQUIEL/RODRIGO/GILVAN	1556795
PRESIDENTE LUCENA	250	1557532	1	19/01/2023	19/01/2023	DN 32 - AR	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST.HD.Y22HR9024368, L.0000LA. 250.149/ 250.150EZEQUIEL/GILVAN	1556878
JOAO VALDEIR DOS SANTOS	108	1557725	1	19/01/2023	30/01/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9024374, L.0000LA. 249.365/ 249.368EZEQUIEL/GUSTAVO	1557031
PRIMEIRO DE MARCO	3791	1557726	1	19/01/2023	23/01/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL.HD.Y22HR9023497L.0000 LA1.250156 LA2.250160EZEQUIEL/MAX	1556864
JOSE PLACIDO DE CASTRO	921	1557859	3	20/01/2023	26/01/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y22HR9023503 L.0000000LA. 250.151/ 250.157MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1557033
PEDRO QUARESMA DA SILVA	690	1557860	3	20/01/2023	26/01/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. Y22HR9023504 L.000LA. 250.124/ 250.130RODRIGO/GILVAN	1556868
CARLOS GARDEL	881	1557861	1	20/01/2023	29/01/2023	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y22HR9023509 L.0000LA. 235.826/ 235.828MAX/GILVA/RODRIGO	1557013
SEBASTIAO FERNANDES DE LIMA	894	1557863	1	20/01/2023	22/01/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. HDY22HR9023505 L.0000LA. 250.158/ 250.159MAX/GUSTAVO/EZEQUIEL	1557680
COLUMBIA	500	1557865	1	20/01/2023	27/01/2023	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9023508 L.0000LA. 249.393/ 249.396EZEQUIEL/MAX/LEONARDO	1557072
GERMANO GERHARDT	744	1558114	3	23/01/2023	30/01/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9023510, L.0000LA. 249.362/ 249.367EQUIPE OBRAS	0
DOUTOR KARL WILHELM SCHINKE	1594	1558321	1	24/01/2023	27/01/2023	DN 32	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INSTAL. Y22HR9024364 L.0000LA. 250.121/ 250.129RODRIGO/GILVAN	1557868
VALPARAISO	185	1558323	1	24/01/2023	06/02/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO, DN20 E INST. HD.Y22HR9023501, L.0000LA. 249.321/ 249.324LEONARDO/CLAUDIO	1557519
JOAQUIM JOSE DA SILVA XAVIER	108	1558324	1	24/01/2023	29/01/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST.HD.Y22HR9023499, L.0000LA: 249397 / 249400GUSTAVO/LEONARDO	1557869
TAMIOIO	342	1558326	3	24/01/2023	06/02/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9024373, L.0000LA. 249.335/ 249.340RODRIGO/CLAUDIO	1558038
NACOEIS UNIDAS	3760	1558328	1	24/01/2023	29/01/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023514 L.0000LA. 249.325/ 249.328RODRIGO/GILVAN/MAX	1557079
CARUMBE	143	1558610	1	25/01/2023	29/01/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023500 L.000LA. 249.329/ 249.330MAX/GILVAN/RODRIGO	1558120
GUILHERME POSCHETZKI	70	1558611	2	25/01/2023	28/01/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO-DN2 E INSTAL. Y22HR9023507 L.0000LA. 249.392/ 249.398GUSTAVO/RODRIGO	1557898
DEMETRIO RIBEIRO	112	1558745	1	26/01/2023	09/02/2023	QD 3 POL	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL HD D22L000544, L: 0000LA: Ñ INFO/Ñ INFO *** LN EXECUTADA COM MATERIAL FORNECIDO PELA CONCI-SA, LIG NA RE	1558234
JUIZ DE FORA	621	1558749	1	26/01/2023	26/01/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023513 L.0000LA. 250.122/ 250.125RODRIGO/GILVAN	1552114
MARQUES DE ABRANTES	235	1558751	1	26/01/2023	29/01/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST.HD.Y22HR9023502, L.0000LA. 249.361/ 249.370GUSTAVO/LEONARDO	1557377
ONOFRE PIRES	369	1558752	1	26/01/2023	26/01/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9023498 L.0000000LA. 249.394/ 249.399EZEQUIEL/MAX	1558237
SAO FRANCISCO DE PAULA	195	1558912	3	27/01/2023	02/02/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST.HD.Y22HR9024375, L.0000LA. 249.331/ 249.338CLAUDIO/RODRIGO	1558270
HELMUTH HELDT	85	1558913	3	27/01/2023	31/01/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20, INST. HD.Y22HR9024366 L.0000LA. 249.391/ 249.395EZEQUIEL / GUSTAVO	1558455
ESTRADA PARA PORTAO	702	1558915	1	27/01/2023	06/02/2023	DN 20	NÃO EXECUTADO, NÃO HÁ REDE NO LOCALIUILO	1558145
CHAPADA	1034	1559270	3	30/01/2023	06/02/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9024365, L.0000LA. 249.364/ 249.366EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1558765
AMATI	355	1559271	1	30/01/2023	01/02/2023	DN 32INJE	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST.HD.Y22HR9024216, L.0000LA. 249.377/ 249.363EZEQUIEL/GUSTAVO	1558522
ISRAEL SILVESTRE DE VARGAS	382	1559272	1	30/01/2023	06/02/2023	DN 32 INJE	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9024214, L.0000LA. 249.334/ 249.339CLAUDIO/RODRIGO	1558758
SAO LOURENCO DO SUL	202	1559587	3	31/01/2023	05/02/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9024213, L.0000LA. 249.371/ 249.378GUSTAVO/LEONARDO	1559185
ISRAEL SILVESTRE DE VARGAS	515	1559588	3	31/01/2023	02/02/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9024215, L.0000LA: 249372/ 249379EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1556615
MEM DE SA	765	1559589	3	31/01/2023	08/02/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20 E INST. HD.Y22HR9024220, L.0000LA. 249.353/ 249.354CLAUDIO/LEONARDO	1558775
RINCAO	1704	1559590	1	31/01/2023	02/02/2023	DN 32 - IN	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9024224, L.0000LA. 249.332/ 249.336CLAUDIO/RODRIGO	1558920
MADRE REGINA	1063	1560078	3	01/02/2023	05/02/2023	DN 20	OS CANCELADA, EXECUTADO NA OS.1560079LUCIANE	1559265
MADRE REGINA	1063	1560079	3	01/02/2023	05/02/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y22HR9024219 L.0000000LA. 249.323/ 249.327MAX/EZEQUIEL	1559265
DO IPE	169	1560262	1	02/02/2023	07/02/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INSTAL.HD.Y22HR9023538, L.0000LA. 249.351/ 249.355CLÁUDIO/LEONARDO	1559553
JOHANN FRIEDRICH PECHMANN	131	1560263	3	02/02/2023	14/02/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y22HR9023328 L.0000000LA. 249.358/ 249.359CLAUDIO/GILVAN/MAX	1559542
BRUNO WERNER STORCK	624	1560265	1	02/02/2023	05/02/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9024222, L.0000LA. 240.360/ 240.357MAX/EZEQUIEL	1559485
HERON DOMINGUES	690	1560266	3	02/02/2023	10/02/2023	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN32 E INST. HD.Y22HR9023536, L.0000LA. 249.294/ 249.293LEONARDO/EZEQUIEL	1559516
HERON DOMINGUES	690	1560268	3	02/02/2023	02/02/2023	DN 20	O.S ABERTA NA MATRICULA ERRADA	1559517
HERON DOMINGUES	690	1560269	3	02/02/2023	08/02/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9023535, L.0000LA. 249.295/ 249.296LEONARDO/EZEQUIEL	1559517

HERON DOMINGUES	690	1560270	3	02/02/2023	15/02/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9023526, L.0000LA. 249.292 / 249.297LEONARDO/EZEQUIEL	1559519
BUENOS AIRES	662	1560398	1	03/02/2023	05/02/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INST. HD.Y22HR9024223, L.0000LA. 249.369 / 249.380GUSTAVO/LEONARDO	1560028
BANANAL	348	1560399	3	03/02/2023	09/02/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INSTAL. Y22HR9023537 L.0000000LA. 249.373 / 249.463MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1559959
BRUNO WERNER STORCK	392	1560400	1	03/02/2023	09/02/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9023533, L.0000LA. 249.468 / 249.461MAX/EZEQUIEL	1559613
DARCI VENTORINI	1970	1560401	3	03/02/2023	11/02/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9023530 L.0000000LA. 249.401 / 249.403GUSTAVO/GILVAN/CLAUDIO	1559610
SEVILHA	280	1560402	3	03/02/2023	08/02/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9024225, L.0000LA. 249.465 / 249.467EZEQUIEL/MAX	1560083
GERMANO FEHSE	85	1560668	1	06/02/2023	06/02/2023	DN 20	SUBST.HD. L. ANTIGO E INSTAL. Y22HR9024217 L.0000000LA. 249.374 / 249.376 (DATA DE EXECUÇÃO: 02/02/2023)GUSTAVO/EZEQUIEL	1560426
ENGENHEIRO JORGE SCHURY	1364	1560674	1	06/02/2023	08/02/2023	DN 32INIE	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9023534, L.0000LA. 249.352 / 249.356GILVAN/MAX	1560194
CHICO MENDES	264	1560676	1	06/02/2023	10/02/2023	DN 20	EXCUTADA LIG NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9023527 L.0000000LA. 249.313 / 250.123GILVAN/CLAUDIO	1560200
ESTRADA PARA PORTAO	702	1560692	2	06/02/2023	07/02/2023	FAVOR EXI	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO-DN20 E INST.Y22HR9024211, L.0000LA. 249.464 / 249.469MAX/LEONARDO/EZEQUIEL	0
ESTRADA PARA PORTAO	710	1560721	2	06/02/2023	07/02/2023	FAVOR EXI	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO E INSTAL. Y22HR9024221 L.0000LA. 249.462 / 249.466GILVAN/CLAUDIO	0
SAO JERONIMO	107	1560881	3	07/02/2023	10/02/2023	999583636	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y22HR90532 L.0000000LA. 24.944 / 249.300EZEQUIEL/MAX/GUSTAVO	1556585
SAO JERONIMO	111	1560882	1	07/02/2023	10/02/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9023531 L.0000000LA. 249.445 / 249.299MAX/EZEQUIEL/GUSTAVO	1556590
SAO JERONIMO	115	1560883	1	07/02/2023	10/02/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR23539 L.0000000LA. 249.448 / 249.291MAX/EZEQUIEL/GUSTAVO	1556593
SAO JERONIMO	119	1560884	1	07/02/2023	10/02/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9023529 L.0000000LA. 249.446 / 249.449MAX/EZEQUIEL/GUSTAVO	1556596
PEDRO PETRY	980	1561002	1	07/02/2023	11/02/2023	DN 20ARM	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL HD Y22HR9023540, L.000LA: 249405/249409GUSTAVO/GILVAN/CLAUDIO	1560386
LAURO WEISSHEIMER	45	1561003	1	07/02/2023	14/02/2023	DN 20	EXEC LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTALADO HD Y22HR9023394, L: 0000LA: 249412/249417 CLAUDIO/GILVAN/GUSTAVO	1560498
JOSE STEFFEN	31	1561280	1	08/02/2023	10/02/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9023528 L.0000000LA. 249.298 / 249.470EZEQUIEL/MAX	1556644
JOAO VENDELINO MACHADO	280	1561281	1	08/02/2023	12/02/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9024218 L.0000000LA. 249.402 / 249.404MAX/GUSTAVO	1560569
HUMAITA	543	1561535	3	09/02/2023	17/02/2023	DN 20	OS ABERTA EM DUPLICIDADESHAMIA	1561061
ALFONSO REINALDO PILGER	120	1561801	1	10/02/2023	12/02/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9024400 L.0000000LA. 249.411 / 249.415CLAUDIO/GILVAN	1561134
ARNO HENRIQUE BERWANGER	87	1561803	1	10/02/2023	12/02/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9024395 L.0000000LA. 249.408 / 249.410MAX/GUSTAVO	1560728
HUMAITA	543	1561806	3	10/02/2023	12/02/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22HR9024402 L.0000000LA. 249.416 / 249.420GILVAN/CLAUDIO	1561061
DA CHARQUEADA	15	1562145	3	13/02/2023	23/02/2023	FAVOR EXI	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INST. HD.Y22HR9024398, L.0000L1.249444 L2.249450GILVAN/CLAUDIO	0
DA SERINGUEIRA	180	1562261	1	14/02/2023	15/02/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9024399, L.0000LA. 249.414 / 249.419GILVAN/CLAUDIO	1562260
ANTONIO ROBERTO KROEFF	1001	1562280	1	14/02/2023	18/02/2023	DN 32 - IN	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9024403, L.0000LA. 249.264 / 249.266CLAUDIO/RODRIGO/GILVAN	1561845
PRESIDENTE COSTA E SILVA	296	1562281	3	14/02/2023	18/02/2023	DN 20AIS	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9024393, L.0000LA. 249.418 / 249.447CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1561532
TAMIOIO	364	1562363	3	14/02/2023	16/02/2023	LIGAÇÃO P	OS CANCELADA, SERVIÇO EXECUTADO NA OS.1567392LUCIANE	0
TUPARAI	115	1562538	3	15/02/2023	19/02/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO DN-20 E INST. HD.Y22HR9024397, L.0000LA. 249.263 / 249.265GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO	1562114
RINCAO	424	1562844	3	16/02/2023	27/02/2023	LIGAÇÃO P	OS CANCELADA, ABERTA POR ENGANOLUCIANE	0
PEDRO ADAMS FILHO	4902	1563134	1	16/02/2023	19/02/2023	DN 32 - IN	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9019873, L.0000LA. 249.388 / 249.386EZEQUIEL/MAX/LEONARDO	1562394
PEDRO ADAMS FILHO	4902	1563135	1	16/02/2023	19/02/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO DN20 E INST. HD.Y22HR9024392, L.0000LA. 249.383 / 249.384EZEQUIEL/MAX/LEONARDO	1562395
PEDRO ADAMS FILHO	4902	1563137	1	16/02/2023	19/02/2023	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO DN20 E INST. HD.Y22HR9024391LA. 249.390 / 249.387EZEQUIEL/MAX/LEONARDO	1562396
PEDRO ADAMS FILHO	4902	1563138	1	16/02/2023	19/02/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019868, L.0000LA. 249.382 / 249.389EZEQUIEL/MAX/LEONARDO	1562397
AFONSO DE SOUZA	98	1563139	1	16/02/2023	22/02/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO DN20 E INST. HD.Y22HR9019872, L.0000LA. 294.425 / 294.430EZEQUIEL/LEONARDO	1562323
HUGO ERNI FELTES	227	1563206	3	17/02/2023	23/02/2023	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019880, L.0000LA. 249.261 / 249.270CLAUDIO/GILVAN	1562618
JOAO RAMAO BUENO	257	1563207	1	17/02/2023	22/02/2023	DN 32 - IN	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9024404, L.0000LA. 249.262 / 249.267GILVAN/CLAUDIO	1562626
ARARANGUA	236	1563208	3	17/02/2023	26/02/2023	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019866, L.0000LA. 249.427 / 249.429LEONARDO/EZEQUIEL/MAX	1562536
JOSE PLACIDO DE CASTRO	931	1563209	3	17/02/2023	23/02/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019871, L.0000LA. 249.422 / 249.424EZEQUIEL/LEONARDO	1562611
SAMUEL RENCK	76	1563210	1	17/02/2023	19/02/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST.HD.Y22HR9024401, L.0000LA. 249.268 / 249.269RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO	1562622
MONTEVIDEO	190	1563558	1	22/02/2023	24/02/2023	DN 32 - IN	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9019879, L.0000LA. 249.497 / 249.498GILVAN/CLAUDIO	1562931
PEDRO QUARESMA DA SILVA	147	1563559	1	22/02/2023	24/02/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019870, L.0000LA. 249.421 / 249.423EZEQUIEL/LEONARDO	1562792
JOAQUIM NABUCO	634	1563784	1	23/02/2023	23/02/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019933, L.0000LA. 200.000 / 200.000 (SERVIÇO EXECUTADO EM 16/10/2022)EQUIPE OBRAS	0
LAURO WEISSHEIMER	313	1564046	1	23/02/2023	25/02/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9024405, L.0000LA. 249.456 / 249.457LEONARDO/GILVAN/CLAUDIO	1563277
RINCAO	424	1564050	1	23/02/2023	25/02/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019867, L.0000LA. 249.496 / 249.499CLAUDIO/GILVAN/LEONARDO	1563253
OSCAR LUDWIG	202	1564146	1	24/02/2023	26/02/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST.HD.Y22HR9019877, L.0000LA. 249.428 / 249.255EZEQUIEL/MAX/LEONARDO	1563533
IRINEU ARMINDO STEIGLEDER	442	1564148	1	24/02/2023	26/02/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019406, L.0000LA. 249.315 / 249.317GILVAN/CLAUDIO	1563596
ICARO	499	1564149	1	24/02/2023	25/02/2023	DN 32 - IN	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9019869, L.0000LA. 249.491 / 249.500GILVAN/CLAUDIO/LEONARDO	1563449
GUAIBA	1414	1564151	3	24/02/2023	26/02/2023	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN32 E INST. HD.Y22HR9019878, L.0000LA. 249.493 / 249.494GILVAN/CLAUDIO	1563520
GUAIBA	1414	1564152	1	24/02/2023	26/02/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9090405, L.0000LA. 249.492 / 249.495GILVAN/CLAUDIO	1563519
ROMEU MACHADO	15	1564456	3	27/02/2023	17/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019409L.0000 LA.249253 // LA.249260GILVAN/CLAUDIO/LEONARDO	1564236
ELDORADO	1405	1564457	3	27/02/2023	04/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9020150, L.0000LA. 249.318 / 249.320CLAUDIO/GILVAN	1563926
ROMEU MACHADO	15	1564458	2	27/02/2023	27/02/2023	DN 20**LP	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019403, L.0000LA. 249.251 / 249.252 (OS EXECUTADA EM 17/02/2023)CLAUDIO/LEONARDO/GILVAN	1564062
GUAIBA	2010	1564461	3	27/02/2023	09/03/2023	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9019876, L.0000LA. 249.312 / 249.313GILVAN/CLAUDIO	1563588
GUAIBA	2010	1564463	1	27/02/2023	09/03/2023	DN 20	MUDADO LOCAL DE QUADRO DO HD Y14G028958 (MAT 290051)GILVAN/CLAUDIO	1563590
GUAIBA	2010	1564464	1	27/02/2023	09/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019408, L.0000LA. 249.258 / 249.259GILVAN/CLAUDIO	0
GUAIBA	2010	1564466	1	27/02/2023	09/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019404, L.0000LA. 249.226 / 249.254GILVAN/CLAUDIO	1563593
GUILHERME POSCHETZKI	25	1564467	1	27/02/2023	05/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019402, L.0000LA. 249.256 / 249.257GILVAN/CLAUDIO/MAX	1563897
SANTO ANTONIO DA PATRULHA	161	1564615	1	28/02/2023	15/03/2023	DN 32 - UE	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9020139, L.0000LA. 249.247 / 249.248MAX/CLAUDIO	1564375
SANTO ANTONIO DA PATRULHA	161	1564616	1	28/02/2023	15/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9020138, L.0000LA. 249.241 / 249.248MAX/CLAUDIO	1563498
LAURO WEISSHEIMER	640	1564620	1	28/02/2023	12/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9020143LA. 249.454 / 249.460LEONARDO/GILVAN	1564284
MARIA SEGER BOLL	465	1564622	1	28/02/2023	09/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INT. HD.Y22HR9020149, L.00001LA.250126CLAUDIO/GILVAN	1564283
ENGENHEIRO JORGE SCHURY	501	1564952	1	01/03/2023	04/03/2023	DN32, ARM	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9020141, L.0000LA. 249.311 / 249.316CLAUDIO/GILVAN	1564437
AUGUSTO LICHTLER	27	1564954	3	01/03/2023	12/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9020137, L.0000LA. 249.245 / 249.250GUSTAVO/EZEQUIEL	1564404
LIBRES	113	1565432	3	02/03/2023	12/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019407, L.0000LA. 249.453 / 249.459LEONARDO/GILVAN	1564701

GUILHERME VIELTIZ	1335	1565433	1	02/03/2023	15/03/2023	DN 32 - IN	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9020147, L.0000LA.	249.488 /	249.487EZEQUIEL/LEONARDO	1564711	
JOAO DE QUADROS	0	1565434	3	02/03/2023	16/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9020145, L.0000LA.	249.243 /	249.246MAX/CLAUDIO	1564692	
MONACO	346	1565435	3	02/03/2023	16/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9020146, L.0000LA.	249.484 /	249.486EZEQUIEL/LEONARDO	1564640	
PADRE FEIJO	147	1565565	3	03/03/2023	17/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019413, L.0000LA.	249.473 /	249.479MAX/CLAUDIO	1564979	
ALQUIBALDO FERREIRA SANER	57	1565566	1	03/03/2023	17/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019415, L.0000LA.	249.481 /	249.484EZEQUIEL/LEONARDO	1564846	
MARQUES DE ALEGRETE	350	1565567	1	03/03/2023	12/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9020136, L.0000LA.	249.244 /	249.249EZEQUIEL/GUSTAVO	1564854	
CURITIBANOS	1570	1565763	1	06/03/2023	16/03/2023	DN 32INJE	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9020144, L.0000LA.	249.489 /	249.490EZEQUIEL/LEONARDO	1564920	
LAURO WEISSHEIMER	630	1565764	1	06/03/2023	17/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019412, L.0000LA.	249.471 /	249.472MAX/CLAUDIO	1565228	
JOHANN FRIEDRICH PECHMANN	92	1565765	3	06/03/2023	20/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019386, L.0000LA.	249.206 /	249.210EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1565440	
CARLOS GERMANO BURKLE	896	1567044	1	13/03/2023	17/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019401, L.0000LA.1.242207 //	LA2.242201EZEQUIEL/LEONARDO	1566231		
PARAISO	74	1567045	3	13/03/2023	21/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019388, L.0000LA.	249.478 /	249.480RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO	1565589	
PUNTA ARENAS	226	1567046	1	13/03/2023	20/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019395, L.0000LA.	249.476 /	249.477CLAUDIO/RODRIGO	1566182	
ANTONIO ROBERTO KROEFF	157	1567047	3	13/03/2023	19/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9020142, L.0000L1.249209 //	L2.24903EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1566454		
ALEGRETE	306	1567048	1	13/03/2023	16/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9020148, L.0000LA.	249.485 /	249.482LEONARDO/EZEQUIEL	1565934	
IRMAO NILO	220	1567049	2	13/03/2023	13/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPÍEDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019875L.0000	L1.249452 // L2.249458	EXECUÇÃO EM 10/03/2023GILVAN/LEONARDO	1565922	
BR-116	7435	1567378	3	14/03/2023	15/03/2023	LIGAÇÃO CANCELADA				0	
SANTA VITORIA DO PALMAR	133	1567389	3	14/03/2023	21/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019396, L.0000LA.	249.439 /	249.438EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1566730	
PRES. JUSCELINO KUBITSCHKE OLIVEIRA	651	1567390	2	14/03/2023	22/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019398, L.0000LA.	249.432 /	249.433GUSTAVO/EZEQUIEL/LEONARDO	1565560	
TAMOIO	364	1567392	3	14/03/2023	23/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019399, L.0000LA.	249.273 /	249.278CLAUDIO/GILVAN	1565998	
ESTRADA PARA PORTAO	706	1567394	2	14/03/2023	20/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPÍEDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019414L.0000	LA.	249.204 /	249.206EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1566456
PRESIDENTE LUCENA	5403	1567396	1	14/03/2023	04/04/2023	DN 20ARM	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9023815, L.0000LA.	271.103 /	271.199MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1565585	
CACADOR	137	1567709	1	15/03/2023	19/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019411, L.0000LA.	249.202 /	249.205EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1567131	
WILIBALDO RODRIGUES DA SILVA	48	1567710	2	15/03/2023	24/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPÍEDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9020140LA.	249.215 /	249.220 L.0000LEONARDO/EZEQUIEL/GUSTAVO	1567053	
CORTE REAL	260	1567712	3	15/03/2023	19/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019387, L.0000LA.	249.474 /	249.475MAX/CLAUDIO	1567129	
LAURINDO RABELO	381	1567713	1	15/03/2023	21/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INST. HD.Y22HR9019397, L.0000LA.	249.434 /	249.435GUSTAVO/EZEQUIEL/LEONARDO	1566666	
LAERTE DE BRITO	36	1567714	1	15/03/2023	28/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22H017269, L.0000LA.	271.378 /	271.371EQ. OBRAS	1564481	
BENEDITO CALIXTO	311	1568362	3	17/03/2023	26/03/2023	DN 32QUA	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN32 E INST. HD.Y22H017263, L.0000LA.	271.183 /	271.189MAX/EZEQUIEL/GUSTAVO	1566385	
ITAPEVA	54	1568363	3	17/03/2023	25/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22H017274, L.0000LA.	249.212 /	249.214LEONARDO/GILVAN	1567664	
SENHOR DO BONFIM	55	1568729	1	20/03/2023	26/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22H017264, L.0000LA.	248.284 /	249.290CLAUDIO/RODRIGO/GILVAN	1567886	
ABISSINIA	347	1568730	1	20/03/2023	23/03/2023	DN 20ARM	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019400, L.0000LA.	249.211 /	249.213GUSTAVO/LEONARDO	1567884	
OSCAR ADACILIO BRENNER	430	1568731	1	20/03/2023	22/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019393, L.0000LA.	249.436 /	249.440LEONARDO/EZEQUIEL/GUSTAVO	1567741	
SARANDI	210	1568732	1	20/03/2023	22/03/2023	DN 32INJE	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9019390, L.0000LA.	249.271 /	249.279CLAUDIO/RODRIGO	1568095	
VISCONDE DE TAUNAY	392	1568952	1	21/03/2023	23/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019389, L.0000LA.	200.000 /	200.000 LACRES NÃO INFORMADOS NA OSRODRIGO/CLAUDIO	1568123	
CIUDAD TRUJILLO	90	1569030	3	21/03/2023	27/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA-DN20 E INST. HD.Y22H017272, L.0000LA.	271.186 /	271.190MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1567441	
RIO SAO FRANCISCO	250	1569031	3	21/03/2023	26/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22H017273, L.0000LA.	249.285 /	249.288CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1567725	
PAULO GALLEANO BIER	23	1569374	3	22/03/2023	24/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22H017275, L.0000LA.	249.272 /	249.277CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1568746	
SANTA VITORIA DO PALMAR	131	1569375	3	22/03/2023	29/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22H017271, L.0000LA.1.271377	LA2.SEM N°EZEQUIEL/LEONARDO		1568803	
AROEIRA	134	1569377	1	22/03/2023	25/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22H017267, L.0000LA.	249.216 /	249.219LEONARDO/GILVAN	1568801	
SADI CARLOS RITZEL	55	1569378	1	22/03/2023	26/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22H017268, L.0000LA.	271.185 /	271.187EZEQUIEL/GUSTAVO/MAX	1568691	
DAS ARAUCARIAS	377	1569380	1	22/03/2023	24/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22H017265, L.0000LA.	249.217 /	249.218EZEQUIEL/GUSTAVO	1568656	
JOAO WENDELINO HENNEMANN	112	1569381	1	22/03/2023	23/03/2023	DN 32 - AR	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9019391, L.0000LA.	249.431 /	249.437GUSTAVO/LEONARDO	1568644	
GUIA LOPES	2321	1569716	1	23/03/2023	03/04/2023	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9023812, L.0000LA.	271.108 /	271.148MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1568989	
GUIA LOPES	2321	1569717	1	23/03/2023	03/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019635, L.0000LA.	271.142 /	2MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1568990	
GUIA LOPES	2321	1569718	1	23/03/2023	03/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019639, L.0000LA.	271.150 /	271.184MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1568991	
GUIA LOPES	2321	1569720	1	23/03/2023	03/04/2023	D 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9023813, L.0000LA.	271.140 /	271.168MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1568992	
GUIA LOPES	2321	1569722	1	23/03/2023	03/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019629, L.0000LA.	271.143 /	271.107MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1568993	
GUIA LOPES	2321	1569723	1	23/03/2023	03/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019634, L.0000LA.	271.144 /	271.166MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1568994	
GUIA LOPES	2321	1569725	1	23/03/2023	03/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019630, L.0000LA.	271.145 /	271.101MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1568995	
GUIA LOPES	2321	1569726	1	23/03/2023	03/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9023822, L.0000LA.	271.147 /	271.169MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1568996	
GUIA LOPES	2321	1569728	1	23/03/2023	03/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019640, L.0000LA.	271.146 /	271.106MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1568997	
GUIA LOPES	2321	1569729	1	23/03/2023	03/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019631, L.0000LA.	271.141 /	271.109MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1568998	
GUIA LOPES	2321	1569731	1	23/03/2023	03/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019632, L.0000LA.	2.711.320 /	271.103MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1568999	
GUIA LOPES	2321	1569732	1	23/03/2023	03/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019626, L.0000LA.	2.711.314 /	271.102MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1569001	
GUIA LOPES	2321	1569733	1	23/03/2023	03/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019636, L.0000LA.	271.315 /	271.110MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1569002	
GUIA LOPES	2321	1569735	1	23/03/2023	03/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019628LA.	271.312 /	271.104MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1569003	
GUIA LOPES	2321	1569736	1	23/03/2023	03/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9023825, L.0000LA.	271.319 /	271.165MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1569004	
GUIA LOPES	2321	1569737	1	23/03/2023	03/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9023823, L.0000LA.	271.313 /	271.170MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1569005	
GUIA LOPES	2321	1569739	1	23/03/2023	03/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9023819, L.0000LA.	271.311 /	271.164MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1569006	
GUIA LOPES	2321	1569740	1	23/03/2023	03/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019637, L.0000LA.	271.318 /	217.167MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1569007	
GUIA LOPES	2321	1569741	1	23/03/2023	03/04/2023	DN 20	SUBST. HD. L. ANTIGO E INSTAL. Y22HR9023818 L.0000000LA.	271.317 /	271.163MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1569008	
GUIA LOPES	2321	1569742	1	23/03/2023	03/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9023824, L.0000LA.	271.316 /	271.162MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1569009	
GUIA LOPES	2321	1569743	1	23/03/2023	03/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019627, L.0000LA.	271.181 /	271.161MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1569010	
CORONEL JACOB KROEFF FILHO	350	1569881	3	24/03/2023	05/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9023814, L.0000LA.	271.241 /	271.248CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1569578	
SANTO ANGELO	550	1569882	3	24/03/2023	03/04/2023	DN 20	SUBST. HD. A99N747486 L. 1.225 ANTIGO E INSTAL. Y22HR9019786 L.0000000LA.	200.000 /	200.000 LACRES NÃO INFORMADOS NA OSCLAUDIO/GILVAN	1569455	
CESAR AUGUSTO MINHO DE SOUZA	111	1569883	3	24/03/2023	30/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22H017262, L.0000LA.	271.375 /	271.380LE		

FLAVIO ALBERTO LUCCHESI	85	1569884	3	24/03/2023	29/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019633, L.0000LA. 249.287 / 249.289CLAUDIO/MAX	1569473
LAURO WEISSHEIMER	347	1569885	1	24/03/2023	24/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22H017266, L.0000LA. 249.281 / 249.282RODRIGO/CLAUDIO/GILVAN	1569021
GUSTAVO LEOPOLDO FELTES	55	1569886	3	24/03/2023	27/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019394, L.0000LA. 249.283 / 249.286CLAUDIO/RODRIGO	1569752
ROMA	1481	1570272	3	27/03/2023	27/03/2023	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN32 E INST. HD.Y22HR9019874, L.0000LA. 249.274 / 249.275CLAUDIO/GILVAN	1568809
ROMA	1481	1570273	1	27/03/2023	27/03/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019392, L.0000LA. 249.276 / 249.280CLAUDIO/GILVAN	1568810
SANTA CLARA DO SUL	331	1570506	3	28/03/2023	05/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9023817, L.0000LA. 271.131 / 271.138MAX/LEONARDO	1569887
ANGELO PROVENZANO	665	1570507	1	28/03/2023	03/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019781, L.0000LA1.27147 // LA2.27149CLAUDIO/GILVAN	1569859
MILTON JOAO HEINLE	148	1570875	1	29/03/2023	05/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9023811, L.0000LA. 271.171 / 271.174GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO	1569896
DAS ARAUCARIAS	499	1570876	1	29/03/2023	12/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019646, L.0000LA.271261 // LA.271262EZEQUIEL/GUSTAVO/CLAUDIO	1569840
DAS ARAUCARIAS	507	1570877	1	29/03/2023	10/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019783, L.0000LA. 271.175 / 271.179GILVAN/CLAUDIO	1570197
LAURO WEISSHEIMER	650	1570878	1	29/03/2023	10/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019638, L.0000LA. 271.177 / 271.178GILVAN/CLAUDIO	1570204
VICTOR HUGO KUNZ	2345	1570879	3	29/03/2023	09/05/2023	DN 20	LN EM ASF INSTAL. Y22HR9022105 L.0000000LA. 264.536 / 264.540LEONARDO/ JULIO/ EZEQUIEL/ GILVAN	1569980
ANTONIO MACHADO	180	1571177	3	30/03/2023	04/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9023821, L.0000LA. 271.243 / 271.245CLAUDIO/RODRIGO	0
NELSON SA	71	1571186	1	30/03/2023	05/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019410, L.0000LA. 271.182 / 271.188LEONARDO/EZEQUIEL	0
DEZENOVE DE NOVEMBRO	658	1571443	1	30/03/2023	03/04/2023	DN 32INJE	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22H017261LA. 271.194 / 271.196MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1570527
BOM PRINCIPIO	692	1571445	3	30/03/2023	06/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20, RETIRADO HD.Y18G110139 ANTIGOL.0064 E INST. HD.Y22HR9019787, L.0000 LA. 271.139 / 271.140EZEQUIEL/LEONARDO/M	1570643
ALBINO MOMBERGER	520	1571446	3	30/03/2023	11/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019784, L.0000LA. 271.134 / 271.286LEONARDO/EZEQUIEL/GUSTAVO	1570595
LUXEMBURGO	564	1571447	1	30/03/2023	05/04/2023	DN 32INJE	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22H017270, L.0000LA. 271.372 / 271.379LEONARDO/EZEQUIEL/GILVAN	1570543
ICARO	2310	1571790	1	31/03/2023	04/04/2023	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA E, CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9023820, L.0000LA. 271.242 / 271.244CLAUDIO	1570792
VIDAL BRASIL	670	1571793	2	31/03/2023	06/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPÍPEDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019777,L.0000 LA. 271.173 / 271.176CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1570638
PRIMEIRO DE MARCO	4651	1571794	1	31/03/2023	05/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9023816, L.0000LA. 271.133 / 271.136LEONARDO/EZEQUIEL/MAX	1570852
ANTONIO MACHADO	180	1571795	3	31/03/2023	25/04/2023	DN 20	LIGAÇÃO JA FEITA NA OS 1571177JULIO	1570842
JOSE DO PATROCINIO	541	1572438	1	04/04/2023	04/04/2023	DN 20	OS ABERTA NA MATRICULA ERRADA	1570710
DAS ARAUCARIAS	451	1572440	1	04/04/2023	10/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019782, L.0000LA. 271.135 / 271.137LEONARDO/EZEQUIEL/GUSTAVO	1570943
GUIA LOPES	2321	1572463	1	04/04/2023	04/04/2023	DN 20	OS ABERTA POR ENGANO	1569717
GUIA LOPES	2321	1572465	1	04/04/2023	04/04/2023	DN 20	OS ABERTA POR ENGANO	1569718
GUIA LOPES	2321	1572466	1	04/04/2023	04/04/2023	DN 20	OS ABERTA POR ENGANO	1569720
GUIA LOPES	2321	1572468	1	04/04/2023	04/04/2023	DN 20	OS ABERTA POR ENGANO	1569722
GUIA LOPES	2321	1572470	1	04/04/2023	04/04/2023	DN 20	OS ABERTA POR ENGANO	1569723
GUIA LOPES	2321	1572471	1	04/04/2023	04/04/2023	DN 20	OS ABERTA POR ENGANO	1569725
GUIA LOPES	2321	1572472	1	04/04/2023	04/04/2023	DN 20	OS ABERTA POR ENGANO	1569726
GUIA LOPES	2321	1572475	1	04/04/2023	04/04/2023	DN 20	OS ABERTA POR ENGANO	1569728
GUIA LOPES	2321	1572476	1	04/04/2023	04/04/2023	DN 20	OS ABERTA POR ENGANO	1569729
GUIA LOPES	2321	1572478	1	04/04/2023	04/04/2023	DN 20	OS ABERTA POR ENGANO	1569731
GUIA LOPES	2321	1572480	1	04/04/2023	04/04/2023	DN 20	OS ABERTA POR ENGANO	1569732
GUIA LOPES	2321	1572482	1	04/04/2023	04/04/2023	DN 20	OS ABERTA POR ENGANO	1569733
GUIA LOPES	2321	1572483	1	04/04/2023	04/04/2023	DN 20	OS ABERTA POR ENGANO	1569735
GUIA LOPES	2321	1572484	1	04/04/2023	04/04/2023	DN 20	OS ABERTA POR ENGANO	1569736
GUIA LOPES	2321	1572486	1	04/04/2023	04/04/2023	DN 20	OS ABERTA POR ENGANO	1569737
GUIA LOPES	2321	1572488	1	04/04/2023	04/04/2023	DN 20	OS ABERTA POR ENGANO	1569739
JAGUARIBE	97	1572913	3	06/04/2023	11/04/2023	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN32 E INST.HD.Y22HR9019788, L.0000LA. 271.172 / 271.180GILVAN/CLAUDIO	1571747
MARIA SEGER BOLL	251	1572914	2	06/04/2023	18/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9024212, L.0000LA. 271.275 / 271.279CLAUDIO/RODRIGO	1571640
BAURU	489	1572915	3	06/04/2023	18/04/2023	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN32 E INST. HD.Y22HR9019655, L.0000LA. 271.263 / 271.264LEONARDO/EZEQUIEL/MAX	1571860
PEDRO ADAMS FILHO	200	1573118	1	10/04/2023	16/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019785, L.0000LA.271115 // LA.271113MAX/CLAUDIO/LEONARDO	1572233
RIO BRANCO	189	1573120	3	10/04/2023	19/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9021098, L.0000LA1.271203 // LA2.271265MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1572420
LA HABANA	642	1573361	1	11/04/2023	14/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019779, L.0000LA.271332 // LA.271336LEONARDO/CLAUDIO	1572739
CARIRI	312	1573365	1	11/04/2023	11/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019776, L.0000LA. 271.132 / 271.192 EXECUÇÃO EM 10/04/2023LEONARDO/EZEQUIEL/GUSTAVO	1572603
OSVALDO CRUZ	196	1573593	3	12/04/2023	12/04/2023	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN32 E INST. HD.Y22HR9019647, L.0000LA. 271.366 / 271.361EQUIPE OBRAS	1573355
LEOPOLDO WASUM	742	1573615	1	12/04/2023	14/04/2023	DN 32 - IN	ABERTA POR ENGANOSHAMIA	1572741
TRAVESSAO	490	1573616	3	12/04/2023	16/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019790, L.0000LA. 271.117 / 271.120LEONARDO/MAX/CLAUDIO	1573065
PEDRO ALVARES CABRAL	318	1573963	3	13/04/2023	23/04/2023	DN 32 - Q	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021908, L.0000LA. 271.335 / 271.338GILVAN/RODRIGO	1573415
JOAO EDMUNDO BOHN	224	1574062	1	14/04/2023	14/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019780, L.0000LA. 271.111 / 271.116EZEQUIEL/GUSTAVO	1574039
COMPOSITOR JOSE MENDES	546	1574111	1	14/04/2023	17/04/2023	DN 32 - IN	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9019778, L.0000LA. 271.277 / 271.280CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1573695
LAURO WEISSHEIMER	91	1574114	1	14/04/2023	17/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019654, L.0000LA. 271.119 / 271.114EZEQUIEL/LEONARDO/MAX	1573648
GUARUJA	638	1574115	1	14/04/2023	18/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9021109, L.0000LA. 271.201 / 271.208MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1573596
JOSE DO PATROCINIO	541	1574470	3	17/04/2023	30/04/2023	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021558, L.0000LA. 271.121 / 264.505MAX/EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1573951
PRIMEIRO DE MARCO	3880	1574493	1	17/04/2023	17/10/2023	DN 32ARM	USUARIO DEVE INFORMAR QUAL É A INSTALAÇÃO INTERNA CORRETA PARAQUE SEJAFINALIZADA A LN. QUANSO USUARIO LIGAR INFORMANDO ABRIR NOVA 559SHAMIA/MAX	1573996
CONEGO PEDRO AFFONSO FLACH	200	1574494	1	17/04/2023	20/04/2023	DN 20ARV	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9021105, L.0000LA. 271.204 / 271.206EZEQUIEL/MAX/LEONARDO	1573984
JOSE DO PATROCINIO	541	1574495	3	17/04/2023	30/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9021907, L.0000LA. 271.125 / 264.502MAX/EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1573953
JOSE DO PATROCINIO	541	1574496	3	17/04/2023	21/04/2023	DN 20	CANCELADA. EXECUTADAS SOMENTE DUAS LN NO ENDEREÇO.MAX	1573952
BAURU	489	1574569	1	18/04/2023	18/04/2023	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9019641, L.0000LA. 271.268 / 271.266MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	0
ALBERTO LINDNER	710	1574655	1	18/04/2023	20/04/2023	INJETAR R	OS ABERTA COM CODIGO ERRADO	1573656
FREDERICO GROEHS NETO	700	1574656	3	18/04/2023	21/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9021104, L.0000LA. 271.273 / 271.278CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1574156
GUIA LOPES	130	1574658	1	18/04/2023	21/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y14G018556, L.0000LA. 271.153 / 271.154CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1574239
BR-116	6235	1574769	3	19/04/2023	21/04/2023	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021918, L.0000LA. 271.156 / 271.158GUSTAVO/MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1574765

CARLOS AFONSO BRAUNGER	259	1574836	1	19/04/2023	19/05/2023	DN 20	LN EM CB INSTAL. Y22HR9022104 L.0000000LA. 271.394 / 271.396GILVAN/ RODRIGO/ CLAUDIO	1574454
ALBERTO LINDNER	710	1575014	3	20/04/2023	23/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9022115, L.0000LA.271202 // LA.271210MAX/GUSTAVO/LEONARDO	1573656
AURORA	529	1575016	1	20/04/2023	23/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9021096, L.0000LA.271209 // LA.271205MAX/GUSTAVO/LEONARDO	1574732
PROFESSORA ODETE CORREA SCHUCH	198	1575021	1	20/04/2023	20/04/2023	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9021103, L.0000LACRES NÃO INFORMADOS NA OSMAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1574649
CHRISTIAN HEINECK	103	1575024	2	20/04/2023	22/04/2023	DN 20 - (L	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIEDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9021107,L.0000 LA. 271.274 / 271.276GILVAN/RODRIGO	1574671
COSTA RICA	534	1575484	3	24/04/2023	25/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9021108, L.0000LA. 271.159 / 271.160EZEQUIEL/LEONARDO	1574852
SADI CARLOS RITZEL	112	1575794	1	25/04/2023	29/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9022113, L.0000LA. 271.392 / 271.397RODRIGO/GILVAN	1575214
SAO NICOLAU	126	1575796	3	25/04/2023	30/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9021106, L.0000LA. 271.122 / 271.123EZEQUIEL/MAX	1575138
PLANALTO	187	1576026	2	26/04/2023	10/05/2023	DN 20	LN EM PI INSTAL. Y22HR9020943 L.0000000LA. 264.595 / 264.600EZEQUIEL/ LEONARDO	1575394
PRESIDENTE COSTA E SILVA	33	1576027	3	26/04/2023	29/04/2023	DN 20	LN EM ASFALTO INSTAL. Y22HR9021919 L.0000000LA. 271.151 / 271.155LEONARDO/ EZEQUIEL	1575572
ALBINO MOMBERGER	600	1576028	3	26/04/2023	28/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO-DN20 E INST. HD.Y22HR9021912, L.0000LA.271333 // LA.271337GILVAN/CLAUDIO/RODRIGO	1574603
SOBRADINHO	183	1576029	3	26/04/2023	29/04/2023	DN 32	LN EM ASF. INSTAL. Y22HR9022108 L.0LA. 271.391 / 271.393RODRIGO/GILVAN	1575194
DOUTOR RUBEM ARIAS DAS NEVES	147	1576030	1	26/04/2023	26/04/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9019789, L.0000LA. 271.331 / 271.340GILVAN/CLAUDIO	1575595
CAMPOS	252	1576314	3	27/04/2023	01/05/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASF-DN20 E INST. HD.Y22HR9021555, L.0000LA. 271.129 / 271.130EZEQUIEL/MAX	1575784
PROFESSORA ODETE CORREA SCHUCH	192	1576315	1	27/04/2023	02/05/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9022106, L.0000LA. 271.127 / 271.126EZEQUIEL/LEONARDO	1575866
PROFESSORA ODETE CORREA SCHUCH	204	1576316	1	27/04/2023	02/05/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9021909, L.0000LA. 271.395 / 271.400GILVAN/CLAUDIO	1575870
PROFESSORA ODETE CORREA SCHUCH	210	1576317	1	27/04/2023	02/05/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9022109, L.0000LA. 271.398 / 271.399GILVAN/CLAUDIO	1575874
IJUI	371	1576340	1	27/04/2023	29/04/2023	DN 32ARM	SUBST.HD. L. ANTIGO E INSTAL. Y22HR9022103 L.0000000LA. 271.152 / 271.157EZEQUIEL/LEONARDO	1576054
JOAO PEDRO SCHMITT	715	1576731	1	28/04/2023	08/05/2023	DN 32	RETIRADO.HD. Y19G275763 L. 2.796 E INSTAL. Y22HR9020933 L.0LA. 264.707 / 485.124. EXECUTADA LN EM CB.MAX/ EXEQUIEL/LEONARDO/CLAUDIO	1576038
JOAO PEDRO SCHMITT	715	1576732	1	28/04/2023	08/05/2023	DN 20	LN EM ARMÁRIO/COND INSTAL. Y22HR9022110 L.0000000LA. 264.620 / 264.706MAX	1576047
JOAO PEDRO SCHMITT	715	1576733	1	28/04/2023	08/05/2023	DN 20	LN EM ARMÁRIO/COND E INSTAL. Y22HR9020942 L.0000000LA. 264.613 / 264.703MAX	1576049
JOAO PEDRO SCHMITT	715	1576734	1	28/04/2023	08/05/2023	DN 20	LN EM ARMÁRIO/COND INSTAL. Y22HR9022101 L.0000000LA. 264.615 / 264.709MAX	1576061
JOAO PEDRO SCHMITT	715	1576735	1	28/04/2023	08/05/2023	DN 20	LN EM ARMÁRIO/COND INSTAL. Y22HR9022111 L.0LA. 264.614 / 264.702MAX	1576068
JOAO PEDRO SCHMITT	715	1576739	1	28/04/2023	08/05/2023	DN 20	LN EM ARMARIO/COND INSTAL. Y22HR9020932 L.0000000LA. 264.706 / 264.717MAX	1576071
JOAO PEDRO SCHMITT	715	1576740	1	28/04/2023	08/05/2023	DN 20	LN EM ARMARIO/COND INSTAL. Y22HR9020939 L.0000000LA. 264.710 / 264.612MAX	1576076
JOAO PEDRO SCHMITT	715	1576742	1	28/04/2023	08/05/2023	DN 20	LN EM ARMARIO/COND E INSTAL. Y22HR9020931 L.0000000LA. 264.701 / 264.618MAX	1576079
JOAO PEDRO SCHMITT	715	1576745	1	28/04/2023	08/05/2023	DN 20	LN EM ARMARIO/COND INSTAL. Y22HR9022114 L.0000000LA. 264.704 / 264.619MAX	1576093
DOUTOR CARLOS MEINE	300	1576764	1	28/04/2023	10/05/2023	DN 20	LN EM CB INSTAL. Y22HR9020941 L.0000000LA. 264.626 / 264.628CLAUDIO/ GILVAN	1576020
VINTE E CINCO DE JULHO	885	1576766	3	28/04/2023	07/05/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9022112, L.0000LA. 264.537 / 264.532MAX/LEONARDO	1576055
LEOPOLDO WASUM	742	1576767	1	28/04/2023	03/05/2023	DN 32INJE	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021560, L.0000LA. 271.124 / 264.755EZEQUIEL/LEONARDO	1576035
VISTA ALEGRE	167	1576768	1	28/04/2023	08/05/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN20 E INST. HD.Y22HR9020938, L.0000LA. 250.400 / 271.339LEONARDO/CLAUDIO	1576006
CAPITAO RODRIGO CAMBARA	37	1576770	3	28/04/2023	15/05/2023	DN 20	LN EM ASF INSTAL. Y22HR9021162 L.0000000LA. 264.681 / 264.682GUSTAVO/EZEQUIEL/ LEONARDO	1575829
CAPITAO RODRIGO CAMBARA	38	1576773	3	28/04/2023	15/05/2023	DN 20	LN EM ASF INSTAL. Y22HR9021163 L.0000000LA. 264.621 / 264.627CLAUDIO/ LEONARDO	1575830
CARLOS ARMANDO KOCH	88	1577015	1	02/05/2023	12/05/2023	DN 20	LN EM CB INSTAL. Y22HR9020937 L.0000000LA. 264.535 / 264.533MAX/ EZEQUIEL/ LEONARDO	1576135
IGUATU	19	1577016	3	02/05/2023	10/05/2023	DN 20	LN EM ASFALTO INSTAL. Y22HR9022102 L.0000000CLAUDIO/ GILVAN	1576513
RES. JUSCELINO KUBITSCHKE OLIVEIRA	730	1577017	1	02/05/2023	04/05/2023	DN 32 - IN.	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9022107, L.0000LA. 264.533 / 264.534EZEQUIEL/LEONARDO	1576302
VICTOR THIESEN	106	1577018	1	02/05/2023	15/05/2023	DN 20	LN EM CB INSTAL. Y22HR9021169 L.0000000LA. 264.688 / 264.689GUSTAVO/ LEONARDO	1576574
VISTA ALEGRE	195	1577023	1	02/05/2023	22/05/2023	DN 20	LN EM ASFALTO INSTAL. Y23HR9004902 L.0000000LA. 264.643 / 264.647GILVAN/ RODRIGO/ CLAUDIO	1576827
HAITI	132	1577205	1	03/05/2023	12/05/2023	DN 20	LN EM CB E INSTAL. Y22HR9021168 L.0000000LA. 264.529 / 264.531EZEQUIEL/ LEONARDO	1576680
ROMA	203	1577367	1	04/05/2023	16/05/2023	DN 32ARM	LN EM CB INSTAL. Y22HR9021913 L.0000000LA. 264.574 / 264.576CLAUDIO/ GILVAN/ RODRIGO	1576992
TABATINGA	22	1577440	1	05/05/2023	10/05/2023	DN 20	LN EM CB INSTAL. Y22HR9020944 L.0000000LA. 264.686 / 264.687LEONARDO/ EZEQUIEL/ MAX	1577213
VEREADOR ARNALDO REINHARDT	326	1577586	1	05/05/2023	15/05/2023	DN 20	LN EM CB INSTAL. Y22HR9021167 L.0000000LA. 264.572 / 254.573CLAUDIO/ RODRIGO	1576913
PRESIDENTE LUCENA	4337	1577720	3	08/05/2023	18/05/2023	DN 20	LN EM ASF INSTAL. Y22HR9021159 L.0000000LA. 249.342 / 249.347MAX/ RODRIGO/ CLAUDIO	1577250
VEREADOR ANTONIO LINDOLFO DA SILVA	120	1577722	1	08/05/2023	17/05/2023	DN 20, ARI	LN EM CB INSTAL. Y22HR9021157 L.0000000LA. 264.571 / 264.575CLAUDIO/ GILVAN/ RODRIGO	1577195
ALMIRO LAU	128	1578073	1	09/05/2023	13/05/2023	DN 20	LN EM CB INSTAL. Y23HR9004898 L.0000000LA. 264.660 / 264.659EZEQUIEL/ LEONARDO/ GUSTAVO	1577631
AMERICA	282	1578275	1	10/05/2023	18/05/2023	DN 32 (EN.	LN EM CB INSTAL. Y22HR9021161 L.0000000LA. 264.656 / 264.800EZEQUIEL/ LEONARDO/ GUSTAVO	1577826
ORPHILA PACHECO	167	1578280	1	10/05/2023	16/05/2023	DN 20	LN EM CB INSTAL. Y22HR9021158 L.0000000LA. 264.792 / 264.683EZEQUIEL/ LEONARDO/ GUSTAVO	1577746
SEBASTIAO FERNANDES DE LIMA	795	1578284	1	10/05/2023	12/05/2023	DN 20, LIG	LN EM CB INSTAL. Y22HR9020936 L.0000000LA. 264.684 / 264.685MAX/ EZEQUIEL/ LEONARDO	1577708
ICARO	1939	1578286	3	10/05/2023	18/05/2023	DN 20	LN EM CB INSTAL. Y22HR9021166 L.0000000LA. 264.797 / 264.799LEONARDO/ EZEQUIEL/ GUSTAVO	1577439
VEREADOR OSCAR HORN	1127	1578287	3	10/05/2023	18/05/2023	DN 20 (LIG	LN EM ASFALTO INSTAL. Y22HR9021156 L.0000000LA. 264.791 / 264.794LEONARDO/ EZEQUIEL/ GUSTAVO	1577441
TAPES	205	1578494	1	11/05/2023	25/05/2023	DN 20, LIG	LN EM CB INSTAL. Y23HR9004901 L.0000000LA. 264.691 / 264.700LEONARDO/ EZEQUIEL/ MAX	1577910
AFONSO PENA	31	1578496	3	11/05/2023	16/05/2023	DN 20, LIG	LN EM ASFALTO INSTAL. Y22HR9021164 L.0000000LA. 264.690 / 264.538EZEQUIEL/ LEONARDO	1577297
PARIS	354	1578578	3	12/05/2023	15/05/2023	DN 20	LN EM PI, INSTAL. Y22HR9020945 L.0000000CLAUDIO/ GILVAN	1578518
LAURO WEISSHEIMER	289	1578654	1	12/05/2023	18/05/2023	DN 20 LIG	LN EM CB INSTAL. Y22HR9021165 L.0000000LA. 249.341 / 249.348MAX/ RODRIGO/ CLAUDIO	1578272
DOUTOR JOAO DANIEL HILLEBRAND	1431	1578655	1	12/05/2023	23/05/2023	DN 32 (INJ	LN EM CB INSTAL. Y23HR9004896 L.0000000LA. 264.642 / 264.648GILVAN/ RODRIGO	1578290
JOAO DARCI DE VARGAS	146	1578919	3	15/05/2023	19/05/2023	DN 20	LN EM ASFALTO INSTAL. Y23HR9004893 L.0000000LA. 264.653 / 264.655EZEQUIEL/ LEONARDO/ GUSTAVO	1578471
HUGO ERNI FELTES	100	1579186	3	16/05/2023	21/05/2023	DN 20	LN EM ASFALTO INSTAL. Y23HR9004899 L.0000000LA. 264.645 / 264.650CLAUDIO/ GILVAN/ RODRIGO	1578324
GUSTAVO BECKER	65	1579187	3	16/05/2023	22/05/2023	DN 20	LN EM CB INSTAL. Y23HR9004903 L.0000000LA. 264.693 / 264.694LEONARDO/ EZEQUIEL/ MAX	1578688
OSLO	146	1579188	3	16/05/2023	19/05/2023	DN 20	LN EM ASFALTO INSTAL. Y23HR9004892 L.0000000LA. 248.345 / 249.350CLAUDIO/ GILVAN/ RODRIGO	1578519
ELOI ANTONIO GERHARDT	85	1579189	3	16/05/2023	21/05/2023	LIG NOVA	LN EM ASFALTO INSTAL. Y22HR9021160 L.0000000LA. 264.590 / 264.652EZEQUIEL/ LEONARDO/ GUSTAVO	1578728
ELOI ANTONIO GERHARDT	85	1579190	1	16/05/2023	16/05/2023	DN 20	OS ABERTA POR ENGANO	1578722
ELOI ANTONIO GERHARDT	85	1579191	1	16/05/2023	16/05/2023	DN 20	OS ABERTA POR ENGANO	1578723
HEITOR VILLA LOBOS	287	1579193	1	16/05/2023	21/05/2023	DN 20	LN EM CB INSTAL. Y22HR9020934 L.0000000LA. 264.641 / 264.646CLAUDIO/ GILVAN/ RODRIGO	1578670
ELOI ANTONIO GERHARDT	85	1579195	1	16/05/2023	21/05/2023	DN 20	LN EM CB INSTAL. Y22HR9004900 L.0000000LA. 264.583 / 264.652EZEQUIEL/ LEONARDO/ GUSTAVO	1578722
ELOI ANTONIO GERHARDT	85	1579196	1	16/05/2023	21/05/2023	DN 20	LN EM CB INSTAL. Y23HR9004895 L.0000000LA. 264.587 / 264.654EZEQUIEL/ LEONARDO/ GUSTAVO	1578723

RIO AMAZONAS	128	1579503	1	17/05/2023	19/05/2023	DN 32 - IN.	LN EM CB INSTAL. Y23HR9004905 L.0000000LA.	264.579 / 264.580	CLAUDIO/ GILVAN/ RODRIGO	1579208
LAURO WEISSHEIMER	156	1579506	1	17/05/2023	18/05/2023	DN 20	LN EM CB INSTAL. Y23HR9004894 L.0000000LA.	264.581 / 264.584	LEONARDO/ EZEQUIEL/ GUSTAVO	1578962
LONDRINA	35	1579513	1	17/05/2023	17/05/2023	DN 20	LN EM CB INSTAL. Y22HR9021170 L.0000000LA.	264.793 / 264.795	GUSTAVO/ EZEQUIEL/ LEONARDO	1576536
RIO AMAZONAS	128	1579581	1	17/05/2023	17/05/2023	LIG NOVA	OS ABERTA POR ENGANO			1579208
CAXIAS DO SUL	291	1579582	3	17/05/2023	24/05/2023	DN 20	LN EM ASFALTO INSTAL. Y23HR9004904 L.0000000LA.	257.622 / 257.626	CLAUDIO/ RODRIGO	1578965
LAURO WEISSHEIMER	156	1579583	1	17/05/2023	17/05/2023	DN 20	OS ABERTA POR ENGANO			1578962
MUNDO NOVO	292	1579585	1	17/05/2023	02/06/2023	DN 32	LN EM CB INSTAL. Y23HR9004890 L.0000000LA.	264.373 / 264.677	CLAUDIO/ GILVAN/ GUSTAVO	1578901
VISTA ALEGRE	153	1579595	1	17/05/2023	21/05/2023	DN 20	LN EM CB INSTAL. Y22HR9020940 L.0000000LA.	264.623 / 264.629	GILVAN/ CLAUDIO	1578258
ATHANASIO BECKER	25	1580011	1	19/05/2023	26/05/2023	DN 32MA	LN EM CB INSTAL. Y22HR9020489 L.0000000LA.	257.624 / 257.627	CLAUDIO/ RODRIGO	1579246
BARTOLOMEU DE GUSMAO	1048	1580012	1	19/05/2023	23/05/2023	DN 32MA	LN EM CB INSTAL. Y23HR9004897 L.0000000LA.	264.678 / 264.680	GILVAN/ RODRIGO/ CLAUDIO	1579210
JACUI	103	1580013	1	19/05/2023	24/05/2023	DN 32MA	LN EM CB INSTAL. Y23HR9004891 L.0000000LA.	244.695 / 264.699	EZEQUIEL/ LEONARDO	1579254
DO BOSQUE	1727	1580221	1	22/05/2023	27/05/2023	LIG NOVA	LN EM CB INSTAL. Y22HR9020493 L.0000000LA.	257.629 / 257.630	GILVAN/ CLAUDIO/ RODRIGO	1579298
PEDRO ADAMS FILHO	2268	1580362	1	23/05/2023	08/06/2023	DN 20	LN EM CB INSTAL. Y23HR9004770 L.0000000LA.	264.696 / 257.741	EZEQUIEL/ MAX/ GUSTAVO	1579814
JOAO DARCI DE VARGAS	155	1580641	1	24/05/2023	24/05/2023	DN 32 - IN.	LN EM CB INSTAL. Y22HR9020494 L.0000000LA.	264.589 / 264.582	MAX/ EZEQUIEL/ LEONARDO	1378697
UCRANIA	111	1580694	1	24/05/2023	05/06/2023	DN 32 - IN.	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32, INST. HD.Y23HR9004887 L.0000LA.	257.752 / 257.753	GILVAN / CLAUDIO / RODRIGO	1580259
UCRANIA	111	1580695	1	24/05/2023	05/06/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004876 L.0000LA.	257.754 / 257.760	GILVAN / CLAUDIO / RODRIGO	1580260
COREIA	185	1580832	3	25/05/2023	27/05/2023	DN 20	LN EM ASFALTO INSTAL. Y22HR9020481 L.0000000LA.	257.621 / 257.623	CLAUDIO/ GILVAN/ RODRIGO	1580507
FINLANDIA	680	1580834	1	25/05/2023	06/06/2023	DN 20ARM	LN EM CB INSTAL. Y23HR9004764 L.0000000LA.	257.742 / 257.743	EZEQUIEL/ MAX	1580287
VISTA ALEGRE	171	1580835	1	25/05/2023	20/06/2023	DN 20	LN EM CB INSTAL. Y23HR9005027 L.0000000LA.	257.637 / 257.639	CLAUDIO/ RODRIGO	1580496
INGLATERRA	47	1580838	3	25/05/2023	28/05/2023	DN 20	LN EM ASFALTO INSTAL. Y23HR9004730 L.0000000LA.	257.625 / 257.628	RODRIGO/ CLAUDIO	1580388
VALESCA BERLITZ	380	1580840	2	25/05/2023	07/06/2023	DN 20 PAV	LN EM PI INSTAL. Y23HR9004760 L.0000000LA.	264.672 / 264.674	GILVAN/ CLAUDIO/ EZEQUIEL	1580387
OVIDIO	195	1580841	3	25/05/2023	08/06/2023	DN 20	LN EM ASFALTO INSTAL. Y23HR9004758 L.0000000LA.	257.744 / 257.746	EZEQUIEL/ MAX/ GUSTAVO	1580453
JACUI	103	1580843	1	25/05/2023	25/05/2023	DN 20	LN EM CB INSTAL. Y22HR9022624 L.0000000LA.	264.698 / 264.585	LEONARDO/ EZEQUIEL	1580614
JOAO LUCIANO DA ROSA	716	1580968	3	26/05/2023	08/06/2023	DN 20	LN EM ASFALTO INSTAL. Y23HR9004768 L.0000000LA.	264.671 / 264.679	CLAUDIO/ GILVAN/ RODRIGO	1580622
GERMANO FEHSE	115	1581007	3	26/05/2023	30/05/2023	***SERVIÇ	EXEC LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y22HR9022910 L.0000000LA.	275.233 / 275.240	MARCIO BIT/MARCIO BAT	0
GUSTAVO LEOPOLDO FELTES	104	1581331	3	29/05/2023	12/06/2023	DN 20	LN EM CB INSTAL. Y23HR9004945 L.0000000LA.	257.653 / 257.659	EZEQUIEL/ GUSTAVO	1580909
RIO TOCANTINS	140	1581764	3	30/05/2023	09/06/2023	DN 20	LN EM ASFALTO INSTAL. Y23HR9004767 L.0000000LA.	257.981 / 257.890	EZEQUIEL/ MAX	1581297
TRES DE OUTUBRO	190	1581765	1	30/05/2023	05/06/2023	DN 20	LN EM CB INSTAL. Y22HR9020482 L.0000000LA.	257.740 / 257.750	MAX/ EZEQUIEL	1581111
10 - ARROIO PAMPA	64	1581769	2	30/05/2023	09/06/2023	DN 20	LN EM PI INSTAL. Y23HR9004766 L.0000000LA.	257.675 / 257.677	GILVAN/ RODRIGO/ CLAUDIO	1581106
SOLEDADE	4795	1582120	1	31/05/2023	31/05/2023	DN 32 - AR	LN EM CB INSTAL. Y23HR9004885 L.0000000LA.	257.802 / 257.804	MAX	1581518
OSVALDO CRUZ	192	1582245	1	01/06/2023	22/06/2023	LIG EM CB	LN EM CB INSTAL. Y22HR9019647 L.0000016EQUIPE OBRAS			1581347
OSVALDO CRUZ	200	1582246	1	01/06/2023	02/06/2023	LIG CBDN :	LN EM CB INSTAL. Y22HR9019653 L.0000000LA.	271.367 / 271.363	LEONARDO/ GUSTAVO/ EZEQUIEL	1581348
OSVALDO CRUZ	204	1582247	1	01/06/2023	02/06/2023	DN 20LIG (	LN EM CB INSTAL. Y22HR9019643 L.0000000LA.	271.364 / 271.289	LEONARDO/ GUSTAVO/ EZEQUIEL	1581350
OSVALDO CRUZ	214	1582248	1	01/06/2023	02/06/2023	DN 20ARM	LN EM CB INSTAL. Y22HR9019642 L.0000000LA.	271.368 / 271.287	LEONARDO/ GUSTAVO/ EZEQUIEL	1581353
OSVALDO CRUZ	218	1582249	1	01/06/2023	02/06/2023	DN 20ARM	LN EM CB INSTAL. Y22HR9019648 L.0000000LA.	271.369 / 271.281	LEONARDO/ GUSTAVO/ EZEQUIEL	1581354
OSVALDO CRUZ	222	1582250	1	01/06/2023	02/06/2023	DN 20ARM	LN EM CB INSTAL. Y22HR9019651 L.0000000LA.	271.283 / 271.365	LEONARDO/ GUSTAVO/ EZEQUIEL	1581355
OSVALDO CRUZ	226	1582251	1	01/06/2023	02/06/2023	DN 20ARM	LN EM CB INSTAL. Y22HR9019650 L.0000000LA.	271.362 / 271.284	LEONARDO/ GUSTAVO/ EZEQUIEL	1581358
GUANABARA	542	1582252	1	01/06/2023	11/06/2023	DN 20	LN EM CB INSTAL. Y23HR9004762 L.0000000LA.	257.651 / 257.658	MAX/ EZEQUIEL	1581613
OTTAWA	464	1582254	1	01/06/2023	06/06/2023	DN 20	LN EM CB INSTAL. Y23HR9004886 L.0000000LA.	257.751 / 257.757	CLAUDIO/ RODRIGO	1581303
OSVALDO CRUZ	210	1582255	1	01/06/2023	02/06/2023	DN 32	LN EM ASFALTO. ARMARIO. INSTAL. Y22HR9019645 L.0000000EQUIPE OBRAS			1581333
VINTE E DOIS DE OUTUBRO	851	1582257	1	01/06/2023	09/06/2023	DN 32	LN EM CB INSTAL. Y23HR9004757 L.0000000LA.	257.892 / 257.886	EZEQUIEL/ MAX	1581633
BOLIVIA	1443	1582258	1	01/06/2023	09/06/2023	DN 32INJE	LN EM CB INSTAL. Y23HR9004761 L.0000000LA.	257.674 / 257.676	GILVAN/ RODRIGO/ CLAUDIO	1581679
BENTO GONCALVES	1020	1582259	3	01/06/2023	04/06/2023	DN 32QUA	LN EM ASFALTO INSTAL. Y23HR9004888 L.0000000LA.	257.756 / 257.755	MAX/ GILVAN	1581600
LUIZ DE BRITO	195	1582286	1	01/06/2023	08/06/2023	LIG EM CB	LN EM CB INSTAL. Y23HR9004763 L.0000010LA.	257.679 / 257.680	GILVAN/ CLAUDIO/ RODRIGO	1581908
VEREADOR CARLOS E KOLLING	189	1582505	3	02/06/2023	12/06/2023	DN 20	LN EM ASFALTO INSTAL. Y23HR9004949 L.0000000LA.	257.617 / 257.619	CLAUDIO/ GILVAN/ RODRIGO	1581886
THEOFILO HENN	373	1582717	1	05/06/2023	07/06/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004736 L.0000LA.	257.812 / 257.819	OBRAS	1574588
THEOFILO HENN	374	1582718	1	05/06/2023	07/06/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004726 L.0000LA.	257.811 / 257.813	OBRAS	1563628
THEOFILO HENN	381	1582719	1	05/06/2023	07/06/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004738 L.0000LA.	257.814 / 257.815	OBRAS	1563616
THEOFILO HENN	382	1582720	1	05/06/2023	07/06/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004731 L.0000LA.	257.735 / 257.736	OBRAS	1563627
THEOFILO HENN	389	1582722	1	05/06/2023	07/06/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004737 L.0000LA.	257.731 / 257.733	OBRAS	1563619
THEOFILO HENN	390	1582723	1	05/06/2023	07/06/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004727 L.0000LA.	257.739 / 257.740	OBRAS	1563623
THEOFILO HENN	397	1582724	1	05/06/2023	07/06/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004732 L.0000LA.	257.734 / 257.738	OBRAS	1563618
THEOFILO HENN	402	1582725	1	05/06/2023	07/06/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004728 L.0000LA.	257.732 / 257.737	OBRAS	1563622
THEOFILO HENN	405	1582726	1	05/06/2023	07/06/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004729 L.0000LA.	257.863 / 257.864	OBRAS	1563604
THEOFILO HENN	413	1582727	1	05/06/2023	07/06/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004734 L.0000LA.	257.865 / 257.867	OBRAS	1563607
THEOFILO HENN	421	1582730	1	05/06/2023	07/06/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004739 L.0000LA.	257.866 / 257.870	OBRAS	1581820
THEOFILO HENN	430	1582731	1	05/06/2023	07/06/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004740 L.0000LA.	257.868 / 257.869	OBRAS	1563611
THEOFILO HENN	437	1582732	1	05/06/2023	07/06/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004865 L.0000LA.	257.862 / 257.863	OBRAS	1563629
THEOFILO HENN	445	1582734	1	05/06/2023	07/06/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004864 L.0000LA.	257.783 / 257.788	OBRAS	1563614
THEOFILO HENN	453	1582736	1	05/06/2023	07/06/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004870 L.0000LA.	257.784 / 257.787	OBRAS	1563625
THEOFILO HENN	462	1582740	1	05/06/2023	07/06/2023	DN 20	OS CANCELADA.ABERTA EM DUPLICIDADE. REFERENTE OS 1582741.			1563613
THEOFILO HENN	462	1582741	1	05/06/2023	07/06/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004863 L.0000LA.	257.782 / 257.786	OBRAS	1563613
THEOFILO HENN	469	1582743	1	05/06/2023	07/06/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004875 L.0000LA.	257.773 / 257.778	OBRAS	1563610
THEOFILO HENN	470	1582745	1	05/06/2023	07/06/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004733 L.000LA.	257.771 / 257.779	OBRAS	1563620
THEOFILO HENN	477	1582752	1	05/06/2023	07/06/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004873 L.0000LA.	257.772 / 257.780	OBRAS	1573279

THEOFILO HENN	478	1582754	1	05/06/2023	07/06/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004874 L.0000LA.	257.774 /	257.776OBRAS	1582057
THEOFILO HENN	482	1582756	1	05/06/2023	07/06/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004872 L.0000LA.	257.775 /	257.777OBRAS	1563605
THEOFILO HENN	489	1582759	1	05/06/2023	07/06/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004871 L.0000LA.	257.702 /	257.708OBRAS	1563612
THEOFILO HENN	497	1582760	1	05/06/2023	07/06/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004889 L.0000LA.	257.701 /	257.703OBRAS	1563631
THEOFILO HENN	498	1582762	1	05/06/2023	07/06/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004866 L.0000LA.	257.706 /	257.709OBRAS	1563617
THEOFILO HENN	506	1582764	1	05/06/2023	07/06/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004879 L.0000LA.	257.704 /	257.710OBRAS	1563606
THEOFILO HENN	514	1582765	1	05/06/2023	07/06/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004880 L.0000LA.	257.892 /	257.896OBRAS	1563633
THEOFILO HENN	516	1582767	1	05/06/2023	07/06/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004884 L.0000LA.	257.895 /	257.898OBRAS	1563615
THEOFILO HENN	522	1582769	1	05/06/2023	07/06/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004878 L.0000LA.	257.891 /	257.897OBRAS	1580637
THEOFILO HENN	546	1582772	1	05/06/2023	07/06/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004882 L.0000LA.	257.759 /	257.758OBRAS	1563626
TIJUCA	1019	1582773	1	05/06/2023	11/06/2023	DN 20	LN EM CB INSTAL. Y23HR9004756 L.0000000LA.	257.615 /	257.616GILVAN/ RODRIGO/ CLAUDIO	1582147
MARANHAO	72	1582775	3	05/06/2023	19/06/2023	DN 20	LN EM ASFALTO INSTAL. Y23HR9004948 L.0000000LA.	257.637 /	257.640CLAUDIO/ RODRIGO	1582418
ALBERTO DRESBACH	715	1582776	1	05/06/2023	12/06/2023	DN 32INJE	LN EM CB INSTAL. Y23HR9004944 L.0000000LA.	257.652 /	257.660EZEQUIEL/ GUSTAVO	1582282
PLUTAO	107	1583051	3	06/06/2023	17/06/2023	DN 20	LN EM ASFALTO INSTAL. Y23HR9004939 L.0000000LA.	257.613 /	257.614CLAUDIO/ GILVAN/ RODRIGO	1582544
THEOFILO HENN	454	1583327	1	07/06/2023	07/06/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004868 L.0000LA.	257.789 /	257.790OBRAS	0
LIMA	574	1583346	1	07/06/2023	19/06/2023	DN 32 (INJ	LN EM CB INSTAL. Y23HR9005026 L.0000000LA.	257.853 /	257.858GUSTAVO/ EZEQUIEL/ LEONARDO	1582883
ALFREDO RUI RHEINHEIMER	11	1583347	3	07/06/2023	18/06/2023	DN 20ATR	LN EM ASFALTO. INSTALADO HD Y23HR9004947, L. 0LC 257612 E 257731CLAUDIO/ GILVAN/ RODRIGO			1582707
THEOFILO HENN	421	1583822	1	09/06/2023	04/07/2023	DN 20	CANCELADA - OS ABERTA EM DUPLICIDADE			1581820
WILIBALDO RODRIGUES DA SILVA	50	1583823	2	09/06/2023	10/06/2023	DN 20, LIG	LN EM PI INSTAL. Y23HR9004765 L.0000000LA.	257.747 /	257.748MAX/ EZEQUIEL	1579031
ALFREDO MONZO	74	1583859	1	09/06/2023	16/06/2023	DN 32, INJ	EXECUTADA NA O.S. 1583081.			1582583
BOUVIA	704	1584205	3	12/06/2023	18/06/2023	DN 20LIG I	LN EM ASFALTO INSTAL. Y23HR9004942 L.0000000LA.	257.856 /	257.860MAX/ EZEQUIEL/ GUSTAVO	1583107
PEDRO CARNEIRO PEREIRA	285	1584206	3	12/06/2023	19/06/2023	DN 20	LN EM CB INSTAL. Y23HR9004937 L.0000000LA.	257.852 /	257.857GUSTAVO/ LEONARDO/ EZEQUIEL	1583030
URUGUAI	12	1584207	1	12/06/2023	20/06/2023	DN 32 (INJ	LN EM CB INSTAL. Y23HR9004946 L.0000000LA.	257.664 /	257.665CLAUDIO/ RODRIGO	1583640
SILVIO GILBERTO CHRISTMANN	2473	1584208	1	12/06/2023	23/06/2023	DN 32 INJE	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32, INST. HD.Y23HR9005034 L.0000LA.	264.705 /	271.202GUSTAVO / EZEQUIEL/ LEONARDO	1582996
JOAO VALDERI DOS SANTOS	73	1584211	1	12/06/2023	20/06/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9005032 L.0000LA.	257.604 /	257.607LEONARDO / GUSTAVO / EZEQUIEL	1583591
CORONEL FREDERICO LINCK	350	1584212	1	12/06/2023	17/06/2023	DN 32	LN EM CB INSTAL. Y23HR9004938 L.0000000LA.	257.631 /	257.632CLAUDIO/ GILVAN/ RODRIGO	1583305
CORONEL FREDERICO LINCK	356	1584213	1	12/06/2023	17/06/2023	DN 20	LN EM CB INSTAL. Y23HR9004940 L.0000000LA.	257.633 /	257.634CLAUDIO/ GILVAN/ RODRIGO	1583303
CORONEL FREDERICO LINCK	362	1584214	1	12/06/2023	17/06/2023	DN 20	LN EM CB INSTAL. Y23HR9004943 L.0000000LA.	257.635 /	257.636CLAUDIO/ GILVAN/ RODRIGO	1583304
HELMUTH HELDT	500	1584692	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021910, L.0000LA.	126.432 /	264.559 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583430
HELMUTH HELDT	500	1584693	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021255, L.0000LA.	126.438 /	257.841 CORTADO SIMPLES APEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583429
HELMUTH HELDT	500	1584695	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021247, L.0000LA.	126.448 /	264.554 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583428
HELMUTH HELDT	500	1584696	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021557, L.0000LA.	126.431 /	264.551 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583426
HELMUTH HELDT	500	1584697	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021248, L.0000LA.	126.437 /	264.556 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583432
HELMUTH HELDT	500	1584698	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021916, L.0000LA.	126.445 /	264.509 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583423
HELMUTH HELDT	500	1584699	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021914, L.0000LA.	126.436 /	264.512 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583422
HELMUTH HELDT	500	1584700	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOV AME CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021259, L.0000LA.	126.439 /	264.756 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583420
HELMUTH HELDT	500	1584701	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021097, L.0000LA.	126.450 /	264.760 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583417
HELMUTH HELDT	500	1584702	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021102, L.0000LA.	126.446 /	264.520 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583415
HELMUTH HELDT	500	1584703	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021100, L.0000LA.	126.440 /	264.591 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583412
HELMUTH HELDT	500	1584704	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021552, L.0000LA.	126.441 /	264.594 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583411
HELMUTH HELDT	500	1584705	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021550, L.0000LA.	126.442 /	264.592 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583410
HELMUTH HELDT	500	1584706	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021559, L.0000LA.	126.449 /	264.598 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583408
HELMUTH HELDT	500	1584707	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021547, L.0000LA.	126.443 /	264.593 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583407
HELMUTH HELDT	500	1584708	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021258, L.0000LA.	126.447 /	264.525MAX	1583406
HELMUTH HELDT	500	1584709	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021252, L.0000LA.	126.429 /	264.526 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583405
HELMUTH HELDT	500	1584711	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021257, L.0000LA.	126.443 /	264.601 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583403
HELMUTH HELDT	500	1584712	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021260, L.0000LA.	126.407 /	264.609 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583402
HELMUTH HELDT	500	1584713	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021253, L.0000LA.	126.444 /	264.528 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583401
HELMUTH HELDT	500	1584715	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021920, L.0000LA.	126.430 /	264.596 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583400
HELMUTH HELDT	500	1584716	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021110, L.0000LA.	126.404 /	264.597 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583398
HELMUTH HELDT	500	1584717	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021548, L.0000LA.	126.411 /	264.599 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583397
HELMUTH HELDT	500	1584718	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021251, L.0000LA.	126.412 /	264.566 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583396
HELMUTH HELDT	500	1584720	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021254, L.0000LA.	126.402 /	264.564 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583395
HELMUTH HELDT	500	1584723	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021549, L.0000LA.	126.415 /	264.519 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583394
HELMUTH HELDT	500	1584724	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021249, L.0000LA.	126.425 /	264.605 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583393
HELMUTH HELDT	500	1584725	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021556, L.0000LA.	126.420 /	271.118 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583392
HELMUTH HELDT	500	1584726	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021246, L.0000LA.	126.405 /	264.510 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583391
HELMUTH HELDT	500	1584727	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021553, L.0000LA.	126.418 /	264.757 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583390
HELMUTH HELDT	500	1584728	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021911, L.0000LA.	126.426 /	264.546 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583388
HELMUTH HELDT	500	1584729	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021554, L.0000LA.	126.427 /	264.548 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583387
HELMUTH HELDT	500	1584730	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021906, L.0000LA.	126.410 /	264.550 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583386
HELMUTH HELDT	500	1584731	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021099, L.0000LA.	126.406 /	264.543 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583385
HELMUTH HELDT	500	1584732	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021546, L.0000LA.	126.409 /	264.561 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583384
HELMUTH HELDT	500	1584733	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021256, L.0000LA.	126.435 /	264.506 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUARIOMAX	1583383
HELMUTH HELDT	500	1584734	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021250, L.0000LA.	126.428 /	257.847 CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583382

HELMUTH HELDT	500	1584735	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021551, L.0000LA.	126.417 / 264.754	CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583381
HELMUTH HELDT	500	1584736	1	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM CB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021915, L.0000LA.	126.434 / 264.604	CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583380
HELMUTH HELDT	500	1584737	3	14/06/2023	30/06/2023	LIG EM AS	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO-DN32 E INST. HD.Y22HR9021101, L.0000LA.	126.421 / 264.501	CORTADO SIMPLES A PEDIDO DO USUÁRIOMAX	1583379
ARACY MORAES RODRIGUES	45	1584829	3	15/06/2023	20/06/2023	DN 32	LN EM ASFALTO INSTAL. Y23HR9005036 L.0000000LA.	257.603 / 257.608EZEQUIEL / LEONARDO/ GUSTAVO		1584244
DOUTOR CLOVIS TEIXEIRA DE CACHAPUZ	0	1584830	1	15/06/2023	24/06/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9005029, L.00002LC AI:	257.606 / 257.609LEONARDO / RODRIGO		1584223
MUNDO NOVO	292	1584831	1	15/06/2023	19/06/2023	DN 32	LN EM CB INSTAL. Y23HR9004759 L.0000000LA.	257.556 / 257.655GUSTAVO/ EZEQUIEL/ LEONARDO		1584452
MUNDO NOVO	292	1584832	1	15/06/2023	19/06/2023	DN 32	LN EM CB INSTAL. Y23HR9004950 L.0000000LA.	257.654 / 257.657GUSTAVO/ LEONARDO/ EZEQUIEL		1584447
MUNDO NOVO	292	1584833	1	15/06/2023	19/06/2023	DN 32	LN EM CB INSTAL. Y23HR9004936 L.0000000LA.	257.859 / 257.854CLAUDIO/ LEONARDO/ EZEQUIEL		1584459
JABOTI	281	1584935	1	16/06/2023	21/06/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9005037 L.0000LA.	257.620 / 257.667CLAUDIO / RODRIGO		1584433
VLADIMIR QUADRO	71	1584936	1	16/06/2023	21/06/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9005033 L.0000LA.	257.605 / 257.602EZEQUIEL / LEONARDO / GUSTAVO		1584567
VLADIMIR QUADRO	67	1584937	1	16/06/2023	21/06/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9005028 L.0000LA.	257.601 / 257.610EZEQUIEL / LEONARDO / GUSTAVO		1584566
ALFREDO RUI RHEINHEIMER	321	1585974	3	23/06/2023	26/06/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20, INST. HD.Y22HR9021220 L.0000LA.	271.348 / 271.350EZEQUIEL / LEONARDO / GUSTAVO		1585361
TUPARENDI	72	1585975	3	23/06/2023	26/06/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20, INST. HD.Y23HR9005030 L.0000LA.	257.794 / 257.800RODRIGO / CLAUDIO		1585192
AUSTRIA	682	1585978	3	23/06/2023	24/06/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20, INST. HD.Y23HR9005031 L.0000LA.	257.668 / 257.669LEONARDO / RODRIGO		1585138
AMADEU AMARAL	300	1585981	3	23/06/2023	27/06/2023	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20, INST. HD.Y22HR9021225 L.0000LA.	271.345 / 271.346GUSTAVO / EZEQUIEL / LEONARDO		1585284
DEMETRIO RIBEIRO	467	1585982	3	23/06/2023	02/07/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20, INST. HD.Y22HR9021229 L.0000LA.	257.722 / 257.724MAX / EZEQUIEL / GUSTAVO		1585227
PRIMEIRO DE MARCO	1001	1586011	3	23/06/2023	05/07/2023	DN 20	OS ABERTA EM DUPLICIDADE.MICHELE			1585506
PRIMEIRO DE MARCO	1001	1586012	3	23/06/2023	25/06/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20, INST. HD.Y23HR9005038 L.0000LA.	257.661 / 257.662MAX / RODRIGO		1585506
JOAQUIM NABUCO	1470	1586016	1	23/06/2023	30/06/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32, INST. HD.Y23HR9005035 L.0000LA.	257.793 / 257.799RODRIGO / CLAUDIO		1585148
JOAQUIM NABUCO	1624	1586321	1	27/06/2023	27/06/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9005039 L.0000LA.	257.673 / 257.678MAX / RODRIGO		1586159
BUENOS AIRES	456	1586386	1	27/06/2023	28/06/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO, DN20, INST. HD.Y23HR9004941, L.0000LA.	271.341 / 271.344LEONARDO/EZEQUIEL/GUSTAVO		1586069
GABRIEL AISLAN MARTINS	31	1586387	1	27/06/2023	27/06/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y22HR9021219 L.0000LA.	271.347 / 271.343*SERVIÇO EXECUTADO EM 26/06/2023	EZEQUIEL / GUSTAVO / LEONARDO	1585707
BARTOLOMEU DE GUSMAO	3965	1586649	3	29/06/2023	16/07/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004347 L.0000LA.	264.784 / 264.785MAX / EZEQUIEL / LEONARDO		1585296
SANTA ANA	33	1586650	1	29/06/2023	09/07/2023	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO, DN32, INST. HD.Y23HR9005020, L.0000LA.	257.696 / 257.699GUSTAVO/MAX/EZEQUIEL		1586253
DOS GARIS	495	1586651	1	29/06/2023	29/06/2023	DN 32 - AR	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32, INST. HD.Y22HR9021226 L.0000LA.	257.822 / 257.825EZEQUIEL / LEONARDO / GUSTAVO		1585976
ANTONIO SALDANHA	39	1586652	2	29/06/2023	30/06/2023	DN 20	EXEC. LN EM PARALELEPIPEDO-DN20, INSTALADO HD.Y22HR9021223, L.00002LC AI:	257.826 / 257.827LEONARDO / EZEQUIEL / GUSTAVO		1585809
NORUEGA	55	1586653	1	29/06/2023	03/07/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y22HR9021228 L.0000LA.	257.727 / 257.729MAX / EZEQUIEL		1586281
PEDRO ADAMS FILHO	5540	1586654	1	29/06/2023	02/07/2023	DN 32	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32, INST. HD.Y22HR9021230 L.0000LA.	257.721 / 257.723GUSTAVO / EZEQUIEL / MAX		1586331
GUIA LOPES	900	1586656	1	29/06/2023	06/07/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO, DN20, INST. HD.Y23HR9005013, L.0000LA.	257.765 / 257.770CLAUDIO/RODRIGO		1586343
FRANCISCO ALVES	56	1586657	1	29/06/2023	30/06/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y22HR9021222 L.0000LA.	257.796 / 257.798RODRIGO / CLAUDIO		1586268
IPIRANGA	239	1586658	1	29/06/2023	30/06/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y22HR9021217 L.0000LA.	257.823 / 257.828EZEQUIEL / LEONARDO / GUSTAVO		1586396
DO BOSQUE	1847	1586894	1	30/06/2023	03/07/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO, DN20, INST. HD.Y22HR9021221, L.0000LA.	257.725 / 257.730MAX/EZEQUIEL		1586444
LOURIVAL LEITE DE OLIVEIRA	80	1586897	3	30/06/2023	14/07/2023	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32, INST. HD.Y23HR9005017 L.0000LA.	257.692 / 257.606MAX / EZEQUIEL / LEONARDO		1586563
LOURIVAL LEITE DE OLIVEIRA	84	1586899	1	30/06/2023	14/07/2023	DN 32	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32, INST. HD.Y23HR9005015 L.0000LA.	257.695 / 257.803MAX / EZEQUIEL / LEONARDO		1586578
LOURIVAL LEITE DE OLIVEIRA	88	1586900	3	30/06/2023	14/07/2023	DN 32	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32, INST. HD.Y23HR9005024 L.0000LA.	257.603 / 257.910MAX / EZEQUIEL / LEONARDO		1586583
LOURIVAL LEITE DE OLIVEIRA	92	1586901	1	30/06/2023	14/07/2023	DN 32	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32, INST. HD.Y23HR9005022 L.0000LA.	257.697 / 257.909MAX / EZEQUIEL / LEONARDO		1586586
PEDRO ADAMS FILHO	5540	1587099	1	03/07/2023	06/07/2023	ARMARIO	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO, DN20, INST. HD.Y23HR9005018, L.0000LA.	257.726 / 257.728MAX/EZEQUIEL/LEONARDO		0
BOM PRINCIPIO	410	1587103	3	03/07/2023	16/07/2023	DN20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y23HR9004348 L.0000000LA.	264.781 / 264.786LEONARDO/EZEQUIEL/MAX		0
AMERICA	1757	1587104	3	03/07/2023	18/07/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20, INST. HD.Y23HR9004343 L.0000LA.	257.645 / 257.650GILVAN / GUSTAVO		1586655
POTIGUARA	1276	1587105	1	03/07/2023	03/07/2023	DN 32INJE	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32, INST. HD.Y22HR9021227 L.0000LA.	257.766 / 257.768ROGERIO / CLAUDIO		1586705
OSVALDO CRUZ	1059	1587637	1	05/07/2023	07/07/2023	DN 32 - IN.	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO, DN32, INST. HD.Y23HR9005014, L.0000LA.	257.761 / 257.769CLAUDIO/RODRIGO		1587177
ANTENOR GREFF CABRAL	57	1587638	1	05/07/2023	05/07/2023	DN 32 - IN.	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO, DN32, INST. HD.Y22HR9021218, L.0000LA.	257.824 / 257.821GUSTAVO/LEONARDO/EZEQUIEL		1586445
RODOLFO BEHS	406	1587680	1	05/07/2023	11/07/2023	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO, DN32, INST. HD.Y23HR9005011, L.0000LA.	271.214 / 271.220RODRIGO/CLAUDIO		1586180
VINTE E UM DE ABRIL	150	1587787	1	06/07/2023	17/07/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y23HR9004339 L.00LA.	264.735 / 264.732EZEQUIEL/MAX/LEONARDO		1587515
RODOLFO BEHS	400	1587788	1	06/07/2023	11/07/2023	DN 20 - AR	EXEC. LIG. NOVA EM PARALELEPÍPEDO, DN20, INST. HD.Y23HR9005040, L.0000LA.	257.791 / 257.792RODRIGO/CLAUDIO		1587180
GENY HACK	221	1587789	2	06/07/2023	22/07/2023	DN 20GEO	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPÍPEDO E INSTAL. Y23HR9005000 L.00LA.	254.737 / 254.740LEONARDO/GILVAN/RODRIGO		1587508
PLINIO ARLINDO DE MOURA	444	1587791	1	06/07/2023	10/07/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO, DN20, INST. HD.Y23HR9005025, L.0000LA.	257.601 / 257.608MAX/LEONARDO		1586917
PLINIO ARLINDO DE MOURA	450	1587792	1	06/07/2023	10/07/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO, DN20, INST. HD.Y23HR9005023, L.0000LA.	271.217 / 271.218CLAUDIO/GILVAN		1587112
GUIA LOPES	1091	1587793	1	06/07/2023	11/07/2023	DN 20LIGA	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO, DN20, INST. HD.Y23HR9005021, L.0000LA.	257.801 / 257.809MAX/EZEQUIEL/LEONARDO		1587447
SENO ANTONIO SCHOKAL	454	1587794	1	06/07/2023	19/07/2023	DN 20*AIS	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y23HR9004349 L.00LA.	264.668 / 264.669CLAUDIO/RODRIGO		1586378
NEPAL	83	1587795	3	06/07/2023	14/07/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20, INST. HD.Y23HR9005016 L.0000LA.	271.212 / 271.213CLAUDIO / GILVAN		1586372
VALESCA BERLITZ	380	1587796	2	06/07/2023	07/08/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM ASF. HD.Y23HR9005019 L.0000LA.	271.215 / 271.216G		1586922
GUILHERME VIELITZ	41	1587798	3	06/07/2023	19/07/2023	DN 32 - SU	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y23HR9004342 L.00LA.	264.788 / 264.783MAX/EZEQUIEL/LEONARDO		1587583
CARLOS CORNELIUS	635	1587799	2	06/07/2023	21/07/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM PAVS E INSTAL. Y23HR9004340 L.0000000LA.	264.738 / 234.739LEONARDO/MAX		1587455
GUILHERME VIELITZ	41	1587800	1	06/07/2023	20/07/2023	DN 20	HD PADRONIZADO JUNTO COM LIGAÇÕES NOVA NO LOCALMAX/EZEQUIEL/LEONARDO			1587584
GUILHERME VIELITZ	41	1587801	1	06/07/2023	17/07/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y23HR9004337 L.00LA.	264.782 / 264.789MAX/EZEQUIEL/LEONARDO		1587676
CARACAS	6014	1587803	1	06/07/2023	07/07/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO, DN20, INT. HD.Y22HR9021216, L.0000LACRES SEM N'EZEQUIEL/MAX			1587571
PEDRO ADAMS FILHO	1376	1587948	1	07/07/2023	14/07/2023	DN 20GUS	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9005012 L.0000LA.	271.211 / 271.219CLAUDIO / GILVAN		1587664
DA SOLIDARIEDADE	191	1587952	3	07/07/2023	21/07/2023	DN 20GUS	SUBST.HD. L. ANTIGO E INSTAL. Y23HR9005008 L.00LA.	264.713 / 264.715RODRIGO/GILVAN		1587714
SANTAREM	200	1588172	3	10/07/2023	17/07/2023	DN 20GUS	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y23HR9004336 L.00LA.	264.662 / 264.665RODRIGO/GILVAN		1587819
CAIRO	94	1588346	1	11/07/2023	14/07/2023	DN 20GUS	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9004341 L.0000LA.	257.807 / 257.805MAX / EZEQUIEL / LEONARDO		1588040
OTTAWA	469	1588476	3	12/07/2023	16/07/2023	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN32, INST. HD.Y23HR9004338 L.0000LA.	257.643 / 257.648GUSTAVO / GILVAN		1588205
LEOPOLDO GUILHERME SCHNEIDER	130	1588480	1	12/07/2023	21/07/2023	DN 32 - IN.	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y23HR9005003 L.00LA.	249.343 / 249.647CLAUDIO/RODRIGO		1588161
PARIS	156	1588535	2	13/07/2023	24/07/2023	DN 20 - LN	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPÍPEDO E INSTAL. Y23HR9005009 L.00LA.	264.768 / 264.769LEONARDO/GILVAN		1588334
RIO PARANA	245	1588538	3	13/07/2023	17/07/2023	DN 20 - LN	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y23HR9004344 L.0000000LA.	264.661 / 264.670RODRIGO/CLAUDIO/GILVAN		1588386

CORONEL TRAVASSOS	1377	1588922	1	14/07/2023	20/07/2023	QUADRO 2	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9004350 L.000LA. 264.734 / 264.736MAX/LEONARDO	1588537
SAO CARLOS	280	1589126	1	17/07/2023	28/07/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM CB. HD Y23HR9003185 L.0000REPOSIÇÃO DE CALÇADA: -CIMENTO 1,50 X 1,50-RODRIGO/CLAUDIO	1588651
GETULIO VARGAS	337	1589137	1	17/07/2023	20/07/2023	QUADRO 2	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9004971 L.00LA. 257.641 / 257.646RODRIGO/CLAUDIO	1588536
ANA MARCAL RAMOS	621	1589393	1	18/07/2023	19/07/2023	DN 32 (INJ)	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9004345 L.00LA. 264.663 / 264.664CLAUDIO/RODRIGO	1587881
ALBINO MOMBERGER	206	1589394	3	18/07/2023	24/07/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9005007 L.00LA. 264.763 / 264.770LEONARDO/MAX	1588942
PASTOR VALDEMAR RAMAO	205	1589563	1	18/07/2023	20/07/2023	DN 20ARM	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9004998 L.00LA. 257.642 / 257.649GILVAN/CLAUDIO/RODRIGO	1589421
EURIPES J PAIM DE SOUZA	133	1589654	1	19/07/2023	23/07/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9005002 L.00LA. 264.766 / 264.767MAX/LEONARDO	1589363
CORONEL TRAVASSOS	2411	1589658	1	19/07/2023	25/07/2023	DN 20ARM	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9003183 L.00LA. 264.742 / 264.744GILVAN/LEONARDO	1589367
OTTAWA	467	1589659	1	19/07/2023	22/07/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9004999 L.000LA. 264.714 / 264.716LEONARDO/GILVAN/RODRIGO	1589166
OTTAWA	467	1589661	1	19/07/2023	22/07/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9005004 L.00LA. 264.718 / 264.719LEONARDO/GILVAN/RODRIGO	1589177
JOSE CAVALHEIRO	134	1589685	1	19/07/2023	26/07/2023	DN 20	INSTAL Y23HR9003188 L.0000 LIGAÇÃO NOVA EM CB.LA. 264.741 / 264.750GILVAN/LEONARDO	1589143
JOAO CORREA	797	1589848	1	20/07/2023	24/07/2023	DN 32 (INJ)	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9005001 L.00LA. 264.711 / 264.712RODRIGO/CLAUDIO	1589531
MARCONI	100	1589851	3	20/07/2023	04/08/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9004922 L.00LA. 271.301 / 271.304RODRIGO/GILVAN	1589454
DOS ANDRADAS	408	1589984	3	21/07/2023	29/07/2023	DN 20	INSTAL Y23HR9003192 L.0000 LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO.LA. 267.778 / 271.221RODRIGO/GILVAN.	1588376
JOSE DE ALENCAR	171	1589987	3	21/07/2023	30/07/2023	DN 20	INSTAL Y23HR9003195 L.0000 LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO.LA. 271.302 / 271.306CLAUDIO/RODRIGO/GILVAN	1569935
ARARANGUA	304	1590011	3	21/07/2023	30/07/2023	DN 20	INSTAL Y23HR9004928 L.0000 LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO.LA. 271.233 / 271.234MAX/LEONARDO	1589415
ALTAIR ARTUR SCHIAVINI	205	1590013	1	21/07/2023	24/07/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9005005 L.00LA. 264.761 / 264.764LEONARDO/GILVAN	1589784
CARLOS ALBERTO GIACOMET	150	1590015	1	21/07/2023	28/07/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9004997 L.00LA. 271.225 / 271.228CLAUDIO/RODRIGO	1589598
BORGES DE MEDEIROS	52	1590016	1	21/07/2023	25/07/2023	DN 20ARM	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9004996 L.00LA. 271.223 / 271.229RODRIGO/CLAUDIO	1589610
JOSE STEFFEN	34	1590017	1	21/07/2023	26/07/2023	DN 20	INSTAL Y23HR9003189 L.0000 LIGAÇÃO NOVA EM CB.LA. 264.746 / 264.749LEONARDO/GILVAN	1589457
PRESIDENTE COSTA E SILVA	971	1590342	1	24/07/2023	29/07/2023	DN 32PAD	INSTAL Y23HR9003181 L.0000 LIGAÇÃO NOVA EM CB.LA. 364.774 / 264.776RODRIGO/GILVAN	1589871
PRESIDENTE COSTA E SILVA	971	1590345	1	24/07/2023	29/07/2023	DN 20	INSTAL Y23HR9003190 L.0000 LIGAÇÃO NOVA EM CBLA. 264.771 / 264.779RODRIGO/GILVAN	1589872
PRESIDENTE COSTA E SILVA	971	1590346	1	24/07/2023	29/07/2023	DN 20	INSTAL Y23HR9003186 L.0000 LIGAÇÃO NOVA EM CB.LA. 274.773 / 274.780RODRIGO/GILVAN	1589873
ARACY MORAES RODRIGUES	45	1590347	1	24/07/2023	25/07/2023	DN 20ARM	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9005010 L.00LA. 264.745 / 264.748LEONARDO/GILVAN	1589833
DO BOSQUE	1865	1590621	1	25/07/2023	30/07/2023	DN 20	INSTAL Y23HR9003193 L.0000 LIGAÇÃO NOVA EM CB.LA. 271.309 / 271.310CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1590002
MARQUESA DE SANTOS	36	1590624	1	25/07/2023	27/07/2023	DN 20* AIS	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9005006 L.00LA. 271.222 / 271.224CLAUDIO/RODRIGO	1590231
ARICA	12	1590690	3	25/07/2023	31/07/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO Y23HR9004934 L.0000ASF.: 3.10 X 2,30 (URGENTE, ENTRADA DE GARAGEM)CALÇADA: 3,90 X 1,60	1589986
CASTELO BRANCO	480	1591072	1	26/07/2023	30/07/2023	DN 20	INSTAL Y23HR9003182 L.000 LIGAÇÃO NOVA EM CB.LA. 271.231 / 271.232MAX/LEONARDO	1590322
ROMA	150	1591073	3	26/07/2023	31/07/2023	DN 20	SUBST.HD. Y12G014350 L. 1.044 ANTIGO E INSTAL Y23HR9004933 L.0000000LA. 264.743 / 264.747REP ASF. DO CORTE: 1,0X1,0	1590691
QUIRINAL	67	1591421	1	28/07/2023	04/08/2023	DN 32INJE	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9004927 L.00LA. 281.311 / 281.320EZEQUIEL/LEONARDO	1590617
PRESIDENTE COSTA E SILVA	785	1591424	1	28/07/2023	01/08/2023	DN 32ARM	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9004929 L.00LA. 264.665 / 264.638EZEQUIEL/LEONARDO	1591074
ENEZA	123	1591428	3	28/07/2023	01/08/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9003191 L.00LA. 264.733 / 264.731LEONARDO/EZEQUIEL	1590643
BR-116	6235	1591735	1	31/07/2023	02/08/2023	DN 32ARM	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9004935 L.00LA. 264.633 / 257.694LEONARDO/EZEQUIEL	1591252
SANTO ANGELO	234	1591738	3	31/07/2023	02/08/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9004346 L.00LA: 266434/264638EZEQUIEL/LEONARDO	1591153
PRESIDENTE LUCENA	4303	1592184	1	01/08/2023	03/08/2023	DN 32 - AR	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9004930 L.00LA. 264.640 / 264.631LEONARDO/EZEQUIEL	1592110
CARLOS SCHEFFEL	166	1592255	3	02/08/2023	19/08/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. HD Y23HR9004546 L.0000LA. 281.579 / 281.576RODRIGO/GILVAN	1591564
VERA CRUZ	256	1592256	1	02/08/2023	06/08/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9004931 L.00LA. 271.389 / 271.390GILVAN/LEONARDO	1591445
AVAI	188	1592257	3	02/08/2023	06/08/2023	DN 32	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9004924 L.00LA. 271.303 / 271.305GILVAN/LEONARDO	1591174
VEREADOR ADAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	217	1592258	1	02/08/2023	04/08/2023	DN 32	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9004932 L.00LA. 281.314 / 281.313EZEQUIEL/LEONARDO	1591446
PLANALTO	65	1592259	2	02/08/2023	10/08/2023	DN 20 - PA	LIGAÇÃO NOVA EM PI. HD Y23HR9004554 L.0000LA. 281.357 / 281.358EZEQUIEL/LEONARDO/MAX	1591523
KARL SCHMIDT	180	1592366	1	02/08/2023	08/08/2023	DN 32 - AR	LIGAÇÃO NOVA EM CB.. HD Y23HR9004926 L.0000LA. 271.387 / 271.388CLAUDIO/GILVAN	1591825
COSTA RICA	118	1592494	3	03/08/2023	08/08/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO HD. Y23HR9004921 L.0000REP. CALÇADA: LAGE GREES 1,50 X 1,00. ASFALTO. 1,60 X 0,70.LEONARDO/EZEQUIEL	1592127
CARLOS SCHEFFEL	236	1592496	3	03/08/2023	08/08/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM ASF.. HD Y23HR9004553 L.0000LA. 271.382 / 264.777CLAUDIO/GILVAN	1592198
SARANDI	421	1592497	3	03/08/2023	07/08/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO HD Y23HR9004549 L.0000LA. 281.360 / 281.356EZEQUIEL/LEONARDO.	1592139
PEDRO ADAMS FILHO	3392	1592834	1	04/08/2023	04/08/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM CB. HD Y23HR9003187 L.0000.LA. 271.239 / 271.240LEONARDO	1591393
PEDRO ADAMS FILHO	3392	1592836	1	04/08/2023	04/08/2023	DN 20	INSTAL Y23HR9003184 L.0000 LIGAÇÃO NOVA EM CB.LA. 271.236 / 271.237	1591399
CAMPOS	42	1592839	3	04/08/2023	21/08/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. HD Y23HR9004560 L.0000LA. 281.333 / 281.336EZEQUIEL/LEONARDO.	1592164
DAS ARAUCARIAS	419	1592840	1	04/08/2023	08/08/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM CB. HD Y23HR9003194 L.0000LA. 281.355 / 281.353EZEQUIEL/LEONARDO.	1591926
PRESIDENTE COSTA E SILVA	1351	1592841	1	04/08/2023	10/08/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM CB.. HD Y23HR9004923 L.0000LA. 271.381 / 271.383RODRIGO/CLAUDIO	1592302
ASSIS BRASIL	185	1592845	3	04/08/2023	20/08/2023	*AIS*	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. HD Y23HR9004550 L.0000LA. 281.321 / 281.322MAX/EZEQUIEL	1592203
OSVALDO CRUZ	975	1593166	1	07/08/2023	11/08/2023	DN 32ARM	LIGAÇÃO NOVA EM CB. HD Y23HR9004559 L.0000LA. 281.571 / 281.574CLAUDIO/GILVAN	1592620
DOUTOR RUBEM ARIAS DAS NEVES	53	1593167	1	07/08/2023	09/08/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9004552 L.00LA. 281.352 / 281.351EZEQUIEL/LEONARDO	1592691
BAGE	421	1593168	3	07/08/2023	20/08/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. HD Y23HR9004548 L.0000LA. 281.323 / 281.330MAX/EZEQUIEL	1592472
EWALDO SCHEID	245	1593378	3	08/08/2023	22/08/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. HD Y23HR9004556 L.0000LA. 281.325 / 281.326EZEQUIEL/LEONARDO.	1592997
DO BOSQUE	1859	1593803	1	10/08/2023	11/08/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM CB. HD Y23HR9004558 L.0000LA. 271.385 / 257.572GILVAN/CLAUDIO	1593353
PINHEIRO MACHADO	338	1593805	3	10/08/2023	20/08/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. HD Y23HR9006791 L.0000LA. 281.487 / 281.488RODRIGO/GILVAN	1593387
PRESIDENTE COSTA E SILVA	1530	1593806	1	10/08/2023	11/08/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM CB. HD Y23HR9004557 L.0000LA. 281.335 / 281.336EZEQUIEL/LEONARDO	1593401
VISCONDE DE TAUNAY	507	1594484	3	14/08/2023	20/08/2023	DN 32	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. HD Y23HR9006781 L.0000LA. 281.483 / 281.484GILVAN/RODRIGO	1593779
JULIO BIRCK	277	1594487	3	14/08/2023	28/08/2023	DN 30	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. HDY23HR9006783 L.0000LA. 281.362 / 281.367RODRIGO/GILVAN.	1593771
SERTAO	150	1594491	1	14/08/2023	17/08/2023	DN 32 - IN.	LIGAÇÃO NOVA EM CB. HD. Y23HR9004925 L.0000LA. 281.331 / 281.338EZEQUIEL/LEONARDO	1593766
PEDRO ADAMS FILHO	795	1594793	1	15/08/2023	17/08/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM CB. HD Y23HR9004551 INSTALADO NA MATRÍCULA 1356844,CONFORME ENCERRAMENTO DA 569.RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO	1594080
GUIA LOPES	2545	1594794	3	15/08/2023	29/08/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM CB.. HD Y23HR9004597 L.0000LA. 28.301 / 28.302EZEQUIEL/GILVAN/CLAUDIO/RODRIGO.	1594580
ALFREDO MAROTZKI	1079	1594878	1	16/08/2023	19/08/2023	DN 32*SEF	REALIZADA AS PADRONIZAÇÕES. UTILIZADO RAMAL 32 PERDIDO NA CALÇADA.RODRIGO/ GILVAN.	1594488
JOHANN FRIEDRICH PECHMANN	118	1594973	3	16/08/2023	16/08/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM ASF. HD Y23HR9004547 L.0000LA. 281.339 / 281.340EZEQUIEL/LEONARDO	1592821
MARIA SEGER BOLL	307	1595138	2	17/08/2023	28/08/2023	DN 20* AIS	LIGAÇÃO NOVA EM PI. HD INSTALADO: Y23HR9004592. LEITURA 0000LA. 281.308 / 281.309EZEQUIEL/MAX	1594493

GENERAL ANAPIO GOMES	247	1595493	2	18/08/2023	21/08/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM PI..	HD. Y23HR9004555 L.0000LA.	281.324 / 281.329	LEONARDO/EZEQUIEL.	1594900
JOSE DE ALENCAR	69	1595495	3	18/08/2023	27/08/2023	DN 20*LIG	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO..	HD Y23HR9006790 L.0000LA.	281.381 / 281.390	RODRIGO/GILVA	1594826
EUSEBIO SCHMIDT	41	1595524	3	18/08/2023	05/09/2023	DN 20*GU	NÃO FOI NECESSÁRIO LIGAÇÃO NOVA NO LOCAL, SOMENTE MUDANÇA DE LOCALDO QUADRO, RAMAL ESTAVA NO MESMO ALINHAMENTO DA LIGAÇÃO NOVA.	EZEQUIEL/LEON.			1594867
CHRISTIAN HEINECK	117	1595537	2	18/08/2023	23/08/2023	DN 20*AIS	LIGAÇÃO NOVA EM PI..	HD. Y23HR9006792 L.0000LA.	281.366 / 281.369	RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO	1594909
ORPHILA PACHECO	174	1595734	1	21/08/2023	22/08/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM CB..	HD Y23HR9006786 L.0000LA.	281.327 / 281.328	EZEQUIEL/LEONARDO	1594560
CHRISTIAN HEINECK	119	1596094	2	22/08/2023	23/08/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM PI.	HD Y23HR9006788 L.0000LA.	281.372 / 281.380	EZEQUIEL/LEONARDO.	1595473
VICTOR HUGO KUNZ	2285	1596095	1	22/08/2023	25/08/2023	DN 32 - IN.	LIGAÇÃO NOVA EM CB - INSTAL.	Y23HR9006782 L.0000000LA.	281.364 / 281.365	RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO	1595542
GUSTAVO LEOPOLDO FELTES	1015	1596341	3	23/08/2023	12/09/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO.	HD Y23HR9004599 L.0000LA.	281.407 / 281.410	LEONARDO/EZEQUIEL	1596086
ATHANASIO BECKER	699	1596346	3	23/08/2023	11/09/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO.	HD Y23HR9004594 L.0000LA.	281.385 / 281.389	GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO	1595839
ATHANASIO BECKER	335	1596348	3	23/08/2023	11/09/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO - DN20, INST.	HD.Y23HR9004598 L.0000LA.	281.402 / 281.404	LEONARDO / EZEQUIEL / MAX	1595662
GERALDO HAUBERT	119	1596379	1	24/08/2023	24/08/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM CB.	HD Y23HR9006793 L.0000LA.	281.376 / 271.378	EZEQUIEL/LEONARDO	1595867
ARACY MORAES RODRIGUES	45	1596702	1	25/08/2023	27/08/2023	DN 32 - AR	LIGAÇÃO NOVA EM CB..	HD. Y23HR9004602 L.0000LA.	281.371 / 281.372	MAX/LEONARDO/GUSTAVO	1596343
KIPLING	115	1596703	3	25/08/2023	27/08/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO..	HD Y23HR9006787 L.0000LA.	281.375 / 281.377	LEONARDO/MAX/GUSTAVO.	1596305
PRESIDENTE COSTA E SILVA	1001	1596704	2	25/08/2023	14/09/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM PI.	HD Y23HR9004604 L.0000LA.	281.409 / 281.408	EZEQUIEL/MAX/LEONARDO	1596257
MADRE REGINA	380	1596705	3	25/08/2023	05/09/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO.	HD Y23HR9004600 L.0000LA.	281.368 / 281.386	RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO.	1596248
JOAO PEDRO SCHMITT	715	1596711	1	25/08/2023	01/09/2023	DN 32 - AR	LIGAÇÃO NOVA EM CB..	HD Y23HR9006789 L.0000 *DEIXADO CORTADO SIMPLES*LA.	200.000 / 281.370	*LACRE VERMELHO: 128972*RODRIGO/GILVAN	1596473
JOAO PEDRO SCHMITT	715	1596713	1	25/08/2023	28/08/2023	DN 32 - AR	LIGAÇÃO NOVA EM CB..	HD Y23HR9004603 L.0000LA.	228.963 / 281.382	CLAUDIO/RODRIGO/GILVAN.	1596479
DO CEDRO	368	1596714	1	25/08/2023	27/08/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM CB..	HD. Y23HR9004596 L.0000LA.	281.383 / 281.388	RODRIGO/GILVAN	1596382
DOUTOR CARLOS MEINE	238	1597320	1	28/08/2023	01/09/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM CB..	HD Y23HR9006794 L.0000LA.	281.384 / 281.387	RODRIGO/CLAUDIO/GILVAN	1596681
PEDRO ADAMS FILHO	1085	1597773	1	29/08/2023	01/09/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM CB..	HD Y23HR9004591 L.0000LA.	1.291.421 / 1.291.477	EZEQUIEL/LEONARDO.	1596902
PLINIO ARLINDO DE MOURA	432	1597774	1	29/08/2023	15/09/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST.	HD.Y23HR9005819 L.0000LA.	281.600 / 281.598	MAX / EZEQUIEL / LEONARDO	1596894
DO BOSQUE	1853	1598067	1	30/08/2023	15/09/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST.	HD.Y23HR9004601 L.0000LA.	271.254 / 271.260	CLAUDIO / GILVAN / RODRIGO	1597550
ITAJUBA	3	1598069	1	30/08/2023	21/09/2023	DN 20ARV	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST.	HD.Y23HR9003142 L.0000LA.	281.586 / 281.587	GILVAN / CLAUDIO	1597554
ITAJUBA	3	1598072	1	30/08/2023	21/09/2023	DN 20ARV	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST.	HD.Y23HR9005810 L.0000LA.	281.583 / 281.584	GILVAN / CLAUDIO	1597556
PRIMAVERA	14	1598292	1	31/08/2023	15/09/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST.	HD.Y23HR9005811 L.0000LA.	271.255 / 271.258	CLAUDIO / GILVAN / RODRIGO	1597827
SEBASTIAO FERNANDES DE LIMA	789	1598293	1	31/08/2023	15/09/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST.	HD.Y23HR9005807 L.0000LA.	281.478 / 281.480	EZEQUIEL / LEONARDO / MAX	1597733
ITAI	434	1598294	1	31/08/2023	28/09/2023	DN 32 - P/	LIGAÇÃO NOVA EM CB..	HD Y23HR9003140 L.0000LA.	281.551 / 281.555	CLAUDIO.	1597809
TRES DE MAIO	492	1598295	3	31/08/2023	14/09/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO.	HD Y23HR9005808 L.0000LA.	281.482 / 281.485	RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO.	1597856
EUSEBIO SCHMIDT	41	1598297	3	31/08/2023	05/09/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM ASF..	HD Y23HR9004605 L.0000LA.	281.472 / 281.475	EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO.	1597857
CURITIBANOS	1069	1598298	1	31/08/2023	28/09/2023	DN 32 - IN	OS ENCERRAMENTO DUPLICADO				1597706
CURITIBANOS	1069	1598299	1	31/08/2023	20/09/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20, INST.	HD.Y23HR9003139 L.0000LA.	281.405 / 281.421	MAX / EZEQUIEL / GUSTAVO	1597724
CURITIBANOS	1069	1598300	1	31/08/2023	28/09/2023	DN 20	ENCERRAMENTO OS DUPLICADO				1597714
TRAVESSAO	2108	1598301	3	31/08/2023	18/09/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM CB.	HD Y23HR9005814 LEITURA 0000. (COLETORES)*LACRE	281595 281597	EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO.	1596895
CURITIBANOS	1069	1598324	1	31/08/2023	20/09/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST.	HD.Y23HR9003149 L.0000LA.	281.423 / 281.426	MAX / EZEQUIEL / GUSTAVO	1597714
CURITIBANOS	1069	1598325	1	31/08/2023	20/09/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST.	HD.Y23HR9003144 L.0000LA.	281.427 / 281.428	MAX / EZEQUIEL / GUSTAVO	1597724
JOSE STEFFEN	151	1598500	3	01/09/2023	20/09/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO - DN20, INST.	HD.Y23HR9003145 L.0000LA.	264.726 / 264.727	RODRIGO / GILVAN / CLAUDIO	1598063
TRES DE MAIO	100	1598501	3	01/09/2023	28/09/2023	DN 50	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO.	HD Y23HR9006795 L.0000LA.	281.557 / 281.558	EQUIPE OBRAS.	1597539
CARLOS FREDERICO LUDWIG	88	1598502	1	01/09/2023	19/09/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST.	HD.Y23HR9005820 L.0000LA.	281.422 / 281.425	GISTAVO EZEQUIEL	1598055
SEBASTIAO FERNANDES DE LIMA	821	1598503	1	01/09/2023	15/09/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST.	HD.Y23HR9005812 L.0000LA.	281.403 / 281.406	EZEQUIEL / LEONARDO / MAX	1598060
BR-116	7435	1598505	3	01/09/2023	06/10/2023	DN 20	CANCELAR LIGAÇÃO A PEDIDO DO USUARIOJULHO				1597681
DO TRABALHADOR - BC	89	1598507	2	01/09/2023	18/09/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPÍPEDO-DN20, INST.	HD.Y23HR9006784, L.00LA.	264.728 / 264.729	GILVAN / RODRIGO / CLAUDIO	1598097
DOUTOR CLOVIS TEIXEIRA DE CACHAPUZ	208	1598698	1	04/09/2023	18/09/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST.	HD.Y23HR9005817 L.0000LA.	281.425 / 281.429	EZEQUIEL / GUSTAVO	1598256
FERNANDO NORONHA	815	1598699	3	04/09/2023	17/09/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20, INST.	HD.Y23HR9005816 L.0000LA.	271.252 / 271.253	RODRIGO / GILVAN	1598289
COLUMBIA	1824	1598700	3	04/09/2023	12/09/2023	DN 20*CA	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO.	HD Y23HR9004593 L.0000LA.	281.481 / 281.490	RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO.	1598274
EMANCIPACAO	115	1598726	3	04/09/2023	06/09/2023	***** SER	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL.	Y22HR9024012 L.0000000LA.	275.191 / 275.200	MARCIO BIT/MARCIO BAT	0
LOURENCO DA VEIGA	162	1599014	1	05/09/2023	19/09/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST.	HD.Y23HR9003138 L.0000LA.	264.721 / 264.722	GILVAN / RODRIGO / CLAUDIO	1598603
PRIMEIRO DE MAIO	250	1599015	1	05/09/2023	17/09/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST.	HD.Y23HR9006785 L.0000LA.	271.256 / 271.257	RODRIGO / GILVAN	1598509
BARBACENA	81	1599016	3	05/09/2023	20/09/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO.	HD Y23HR9002938 L.0000LA.	281.463 / 281.467	MAX/EZEQUIEL/CLAUDIO.	1598580
MARCILIO DIAS	1169	1599168	1	06/09/2023	17/09/2023	DN 20*NIC	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST.	HD.Y23HR9005818 L.0000LA.	281.596 / 281.599	MAX	1592311
IRINEU ARMINDO STEIGLEDER	215	1599189	1	06/09/2023	15/09/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST.	HD.Y23HR9005806 L.0000LA.	251.251 / 251.259	CLAUDIO / GILVAN / RODRIGO	1598772
VIDAL BRASIL	96	1599190	3	06/09/2023	21/09/2023	DN 20 QN	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO.	Y23HR9005815 L.0000LA.	281.513 / 281.514	GUSTAVO/GILVAN	1598704
BENJAMIN ALTMAYER	123	1599296	3	08/09/2023	08/10/2023	DN 32	LIGAÇÃO NOVA EM CB..	HD Y23HR9005227 L.0000LA.	283.904 / 283.906	RODRIGO/GILVAN.	1594650
GILMAR LUIZ TATSCH	45	1599631	1	11/09/2023	21/09/2023	DN 32	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32, INST.	HD.Y23HR9003143 L.0000LA.	281.581 / 251.588	GILVAN / CLAUDIO	1599079
ITAPERUNA	16	1599634	1	11/09/2023	26/09/2023	DN 32 - IN.	LIGAÇÃO NOVA EM CB..	HD Y23HR9003136 L.0000LA.	281.459 / 281.460	EZEQUIEL/LEONARDO/MAX	1599030
ANTONIO ROBERTO KROEFF	926	1599635	3	11/09/2023	17/09/2023	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO -DN20, INST.	HD.Y23HR9005813 L.0000LA.	281.591 / 281.593	MAX / LEONARDO	1599201
RIO MADEIRA	77	1599637	3	11/09/2023	02/10/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO.	HD Y23HR9003147 L.0000LA.	281.554 / 281.560	CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1598687
BOLIVIA	1453	1599638	3	11/09/2023	05/10/2023	DN 32	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO.	Y23HR9005229. L.0000LA.	281.542 / 281.517	GUSTAVO/LEONARDO/EZEQUIEL.	1599169
GUILHERME GROVERMANN	760	1599883	3	12/09/2023	02/10/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO.	HD Y23HR9002928 L.0000LA.	257.874 / 257.877	EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO.	1599381
COMUNITARIA	43	1599886	1	12/09/2023	26/09/2023	DN 32	LIGAÇÃO NOVA EM CB..	HD Y23HR9002927 L.0000LA.	281.556 / 281.559	EZEQUIEL/RODRIGO/CLAUDIO	1599477
SIQUEIRA CAMPOS	76	1599982	3	13/09/2023	06/10/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO.	HD INSTALADO: Y23HR9005382 L.0000LA.	283.871 / 283.877	RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO.	1599632
FLORENCA	680	1599983	1	13/09/2023	22/09/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM CB.	HD Y23HR9005809 L.0000LA.	264.724 / 264.725	GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO	1599333
BOSTON	26	1599984	3	13/09/2023	10/10/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO.	HD. Y23HR9002926 L.0000LA.	281.434 / 281.457	EZEQUIEL/LEONARDO.	1599737
VINTE E QUATRO DE MAIO	782	1600234	3	14/09/2023	18/09/2023	DN 20	NECESSITA EXTENSÃO DE REDE, POIS NÃO EXISTE REDE EM FRENTE AO LOTE.	RUBENS.			1599655
DOUTOR KARL WILHELM SCHINKE	257	1600589	1	15/09/2023	20/09/2023	DN 20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST.	HD.Y23HR9003150 L.0000LA.	264.723 / 264.730	RODRIGO / GILVAN / CLAUDIO	1596332
ICARO	472	1601021	1	18/09/2023	22/09/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM CB..	HD Y23HR9003146 L.0000LA.	281.515 / 281.516	GUSTAVO/LEONARDO/EZEQUIEL	1600253

COLUMBIA	1481	1601022	3	18/09/2023	06/10/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. HD Y23HR9005373. L.0000LA. 281.438 / 281.439EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO.	1599951
MARQUES DE SAPUCAI	100	1601027	3	18/09/2023	02/10/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. REPOS. DE ASF. 9,50 X 0,90REPOSIÇÃO DE CALÇADA: 2,70 X 1,10 X 2,70 X 0,90.LEONARDO/MX.	1600142
ARACATI	0	1601030	3	18/09/2023	03/10/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. HD Y23HR9005224 L.0000LA. 281.468 / 281.469RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO.	1600398
PLINIO ARLINDO DE MOURA	438	1601143	1	19/09/2023	21/09/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM CB.. Y23HR9003148 L.0000LA. 281.519 / 281.520GUSTAVO/EZEQUIEL.	1601050
SAO SEPE	41	1601154	2	19/09/2023	09/09/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM PI. HD INSTALADO: Y23HR9002937 L.0000LA. 257.871 / 257.876EZEQUIEL/LEONARDO/MAX.	1600233
PRIMEIRO DE MARCO	3605	1601155	3	19/09/2023	11/10/2023	DN 32	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. HD Y23HR9005371 L.0000LA. 257.878 / 281.453EZEQUIEL/LEONARDO.	1600493
TOME DE SOUZA	336	1601425	3	21/09/2023	03/10/2023	DN-20RAM	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. HD INSTALADO: Y23HR9005223 L.0000LA. 281.451 / 281.452EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO.	1600986
LEONARDO ALLES	60	1601427	3	21/09/2023	05/10/2023	DN-32	LIGAÇÃO NOVA EM CB.. HD Y23HR9003137. L.0000LA. 281.464 / 281.465GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO	1601075
LEONARDO ALLES - BC	92	1601429	1	21/09/2023	02/10/2023	DN - 20	LIGAÇÃO NOVA EM CB.. HD Y23HR9002934 L.0000LA. 281.462 / 281.470RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO	1601083
DOUTOR CLOVIS TEIXEIRA DE CACHAPUZ	208	1601434	1	21/09/2023	21/09/2023	DN- 32	JA HAVIA UMA OS DE LIGAÇÃO NOVA NO SISTEMA.	1601060
BENO HUGO HACK	1849	1601449	1	21/09/2023	24/09/2023	DN-32 INJ	LIGAÇÃO NOVA EM CB.. HD Y23HR9003141 L.0000LA. 281.521 / 281.530GILVAN/CLAUDIO.	1601060
JABOTI	644	1601451	3	21/09/2023	11/10/2023	DN -20	LIGAÇÃO NOVA EM CB.. HD Y23HR9002933 L.0000. HD RETIRADO: Y12G016101LEITURA 1900 (EXEC. CORTE D. LIG. ANTIGA, DERIVAÇÃO DE RAMAL LIG. ANT)GILVAN/RODRIGO	1601034
SANTA CECILIA	57	1601482	1	21/09/2023	03/10/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO. HD INSTALADO: Y23HR9005228 L.0000LA. 281.511 / 281.518GUSTAVO	1601053
BR-116	7369	1601667	3	22/09/2023	08/10/2023	DN-32	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. HD Y23HR9005374 L.0000LA. 283.878 / 283.880...	1592372
SEBASTIAO FERNANDES DE LIMA	771	1601851	1	25/09/2023	02/10/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM CB.. HD Y23HR9005222 L.0000LA. 281.454 / 281.458EZEQUIEL/GUSTAVO/LEONARDO.	1601519
PLINIO ARLINDO DE MOURA	438	1601862	1	25/09/2023	06/10/2023	REP CALÇ	OS ABERTA COM O CODIGO INCORRETO	1601143
TRISTAO DE ALENCAR	844	1602012	2	27/09/2023	13/10/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM PI.. HD Y23HR9005384 L.0000LA. 283.985 / 283.988CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO.	1601890
DOUTOR MAURICIO CARDOSO	720	1602180	1	28/09/2023	03/10/2023	DN-20OBS	LIGAÇÃO NOVA EM CB.. HD Y23HR9005225. L.0000LA. 281.563 / 281.564CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO.	1601776
DOUTOR MAURICIO CARDOSO	720	1602251	1	28/09/2023	03/10/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM CB.. HD Y23HR9005230. L.0000LA. 281.565 / 281.569CLAUDIO/RODRIGO/GILVAN	1601778
CATULLO DA PAIXAO CEARENSE	32	1603471	3	03/10/2023	13/10/2023	DN -20	LIGAÇÃO NOVA EM CB.. HD Y23HR9005233 L.0000LA. 283.914 / 283.916EZEQUIEL/MAX	1602073
JOAO AMANDO SCHILLING	598	1603473	3	03/10/2023	08/10/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFATO. HD Y23HR9005381. LEITURA 0000LACRES: 281431 E 281435LEONARDO/MAX	1602601
VILA PALMEIRA - BC 1	16	1603711	2	05/10/2023	05/10/2023	DN 20*AIS	LIGAÇÃO NOVA EM PI.. HD Y23HR9005232 L.0000LA. 281.561 / 281.570RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO.	1600588
JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA	2084	1603768	1	05/10/2023	10/10/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM CB.. HD Y23HR9002936 L.0000LA. 281.454 / 281.456EZEQUIEL/LEONARDO/MAX.	1602896
ODON CAVALCANTI	1115	1603771	3	05/10/2023	15/10/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. HD Y23HR9005380 L.0000LA. 283.900 / 283.984GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO.	1603035
VEREADOR ARNALDO REINHARDT	252	1603773	1	05/10/2023	08/10/2023	DN-32	LIGAÇÃO NOVA EM CB.. HD Y23HR9005379. L.0000LA. 281.437 / 281.440	1603016
16 - ARROIO PAMPA	31	1603775	2	05/10/2023	19/10/2023	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO-DN20, INST. HD.Y23HR9005226, L.02LC AI: 281306 / 281334GUSTAVO / LEONARDO	1603009
BELA VISTA	155	1603777	3	05/10/2023	15/10/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. HD Y23HR9005378 L.0000LA. 283.913 / 283.915EZEQUIEL.	1602812
ARCEDINO FRANCISCO DA CONCEICAO	251	1603782	3	05/10/2023	19/10/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. HD Y23HR9002940 L.0000LA. 283.684 / 283.685GILVAN/RODRIGO.	1603004
VALESCA BERLITZ	388	1603784	2	05/10/2023	10/10/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM PI. HD Y23HR9005377 L.0000LA. 283.845 / 283.879RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO.	1602371
LAURO WEISSHEIMER	68	1604143	1	06/10/2023	02/11/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO. HD. Y23HR9005354. L.0000LA. 283.809 / 284.000GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO.	1603275
ORPHILA PACHECO	153	1604148	1	06/10/2023	19/10/2023	DN-20 US	LIGAÇÃO NOVA EM CB.. HD. Y23HR9005235 L.0000LA. 283.986 / 283.987GILVAN/RODRIGO.	1603339
KARL SCHMIDT	180	1604149	1	06/10/2023	13/10/2023	DN-32	LIGAÇÃO NOVA EM CB.. HD Y23HR9005221 L.0000LA. 283.982 / 283.983CLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1603251
VINTE E QUATRO DE MAIO	782	1604150	1	06/10/2023	17/10/2023	DN-20 **	LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO. HD. Y23HR9005376. L.0000LA. 283.912 / 283.920EQUIPE OBRAS.	1603594
PEDRO ADAMS FILHO	3560	1604761	1	10/10/2023	10/10/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO. HD INSTALADO: Y23HR9005372 L.0000LA. 283.873 / 283.879OBRAS.	1604129
BOSTON	545	1604836	3	10/10/2023	20/10/2023	DN-20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9002929 L.0000LA. 281.303 / 281.307EZEQUIEL / LEONARDO/ GUSTAVO	1603758
BENTO GONCALVES	3879	1604838	1	10/10/2023	15/10/2023	DN-32 , Q	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. HD Y23HR9005231 L.0000LA. 283.971 / 283.892RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO.	1604144
DOUTOR RUBEM ARIAS DAS NEVES	87	1605274	1	11/10/2023	15/10/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM CB.. HD Y23HR9005234 L.0000LA. 283.911 / 283.918MAX/EZEQUIEL/GUSTAVO	1604585
ANTONIO MACHADO	149	1605275	1	11/10/2023	13/10/2023	DN-32 **	LIGAÇÃO NOVA EM CB.. HD Y23HR9002931 L.0000LA. 283.917 / 283.919EZEQUIEL/MAX	1604563
PAULINO HARTMANN	68	1605738	1	13/10/2023	22/10/2023	DN-20	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9005341 L.0000LA. 281.310 / 281.374EZEQUIEL / LEONARDO	1604568
FREDERICO PEDRO AULER	125	1605739	1	13/10/2023	19/10/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM CB.. HD. Y23HR9002930 L.0000LA. 283.681 / 283.687RODRIGO/GILVAN.	1604581
RODOLFO BEHS	412	1605740	1	13/10/2023	20/10/2023	DN-20 AR	LIGAÇÃO NOVA EM CB.. HD. Y23HR9004752 L.0000LA. 283.964 / 283.969GILVAN/CLAUDIO.	1605256
BR-116	7109	1605742	1	13/10/2023	18/10/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM CB.. HD Y23HR9002932 L.0000LA. 283.989 / 283.990RODRIGO/CLAUDIO.	1605310
JOSE CAVALHEIRO	186	1605744	1	13/10/2023	20/10/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM CB.. HD Y23HR9005383 L.0000LA. 283.686 / 283.689GILVAN/CLAUDIO.	1604794
OSCAR LUDWIG	0	1605745	1	13/10/2023	13/10/2023	DN-20 EM	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INSTAL. HD.Y23HR9004595 L.0000LA. 257.873 / 257.879MAX / EZEQUIEL / LEONARDO	1605305
SEBASTIAO FERNANDES DE LIMA	827	1606209	1	17/10/2023	22/10/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM CB.. HD. Y23HR9004747 L.0000LA. 283.688 / 283.696GILVAN/CLAUDIO.	1605309
IMPERATRIZ LEOPOLDINA	110	1606490	1	18/10/2023	20/10/2023	DN 20*SEP	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9002935 L.0000LA. 257.880 / 283.852EZEQUIEL / LEONARDO / GUSTAVO	1605893
IRINEU ARMINDO STEIGLEDER	0	1606491	1	18/10/2023	19/10/2023	DN 20*ESC	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN20, INST. HD.Y23HR9005375 L.00002LC AI: 257875 / 281373LEONARDO / EZEQUIEL / GUSTAVO	1605577
SANTAREM	326	1606492	1	18/10/2023	20/10/2023	DN 32 - AR	LIGAÇÃO NOVA EM CB.. HD. Y23HR9004746 L.0000LA. 283.682 / 283.683GILVAN/CLAUDIO.	1605962
IVALDO LUIZ DE SOUZA	40	1606700	1	19/10/2023	19/10/2023	DN 32	OS ABERTA ERRADA	1606183
ARACY MORAES RODRIGUES	45	1606701	1	19/10/2023	22/10/2023	D-32 ARM	EXEC.LIGAÇÃO NOVA EM CHAO BATIDO-DN32, INST. HD.Y23HR9005343 L.0000LA. 281.305 / 283.855LEONARDO / EZEQUIEL	1606001
ITAI	434	1606703	1	19/10/2023	22/10/2023	DN-32ARM	LIGAÇÃO NOVA EM CB.. HD. Y23HR9004742 L.0000LA. 283.963 / 283.970GILVAN/CLAUDIO.	1606068
MAJOR PILGER	73	1606705	1	19/10/2023	22/10/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM CB.. HD. Y23HR9005385 L.0000LA. 283.965 / 283.967GILVAN/CLAUDIO.	1606060
IVALDO LUIZ DE SOUZA	40	1606720	1	19/10/2023	22/10/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM CB.. HD. Y23HR9005342 L.0000LA. 283.851 / 283.856LEONARDO/EZEQUIEL.	1601623
PEDRO ADAMS FILHO	0	1607220	1	20/10/2023	25/10/2023	DN -20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. HD. Y23HR9004748 L.0000LA. 283.857 / 283.860LEONARDO EZEQUIEL/MAX.	1606304
FREDERICO WESTPHALEN	54	1607504	3	23/10/2023	26/10/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO. HD. Y23HR9005344. L.0000LA. 283.853 / 283.858LEONARDO/EZEQUIEL/MAX.	1606289
FREDERICO BECKER FILHO	8	1607559	3	23/10/2023	26/10/2023	DN-20	OS CANCELADO PELO USUARIOGUSTAVO	1606696
GENERAL DALTRO FILHO	1715	1607696	3	24/10/2023	29/10/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. HD. Y23HR9004750. L.0000LA. 283.808 / 283.804GILVAN/RODRIGO.	1607096
PROFESSOR ROLF GEHLEN	75	1607730	1	24/10/2023	27/10/2023	DN 20*SOI	LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO. HD. Y23HR9004749. L.0000LA. 283.955 / 283.958LEONARDO/EZEQUIEL/MAX.	1605899
ERNESTO ARRUE BACEDO	206	1608028	3	25/10/2023	27/10/2023	DN-32	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. HD. Y23HR9004754. L.0000LA. 283.953 / 283.956EZEQUIEL/LEONARDO/MAX	1606788
ERNESTO ARRUE BACEDO	206	1608030	1	25/10/2023	27/10/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO. HD. Y23HR9004743. L.0000LA. 283.057 / 283.960MAX/EZEQUIEL/LEONARDO.	1606679
LOURIVAL LEITE DE OLIVEIRA	56	1608031	1	25/10/2023	29/10/2023	DN-32 ***	LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO. HD. Y23HR9005348. L.0000LA. 283.051 / 283.059MAX/GUSTAVO.	1607665
BRUNO WERNER STORCK	287	1608033	1	25/10/2023	29/10/2023	DN-32	LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO. HD. Y23HR9004755. L.0000LA. 283.801 / 283.805RODRIGO/GILVAN.	1607407
BRUNO WERNER STORCK	287	1608035	1	25/10/2023	27/10/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO. HD. Y23HR9005350 L.0000LA. 283.807 / 283.810...	1607409
RUY BORGES DA FONSECA	434	1608254	3	26/10/2023	27/10/2023	DN-20 LIG.	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. HD. Y23HR9004745. L.0000LA. 283.961 / 283.968RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO.	1607633
RIO TIETE	186	1608261	1	26/10/2023	27/10/2023	DN20	LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO. HD. Y23HR9004744. L.0000LA. 283.966 / 283.981GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO.	1606309

ATHANASIO BECKER	671	1608480	3	27/10/2023	30/10/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO. HD. Y23HR9005347. L.0000LA. 283.952 / 283.954GUSTAVO/LEONARDO/EZEQUIEL.	1608062
ATHANASIO BECKER	671	1608534	3	27/10/2023	27/10/2023	DN-20	LI DIGITADO INCORRETO	1608062
ATHANASIO BECKER	671	1608536	3	27/10/2023	27/10/2023	DN-20	LIG ABERTO INCORRETAMENTESHAMIA	1608062
DA COOPERATIVA	39	1608782	3	30/10/2023	30/10/2023	DN20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. HD INSTALADO: Y23HR9005355 L.0000LA. 283.802 / 283.806GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO.	1608278
FREDERICO WESTPHALEN	873	1608783	3	30/10/2023	06/11/2023	DN20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. HD INSTALADO: Y23HR9005345 L.0000LA. 283.863 / 283.864MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1607774
JOSE ALBINO DE MELLO	25	1609062	1	31/10/2023	01/11/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO. HD INSTALADO: Y23HR9005346 L.0000LA. 283.921 / 283.922GUSTAVO/LEONARDO	1608468
DO ENCONTRO	205	1609063	1	31/10/2023	31/10/2023	DN-20	OS DIGITALIZADA ERRADA	1608566
DO EXPEDICIONARIO	377	1609067	3	31/10/2023	24/11/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9001392 L.0000000LA. 283.755 / 283.756RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO	1608518
DO ENCONTRO	205	1609076	3	31/10/2023	02/11/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. HD. INSTALADO: Y23HR9005352. L.0000LA. 283.926 / 283.928LEONARDO/EZEQUIEL/GUSTAVO.	1609063
CORONEL JACOB KROEFF FILHO	1943	1609427	3	01/11/2023	01/11/2023	DN20	EXEC LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y23HR9005351 L.0000000LA. 283.902 / 283.910 ** UTILIZADO RAMAL EXISTENTEGILVAN/RODRIGO/CLAUDIO	1608824
NACÕES UNIDAS	4052	1609428	1	01/11/2023	06/11/2023	DN20	LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO. HD INSTALADO: Y23HR9000862 L.0000LA. 283.866 / 283.869MAX/EZEQUIEL/LEONARDO.	1608725
DO ENCONTRO	205	1609579	3	03/11/2023	06/11/2023	4,00 X 0,70	SERV EXEC NA OS 1609595	1609076
MACHADO DE ASSIS	884	1609620	1	03/11/2023	03/11/2023	INJETADO	INJETADO RAMAL, DN - 32. HD INSTALADO: Y23HR9004751. LEITURA 0000LACRES: 283924/283925MAX.	1608952
SETE DE SETEMBRO	766	1609628	3	03/11/2023	12/11/2023	DN-20	EXEC LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y23HR9000869 L.0000000LA. 283.831 / 283.833GILVAN/MAX/CLAUDIO	1609023
COSTA RICA	319	1609629	3	03/11/2023	09/11/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. HD INSTALADO: Y23HR9000861 L.0000LA. 283.868 / 283.930MAX/LEONARDO.	1609071
JOAO EDMUNDO STREB	8	1609824	3	06/11/2023				1588625
PLANADOR	189	1609941	1	06/11/2023	10/11/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO. HD INSTALADO: Y23HR9000859 L.0000LA. 283.839 / 283.840GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO.	1608892
MARQUES DO HERVAL	103	1609943	1	06/11/2023	07/11/2023	DN-32	** LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO. HD INSTALADO: Y23HR9005353 L.0000LA. 283.862 / 283.870MAX/EZEQUIEL/LEONARDO.	1607880
COLUMBIA	990	1609945	3	06/11/2023	14/11/2023	DN-32	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. INSTALADO: Y23HR9000863 L.0000LA. 283.829 / 283.830LEONARDO/EZEQUIEL/GUSTAVO	1608748
COLUMBIA	990	1610231	1	07/11/2023	14/11/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO. HD INSTALADO: Y23HR9000857 L.0000LA. 283.824 / 283.827LEONARDO/EZEQUIEL/GUSTAVO.	1609424
SARATOGA	87	1610232	3	07/11/2023	07/11/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. HD INSTALADO: Y23HR9000860 L.0000LA. 283.861 / 283.923LEONARDO/EZEQUIEL.	1610034
CAMPO BOM	355	1610511	3	08/11/2023	19/11/2023	DN-32	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9001389 L.00LA. 283.757 / 283.758RODRIGO/GILVAN	1609950
PEDRO ADAMS FILHO	4131	1610512	3	08/11/2023	15/11/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. INSTAL Y23HR9000866 L.0000LA. 283.713 / 283.720LEONARDO/EZEQUIEL/GUSTAVO	1610007
DOUTOR CLOVIS TEIXEIRA DE CACHAPUZ	151	1610514	1	08/11/2023	10/11/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO. HD INSTALADO: Y23HR9000858 L.0000LA. 283.835 / 283.838GILVAN.	1609992
JOAO HANSEN	195	1610520	2	08/11/2023	21/11/2023	DN-20	EXEC LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPÍEDO E INSTAL. Y23HR9000856 L.0000000LA. 283.714 / 283.715GUSTAVO/EZEQUIEL/LEONARDO	1609946
IPIRANGA	239	1610523	1	08/11/2023	08/11/2023	DN-20	OS REABERTA POR ENGANADACRIS	1586396
COLUMBIA	990	1610797	1	09/11/2023	14/11/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO. HD INSTALADO: Y23HR9000868 L.0000LA. 283.823 / 283.826LEONARDO/EZEQUIEL/GUSTAVO.	1609425
COLUMBIA	990	1610798	1	09/11/2023	14/11/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO. HD INSTALADO: Y23HR9000864 L.0000LA. 283.821 / 283.825LEONARDO/EZEQUIEL/GUSTAVO	1609426
AMALIE THON	170	1610808	1	09/11/2023	17/11/2023	DN-32***	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9004753 L.00LA. 283.732 / 283.733GILVAN/CLAUDIO/RODRIGO	1610258
JOAO LUCIANO DA ROSA	784	1610810	3	09/11/2023	17/11/2023	DN-20	EXEC LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y23HR9004881 L.0000000LA. 283.718 / 283.712LEONARDO/EZEQUIEL/MAX	1610212
ATENAS	8	1610811	1	09/11/2023	19/11/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9001387 L.00LA. 283.759 / 283.760RODRIGO/GILVAN	1610165
COREIA	66	1610813	3	09/11/2023	14/11/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. HD INSTAL. Y23HR9000865 L.0000LA. 283.832 / 283.837LEONARDO/EZEQUIEL/GUSTAVO	1610304
DOUTOR RUBEM ARIAS DAS NEVES	141	1611140	1	10/11/2023	14/11/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO. HD INSTALADO: Y23HR9004741 L.0000LA. 283.834 / 283.836GILVAN/CLAUDIO/RODRIGO.	1604200
GUIA LOPES	1281	1611143	1	10/11/2023	12/11/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9000870 L.0000000LA. 283.905 / 283.907GILVAN/CLAUDIO/RODRIGO	1610570
DOUTOR MAGALHAES CALVET	265	1611145	1	10/11/2023	14/11/2023	DN-32	LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO. HD INSTALADO: Y23HR9000867 L.0000LA. 283.828 / 283.822EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO.	1610488
ARACATUBA	479	1611375	1	13/11/2023	24/11/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9001382 L.00LA. 283.748 / 283.750EZEQUIEL/LEONARDO/MAX	1610804
OSCAR LUDWIG	137	1611768	1	14/11/2023	23/11/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9001390 L.00LA. 283.729 / 283.727MAX/RODRIGO	1611023
LUIZ DE CAMÕES	115	1612123	1	16/11/2023	19/11/2023	DN-20	EXEC LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y23HR9001381 L.0000000LA. 283.826 / 283.728LEONARDO/EZEQUIEL/MAX	1611368
CORTICEIRA DO BANHADO	41	1612124	1	16/11/2023	19/11/2023	DN-20	EXEC LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9001383 L.0000000LA. 283.722 / 283.723LEONARDO/EZEQUIEL/MAX	1611211
CAMPO BOM	675	1612412	3	17/11/2023	26/11/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9001388 L.00LA. 283.741 / 283.743LEONARDO/GUSTAVO/MAX	1611754
ARACY MORAES RODRIGUES	45	1612426	1	17/11/2023	05/12/2023	DN-32	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9001193 L.00LA. 281.397 / 281.399MAX	1612198
LAURA TEREZINHA WALTHER DA ROCHA	88	1612793	3	20/11/2023	24/11/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9001393 L.00LA. 283.729 / 283.730MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1612187
FREDERICO WESTPHALEN	80	1613368	3	22/11/2023	05/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9001394 L.0000000LA. 283.793 / 283.794GILVAN/CLAUDIO/MAX	1612436
CORONEL TRAVASSOS	80	1613740	1	23/11/2023	26/11/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9005349 L.00LA. 283.746 / 283.749GUSTAVO/LEONARDO/MAX	1612834
CESAR AUGUSTO MINHO DE SOUZA	18	1613743	3	23/11/2023	05/12/2023	DN-32	PAI EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9001395 L.0000000LA. 283.962 / 283.972LEONARDO/CLAUDIO	1612682
LAURO WEISSHEIMER	32	1613745	1	23/11/2023	26/11/2023	DN-20	EXECUADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y23HR9001384 L.00LA. 283.797 / 283.798RODRIGO/GILVAN	1612284
NATAL	190	1613989	2	24/11/2023	07/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPÍEDO E INSTAL. Y23HR9001198 L.00LA. 283.812 / 283.815MAX/CLAUDIO	1613148
GRAMADO	68	1613990	3	24/11/2023	06/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9001191 L.00LA. 283.795 / 283.796EZEQUIEL/LEONARDO	1613025
MARIA CAMILA BILHAR	141	1614377	1	27/11/2023	07/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9001194 L.00LA. 281.305 / 281.303LEONARDO/EZEQUIEL	1613273
IVO JOHANN	240	1614378	2	27/11/2023	27/11/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPÍEDOE INSTAL. Y23HR9001386 L.00LA. 283.799 / 283.800RODRIGO/GILVAN	1613280
LAURO WEISSHEIMER	100	1614631	1	28/11/2023	06/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9001189 L.00LA. 283.819 / 283.811MAX/CLAUDIO	1613263
LAURO WEISSHEIMER	92	1614632	1	28/11/2023	06/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9001192 L.00LA. 291.398 / 291.391EZEQUIEL/LEONARDO	1613267
BRUNO WERNER STORCK	1718	1614633	1	28/11/2023	03/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9001391 L.0000000LA. 283.795 / 283.796GILVAN/MAX/CLAUDIO	1613737
ARTHUR MOMBINGER	574	1614634	1	28/11/2023	06/12/2023	DN-32	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR900190 L.00LA. 257.844 / 257.850MAX/CLAUDIO	1613698
JOAO PEREZ - BC	60	1615415	3	01/12/2023	01/12/2023	DN-20	OS DIGITADO ERRADOCRIS	1613768
DOIS IRMAOS	78	1615420	1	01/12/2023	07/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9001197 L.00LA. 283.813 / 283.810MAX/CLAUDIO	1614503
SEBASTIAO FERNANDES DE LIMA	206	1615422	3	01/12/2023	12/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9000993 L.00LA. 283.764 / 283.762EZEQUIEL/LEONARDO	1614424
DO ENCONTRO	67	1615423	3	01/12/2023	07/12/2023	DN-20	EXECUTADO LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9001199 L.00LA. 281.477 / 283.721LEONARDO/EZEQUIEL	1613441
JOAO PEREZ - BC	60	1615433	3	01/12/2023	08/12/2023	DN-20	O EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9001200 L.0000000LA. 283.814 / 283.817MAX/CLAUDIO	1613768
CURITIBANOS	340	1615681	3	04/12/2023	10/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9000997 L.00LA. 283.818 / 283.820MAX/GUSTAVO	1614904
ADAO STEIGLEDER	211	1615683	3	04/12/2023	04/12/2023	DN-20	ERRO DE DIGITAÇÃO	1615004
VIDAL BRASIL	2000	1615687	3	04/12/2023	10/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9001187 L.00LA. 281.392 / 281.394EZEQUIEL/LEONARDO	1615004
ASSUNCION	505	1616101	1	05/12/2023	12/12/2023	DN 32 - PA	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9001005 L.00LA. 283.566 / 283.565EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1615385
REMI HENRIQUE MULLER	39	1616102	2	05/12/2023	12/12/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPÍEDO E INSTAL. Y23HR9000991 L.00LA. 283.786 / 283.787GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO	1615159
NAPOLES	122	1616103	3	05/12/2023	14/12/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9001004 L.00LACRES SEM NUMERAÇÃOEZEQUIEL/GUSTAVO	1615912

PANAMA	134	1616104	1	05/12/2023	10/12/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9000998 L.00LA. 283.763 / 283.707EZEQUIEL/LEONARDO	1615451
VEREADOR ADAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2928	1616541	3	06/12/2023	11/12/2023	DN-32, VE	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9000996 L.00LA. 283.788 / 283.789GILVAN/CLAUDIO	1615663
CUIABA	42	1616548	3	06/12/2023	08/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9001186 L.00LA. 281.400 / 281.396EZEQUIEL/LEONARDO	1615699
CARLOS ALBERTO GIACOMET	201	1616549	1	06/12/2023	10/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9000994 L.00LA. 283.783 / 283.790GUSTAVO/MAX	1615692
JOAO ANTONIO DA SILVEIRA	350	1616892	3	07/12/2023	18/12/2023	DN-32	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23H90000995 L.00LACRES SEM NUMERAÇÃOEZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1616064
AUGUSTO JUNG	307	1616893	1	07/12/2023	15/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9000999 L.00LACRES SEM NUMERAÇÃOEZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1616094
AUGUSTO JUNG	301	1616894	1	07/12/2023	15/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9001003 L.00LACRES SEM NUMERAÇÃOEZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1616083
JOAO ANTONIO DA SILVEIRA	340	1616895	1	07/12/2023	15/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9001001 L.00LACRES SEM NUMERAÇÃOEZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1616091
JOAO ANTONIO DA SILVEIRA	346	1616896	1	07/12/2023	15/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9001000 L.00LACRES SEM NUMERAÇÃOEZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1616089
CURITIBANOS	1121	1616899	3	07/12/2023	18/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9002884 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃOMAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1615915
ARNILDO ROST	4926	1616902	1	07/12/2023	14/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9001002 L.0000000LA. 283.781 / 283.782GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO	1616173
LIMOEIRO	242	1616905	3	07/12/2023	18/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9002890, L: 000LA: 283881/283882RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO	1616117
JOAO VALDERI DOS SANTOS	77	1616909	1	07/12/2023	14/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9001188 L.00LACRES SEM NUMERAÇÃOEZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1615902
GRAMADO	68	1616917	3	07/12/2023	07/12/2023	REP DE ASI	ERRO NO DIGITAR	1613990
BAHIA	200	1617033	1	08/12/2023	19/12/2023	DN-32 INJI	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9002895 L.0000000LA. 283.887 / 283.889 ** INJETADO RAMALRODRIGO/GILVAN/CLAUDIO	1616513
FLORENCA	869	1617034	1	08/12/2023	19/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9002882 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃOMAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1616129
SEBASTIAO FERNANDES DE LIMA	839	1617035	1	08/12/2023	22/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9004869 L.0000000LA. 257.781 / 257.785EZEQUIEL/LEONARDO/MAX	1615137
SILVEIRA MARTINS	438	1617038	3	08/12/2023	09/01/2024	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM ASF HD INSTALADO: Y23HR9000979 L.0000LA. 200.000 / 200.000EZEQUIEL/LEONARDO.	1616535
LEOPOLDO GUILHERME SCHNEIDER	224	1618105	2	13/12/2023	19/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOCA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9002883 L.0000000EZEQUIEL/LEONARDO/MAX	1616986
VALPARAISO	677	1618106	1	13/12/2023	23/12/2023	DN-20	HD Y23HR9000871, REFERIDO NA O.5 PERTENCE A MAT. 1359185ABERTA POSTERIORMENTE.	1616993
LUXEMBURGO	1620	1618109	3	13/12/2023	20/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9002881 L.0000000LA. 257.849 / 283.890CLAUDIO/RODRIGO	1616809
SILVIO GILBERTO CHRISTMANN	2514	1618113	3	13/12/2023	19/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9002887 L.0000000LA. 283.884 / 283.888GILVAN/CLAUDIO	1616849
ICARO	1810	1618427	3	14/12/2023	17/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9002894 L.00LA. 283.885 / 283.886GILVAN/RODRIGO/LEONARDO	1616781
ADAO STEIGLEDER	211	1618428	3	14/12/2023	21/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9000883 L.0000000LA. 281.442 / 281.443CLAUDIO/RODRIGO	1617281
VENUS	166	1618429	3	14/12/2023	20/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9002892 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃOEZEQUIEL/GILVAN	1617666
VINTE E DOIS DE OUTUBRO	831	1618431	3	14/12/2023	24/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9000885 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃOOGILVAN/RODRIGO	1617302
RINCAO	2038	1618432	3	14/12/2023	17/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9002889 L.00LACRES SEM NUMERAÇÃOMAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1617283
OSWALDO ARANHA	282	1618433	3	14/12/2023	23/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL HD Y23HR9000872, L: 0000LA: 281447/281450GILVAN/RODRIGO	1616620
DAS ARAUCARIAS	523	1618435	1	14/12/2023	22/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9004735 L.0000000LA. 257.816 / 257.817MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1617707
DO BOSQUE	2006	1618437	1	14/12/2023	17/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9002885 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃOEZEQUIEL/MAX/GUSTAVO	1616622
DOUTOR RUBEM ARIAS DAS NEVES	135	1618438	1	14/12/2023	22/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9000879 L.0000000LA. 281.445 / 281.448CLAUDIO/GILVAN	1617021
CAXAMBU	415	1618440	1	14/12/2023	20/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9002886 L.0000000LA. 283.883 / 283.903RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO	1617275
CAMPO BOM	1147	1618442	1	14/12/2023	14/12/2023	DN-32	ERRO NO DIGITAR	1617405
CAMPO BOM	1147	1618451	1	14/12/2023	21/12/2023	DN- 32 **	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9000882 L.0000000LA. 200.000 / 200.000EZEQUIEL/LEONARDO/MAX	1617405
INDIA	744	1618630	2	15/12/2023	21/12/2023	DN-32 AR	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9000877 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃOMAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1618168
INDIA	750	1618634	2	15/12/2023	15/12/2023	DN-20 LIG	ERRO NO DIGITAR	1618171
INDIA	750	1618638	1	15/12/2023	21/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9000873 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃOMAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1618171
INDIA	756	1618641	1	15/12/2023	22/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9000884 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃOMAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1618172
INDIA	762	1618642	1	15/12/2023	21/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9000874 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃOMAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1618173
INDIA	768	1618643	1	15/12/2023	21/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9000878 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃOMAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1618174
ONZE DE JUNHO	1593	1618648	1	15/12/2023	31/12/2023	DN- 20	LIGAÇÃO NOVA EM CB. HD INSTALADO: Y23HR9000918 L.0000LA. 200.000 / 200.000RODRIGO/GILVAN	1617750
ALBINO ADOLFO FEYTH	50	1618931	3	18/12/2023	18/12/2023	DN- 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9002893 L.00LA. 283.784 / 283.785GILVAN/RODRIGO	1617714
PRES. JUSCELINO KUBITSCHKE OLIVEIRA	342	1618949	2	18/12/2023	27/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPÍPEDO E INSTAL Y23HR9000926 L.0000LA. 200.000 / 200.000 ** LACRES SEM NUMERAÇÃORODRIGO/GILVAN/CLAUDIO	1618208
ELAINE TEREZINHA CAMARGO	149	1619292	1	19/12/2023	20/12/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9002891 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃOLEONARDO/EZEQUIEL/MAX	1618108
OSLO	15	1619295	3	19/12/2023	30/12/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM CB. HD INSTALADO: Y23HR9000923 L.0000LA. 200.000 / 200.000RODRIGO/GILVAN.	1618621
ASSUNCION	907	1619361	1	19/12/2023	26/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9000924 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃORODRIGO/GILVAN/CLAUDIO	1618405
SEBASTIAO FERNANDES DE LIMA	833	1619645	1	20/12/2023	21/01/2024	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9001888 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃO ** GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO	1618247
MONTEVIDEO	408	1619646	1	20/12/2023	31/12/2023	DN-32	LIGAÇÃO NOVA EM CB. HD INSTALADO: Y23HR9000928 L.0000LA. 200.000 / 200.000RODRIGO/GILVAN.	1618946
HELLER	340	1619650	3	20/12/2023	08/01/2024	DN-32	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO HD INSTALADO: Y23HR9000983 L.0000LA. 200.000 / 200.000LEONARDO/EZEQUIEL/GILVAN.	1618420
AFONSO CELSO	455	1619747	1	21/12/2023	24/12/2023	DN 32 INJE	EXECUTADA LIGAÇÃO NOCA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9000881 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃO * RETIRADO HD Y19G134453 (CORTADA SIMPLES) MAT3548 ***	1610573
COLUMBIA	515	1619748	3	21/12/2023	27/12/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9000916 L.000000LA. 200.000 / 200.000LEONARDO/EZEQUIEL	1618491
PARA	420	1619818	3	21/12/2023	26/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9000876 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃOEZEQUIEL/LEONARDO	1619120
CURITIBANOS	648	1619820	3	21/12/2023	28/12/2023	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. HD INSTALADO: Y23HR9000917 L.0000LA. 200.000 / 200.000GILVAN/RODRIGO.	1619113
LAURO WEISSHEIMER	204	1619821	1	21/12/2023	27/12/2023	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9000925 L.0000000LA. 200.000 / 200.000 ** LACRES SEM NUMERAÇÃOEZEQUIEL/LEONARDO	1619281
DAS ARAUCARIAS	491	1619823	1	21/12/2023	26/12/2023	DN- 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9000875 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃOEZEQUIEL/LEONARDO	1619367
ARACY MORAES RODRIGUES	45	1620094	1	22/12/2023	29/12/2023	DN 20 - AR	LIGAÇÃO NOVA EM CB. HD INSTALADO: Y23HR9000992 L.0000LA. 200.000 / 200.000EZEQUIEL/LEONARDO.	1619760
ARNO EDWIN SCHALY	97	1620095	3	22/12/2023	30/12/2023	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. HD INSTALADO: Y23HR9000922 L.0000LA. 200.000 / 200.000GILVAN/RODRIGO.	1619881
PLANADOR	199	1620096	1	22/12/2023	02/01/2024	DN 20USU	LIGAÇÃO NOVA EM CB. HD INSTALADO: Y23HR9000929 L.0000LA. 200.000 / 200.000EZEQUIEL/CLAUDIO.	1619584
NOGUEIRA	387	1620097	3	22/12/2023	03/01/2024	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM CB. HD INSTALADO: Y23HR9000930 L.0000LA. 200.000 / 200.000EZEQUIEL/LEONARDO	1619599
IPORA	10	1620098	1	22/12/2023	03/01/2024	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM CB. HD INSTALADO: Y23HR9000919 L.0000LA. 200.000 / 200.000EZEQUIEL/LEONARDO.	1618486
DOUTOR RUBEM ARIAS DAS NEVES	153	1620302	1	26/12/2023	26/12/2023	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9000880 L.0000000LA. 281.441 / 281.444CLAUDIO/GILVAN	1618686
CANOINHAS	83	1620354	1	26/12/2023	10/01/2024	DN 32 - IN.	REALIZADA MUDANÇA DE LOCAL DO QUADRO.	1619792
BOLIVIA	391	1620355	3	26/12/2023	03/01/2024	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO HD INSTALADO: Y23HR9000921 L.0000LA. 200.000 / 200.000CLAUDIO/GILVAN	1619765
DAS ARAUCARIAS	483	1620686	1	27/12/2023	09/01/2024	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM CB. HD INSTALADO: Y23HR9000986 L.0000LA. 200.000 / 200.000EZEQUIEL/LEONARDO.	1620111
CORONEL FREDERICO LINCK	243	1620688	1	27/12/2023	07/01/2024	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM CB. HD INSTALADO: Y23HR9000981 L.0000LA. 200.000 / 200.000LEONARDO EZEQUIEL/GILVAN.	1619746

OSWALDO ARTHUR HARTZ	525	1620689	2	27/12/2023	04/01/2024	DN 32	LIGAÇÃO NOVA EM CB. HD INSTALADO: Y23HR9000920 L.0000LA. 200.000 / 200.000EZEQUIEL/LEONARDO.	1620319
VALPARAISO	677	1620712	1	27/12/2023	27/12/2023	LN EM CH/	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y23HR9000871 L.00LA. 281.446 / 281.449 ** SERVIÇO EXECUTADO NA O.S 1618106 DA MAT501360 NO MESMO ENI	0
TRES DE OUTUBRO	19	1620881	1	28/12/2023	09/01/2024	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM CB. HD INSTALADO: Y23HR9000927 L.0000LA. 200.000 / 200.000GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO.	1620424
THEO MULLER	10	1621180	2	29/12/2023	05/01/2024	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM PI. HD INSTALADO: Y23HR9002888 L.0000LA. 200.000 / 200.000GILVAN/CLAUDIO.	1620823

Endereço	Nº	Numero d	Cod Servi	Data Solicitação	Data Execução	Observaç	Observação Conclusão	Numero da OS Anteric
PRESIDENTE LUCENA	8438	1621403	3	02/01/2024	14/01/2024	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL HD Y23HR9000968, L: 000LACRES SEM NUMERAÇÃOCLAUDIO/RODRIGO	1620759
EMILIO HAUSCHILD	54	1621405	3	02/01/2024	12/01/2024	DN 32	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9000969 L.00L.A-S/NÚMERO *** USUÁRIO SOLICITOU Q USASSE O MESMO RAMAL, POSSUI CXD'AGUA Q JÁ ABA	1620900
EMILIO HAUSCHILD	54	1621406	1	02/01/2024	12/01/2024	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9000963 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃOCLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1620902
EMILIO HAUSCHILD	54	1621407	1	02/01/2024	12/01/2024	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9000961 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃOCLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1620903
EMILIO HAUSCHILD	54	1621408	1	02/01/2024	12/01/2024	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9000970 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃOCLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1620904
EMILIO HAUSCHILD	54	1621409	1	02/01/2024	12/01/2024	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9000972 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃOCLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1620907
EMILIO HAUSCHILD	54	1621411	1	02/01/2024	14/01/2024	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9000971 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃOCLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1620911
EMILIO HAUSCHILD	54	1621412	1	02/01/2024	14/01/2024	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9000962 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃOCLAUDIO/GILVAN/RODRIGO	1620912
CAPANEMA	74	1621941	1	04/01/2024	12/01/2024	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9000973 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃOEZEQUIEL/LEONARDO	1621380
VICENTE DA FONTOURA	101	1622016	3	04/01/2024	04/01/2024	LN EM ASF	CANCELADA - ABERTA CODIGO INCORRETO	0
MIGUEL ANGELO	125	1622072	3	05/01/2024	06/01/2024	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM CB. HD INSTALADO: Y23HR9000990 L.0000LA. 200.000 / 200.000LEONARDO/EZEQUIEL	1621590
GUIA LOPES	3633	1622095	1	05/01/2024	12/01/2024	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9000974 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃOCLAUDIO/GILVAN	1621783
RIO DE JANEIRO	32	1622096	1	05/01/2024	11/01/2024	DN 32 - IN	LIGAÇÃO NOVA EM CB. HD INSTALADO: Y23HR9000982 L.0000LA. 200.000 / 200.000EZEQUIEL/LEONARDO.	1621572
PRESIDENTE LUCENA	4567	1622098	3	05/01/2024	10/01/2024	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM CB. HD INSTALADO: Y23HR9000987 L.0000LA. 200.000 / 200.000GILVAN/CLAUDIO/RODRIGO.	1620817
DIRCEU MENEZES	180	1622099	3	05/01/2024	10/01/2024	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM ASF. HD INSTAL. Y23HR9000976 L.0000LA. 200.000 / 200.000EZEQUIEL/LEONARDO.	1621456
PLINIO ARLINDO DE MOURA	456	1622101	1	05/01/2024	10/01/2024	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM CB. HD INSTALADO: Y23HR9000984 L.0000LA. 200.000 / 200.000EZEQUIEL/LEONARDO.	1621519
REMI HENRIQUE MULLER	51	1622102	2	05/01/2024	11/01/2024	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM PI. HD INSTALADO: Y23HR9000980 L.0000LA. 200.000 / 200.000GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO.	1621617
REMI HENRIQUE MULLER	43	1622103	2	05/01/2024	09/01/2024	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM PI. HD INSTALADO: Y23HR9000989 L.0000LA. 200.000 / 2.000.000GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO.	1621609
REMI HENRIQUE MULLER	47	1622106	2	05/01/2024	10/01/2024	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM PI. HD INSTALADO: Y23HR9000977 L.0000LA. 200.000 / 200.000GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO.	1621613
JOAO VALDERI DOS SANTOS	61	1622376	1	08/01/2024	13/01/2024	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9000967 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃOCLAUDIO/GILVAN	1621914
PLANADOR	195	1622385	1	08/01/2024	15/01/2024	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9000965 L.0000000LACRE SEM NUMERAÇÃO *** EZEQUIEL	1621439
SANTO ANTONIO DA PATRULHA	115	1622736	3	10/01/2024	10/01/2024	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM ASF. HD INSTALADO: Y23HR9000978 L.0000LA. 200.000 / 200.000EZEQUIEL/LEONARDO.	1622190
VALPARAISO	430	1622737	1	10/01/2024	11/01/2024	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM CB. HD INSTALADO: Y23HR9000772 L.0000LA. 200.000 / 200.000CLAUDIO/RODRIGO/GILVAN.	1621196
FLAVIO DA SILVEIRA	95	1622930	1	10/01/2024	18/01/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO, INSTAL. HD.Y23HR9001878 L.0000000LA. 200.000 / 200.000CLAUDIO/EZEQUIEL/RODRIGO	1622405
CANOINHAS	83	1622951	1	10/01/2024	10/01/2024	DN 32 - IN	LIGAÇÃO NOVA EM CB. HD INSTALADO: Y23HR9000988 L.0000LA. 200.000 / 200.000EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO.	1358898
OSWALDO ARTHUR HARTZ	525	1623105	1	11/01/2024	16/01/2024	DN 20.	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9002095 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃOEZEQUIEL	1622638
VICENTE DA FONTOURA	101	1623112	1	11/01/2024	14/01/2024	DN 20.	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9000966 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃOOMAX/GILVAN	1622616
SANTO CRISTO	53	1623121	3	11/01/2024	14/01/2024	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9000964 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃOOMAX/GILVAN	1622603
ARROIO GRANDE	49	1623126	1	11/01/2024	17/01/2024	DN 20.	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL HD Y23HR9004210, L: 000LACRES SEM NUMERAÇÃORODRIGO/CLAUDIO	1622550
FLORIANOPOLIS	127	1623128	2	11/01/2024	15/01/2024	DN 20.	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPÍPEDO E INSTAL Y23HR9000975 L.00LACRE SEM NUMERAÇÃO *** GILVAN/CLAUDIO	1622446
ANGELO PROVENZANO	604	1623253	1	12/01/2024	21/01/2024	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9001889 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃOGILVAN/RODRIGO/CLAUDIO	1622920
REMI HENRIQUE MULLER	51	1623296	2	12/01/2024	12/01/2024	REP PI 3,4(	O.S ABERTA COM CÓDIGO INCORRETO	1622102
RIO DE JANEIRO	32	1623298	1	12/01/2024	12/01/2024	BR 1,20 X (	OS ABERTA COM COD INCORRETO.	1622096
SANTO ANTONIO DA PATRULHA	115	1623305	3	12/01/2024	12/01/2024	7,00 X 0,7(	OS ABERTA COM CODIGO INCORRETO	1622736
PEDRO ADAMS FILHO	1268	1623615	1	15/01/2024	21/01/2024	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO E INSTAL Y23HR9001890 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃOLEONARDO/EZEQUIEL/MAX	1623116
ARNALDO DOS REIS	242	1623617	3	15/01/2024	16/01/2024	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9002096 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃOEZEQUIEL	1623217
LUIZ DE CAMOES	558	1623790	3	15/01/2024	17/01/2024	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9004205 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃOCLAUDIO/RODRIGO	1623210
INDEPENDENCIA	511	1623915	3	16/01/2024	21/01/2024	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9001883 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃO ** EZEQUIEL/LEONARDO/MAX	1623109
FRANCISCO ALVES	953	1623916	3	16/01/2024	28/01/2024	DN 20MA)	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9002087 L.00000002LC AI: S/N - UTILIZADO RAMAL ANTIGO (AUTORIZADO POR ENG KELLY)GILVAN/RODRIGO	1621426
FREDERICO WESTPHALEN	68	1624204	3	17/01/2024	20/01/2024	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9001881 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃORODRIGO/CLAUDIO/GILVAN	1623268
ATHANASIO BECKER	355	1624252	3	17/01/2024	19/01/2024	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9001879 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃOEZEQUIEL/LEONARDO	1623632
ALFREDO MULLER	140	1624254	3	17/01/2024	19/01/2024	DN 20.	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9001882 L.0000000LACRES SEM NUMERAÇÃOGILVAN/CLAUDIO	1623714
JANUARIO PROCESSO	433	1624256	3	17/01/2024	25/01/2024	LN SERÁ PI	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9001884 L.0000000LA. 200.000 / 200.000 * LACRES SEM NUMERAÇÃOEZEQUIEL/LEONARDO	1623725
PASTOR BUENO	43	1624391	3	18/01/2024	22/01/2024	DN 20	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. HD INSTALADO: Y23HR9001877 L.0000LA. 200.000 / 200.000EZEQUIEL/LEONARDO.	1624225
RIO IGUAÇU	6	1624747	3	19/01/2024	26/01/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL HD.Y23HR9001887 L.0000000LA. 200.000 / 200.000EZEQUIEL/LEONARDO	1624123
DOUTOR SIMOES LOPES	777	1624752	3	19/01/2024	04/02/2024	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9002237 L.0000000LA. SEM NUMERAÇÃOOMAX/CLAUDIO	1624180
LIBERIA	114	1625167	3	22/01/2024	22/01/2024	NICHO OK	CANCELADA.	1624365
HERCULANO	44	1625169	3	22/01/2024	22/01/2024	NICHO OK	CANCELADA	1624414
LIBERIA	114	1625171	3	22/01/2024	28/01/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9002098 L.00000002LC AI: S/NMAX/LEONARDO	1624365
HERCULANO	44	1625172	3	22/01/2024	29/01/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9002100 L.0000000LA. 200.000 / 200.000LEONARDO/EZEQUIEL	1624414
JUMBO	80	1625174	1	22/01/2024	29/01/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002094 L.0000000LA. 200.000 / 200.000MAX/CLAUDIO	1624195
LIBERIA	114	1625176	3	22/01/2024	28/01/2024	DN 20.	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002088 L.00000002LC AI: S/NMAX/LEONARDO	1624366
DOS PINHEIROS	371	1625432	1	23/01/2024	25/01/2024	DN 20.	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9001876 L.0000000LA. 200.000 / 200.000 LACRES SEM NUMERAÇÃOEZEQUIEL/LEONARDO	1624627
BEIRA LAGO	74	1625596	2	24/01/2024	02/02/2024	DN 20 - LN	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO E INSTAL Y23HR9001880 L.0LA. SEM NUMERAÇÃOOMAX/CLAUDIO	1625024
OSMAR SENER	250	1625597	3	24/01/2024	01/02/2024	DN 20.	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9002090 L.0000000LA. SEM NUMERAÇÃOEZEQUIEL/LEONARDO	1625149
PEDRO MARQUES SOARES	122	1625599	1	24/01/2024	14/02/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002389 L.0000000GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO	1625055
PEDRO MARQUES SOARES	122	1625601	1	24/01/2024	14/02/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002399 L.0000000GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO	1625057
UCRANIA	90	1625742	1	25/01/2024	28/01/2024	DN 32.	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y23HR9001886 L.00000002LC AI: S/NMAX/LEONARDO	1625419
7 - VILA PALMEIRA	33	1625949	1	26/01/2024	14/02/2024	DN 20.	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO E INSTAL Y23HR9002293 L.0000000LA. 200.000 / 200.000LEONARDO/EZEQUIEL	1625291
ANA NERI	29	1625950	3	26/01/2024	15/02/2024	DN 32INJE	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9002239 L.0000000MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1625610
ALBINO MOMBERGER	421	1625951	1	26/01/2024	08/02/2024	DN 20.	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9002388 L.0000000LA. 200.000 / 200.000CLAUDIO/GILVAN	1625560
BOA VISTA	52	1625952	3	26/01/2024	02/02/2024	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL Y23HR9002086 L.0000000LA. SEM NUMERAÇÃOLEONARDO/EZEQUIEL	1625370
BENJAMIN ALTMAYER	492	1625954	1	26/01/2024	05/02/2024	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9002092 L.0000000LA. SEM NUMERAÇÃOOMAX	1625743
LAURO WEISSHEIMER	99	1626153	1	29/01/2024	05/02/2024	DN 20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL Y23HR9002093 L.0000000LA. 200.000 / 200.000 ** LACRES SEM NUMEROLEONARDO/EZEQUIEL/GUSTAVO	162557

BARTOLOMEU DE GUSMAO	2669	1626154	3	29/01/2024	04/02/2024	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y23HR9002238 L.0000000LA. 200.000 / 200.000 (SEM NUMERAÇÃO)LEONARDO/EZEQUIEL	1625713
UCRANIA	90	1626624	1	30/01/2024	01/02/2024	LIG EM CB	LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y23HR9002099 L.0000000LA. SEM NUMERAÇÃO *** ARMÁRIO NO LOCALMAX	1626027
PIAUÍ	285	1626625	3	30/01/2024	09/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9002246 L.0000000GILVAN/CLAUDIO	1625977
MILTON JOAO HEINLE	375	1626626	1	30/01/2024	31/01/2024	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y23HR9002091 L.0000000LA. SEM NUMERAÇÃO EZEQUIEL/LEONARDO	1625988
JAMAICA	751	1626759	1	31/01/2024	01/02/2024	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y23HR9002089 L.0000000LA. SEM NUMERAÇÃO EZEQUIEL/LEONARDO	1626120
MARQUES DE SAPUCAI	55	1626763	1	31/01/2024	04/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002243 L.0000000LA. 200.000 / 200.000EZEQUIEL/LEONARDO	1626102
ALFREDO VARISCO	100	1627088	3	01/02/2024	08/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9001885 L.0000000LA. 200.000 / 200.000EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1626118
DA COOBASA	37	1627091	3	01/02/2024	09/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9002247 L.0000000LA. 200.000 / 200.000EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1626635
SANTAREM	326	1627092	1	01/02/2024	01/02/2024	DN-20	EXECUTADA LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y23HR9002097 L.0000000LA. SEM NUMERAÇÃOMAX	1626137
TUPI	1149	1627095	3	01/02/2024	01/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002248 L.0000000LA. 200.000 / 200.000MAX/GUSTAVO	1626628
DOMINGOS DE ALMEIDA	542	1627316	1	02/02/2024	08/02/2024	DN-32QUA	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y23HR9002244 L.0000000MAX/CLAUDIO	1626839
VISCONDE DE TAUNAY	504	1627321	3	02/02/2024	11/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y23HR9002236 L.0000000GILVAN/CLAUDIO	1626556
DOS EUCALIPTOS	649	1627326	1	02/02/2024	08/02/2024	DN-20FAZI	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002245 L.0000000GUSTAVO/LEONARDO/EZEQUIEL	1626747
GUILHERME GROVERMANN	732	1627329	3	02/02/2024	18/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002291 L.0000000LA. 200.000 / 200.000GUSTAVO/GILVAN/RODRIGO	1626749
ERVA MATE	208	1627601	3	05/02/2024	21/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9002397 L.0000000LA. 200.000 / 200.000GILVAN/RODRIGO	1627106
JOSE STEFFEN	178	1627602	1	05/02/2024	07/02/2024	DN-20PAS	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002398 L.0000000GILVAN/CLAUDIO	1627051
MIRANDA	776	1627902	3	06/02/2024	15/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y23HR9002288 L.0000000MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1627377
NAZARE	10	1627903	2	06/02/2024	17/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO E INSTAL. HD.Y23HR9002392 L.0000GILVAN/RODRIGO/GUSTAVO	1627146
TRAVESSAO	1347	1627904	3	06/02/2024	21/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9002284 L.0000000LEONARDO/EZEQUIEL	1627212
AVAI	17	1628011	3	07/02/2024	18/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA E INSTAL. HD.A19G674543 L.0009882LA. 200.000 / 200.000GILVAN/GUSTAVO/RODRIGO	1627049
FELIPE BERND	212	1628014	2	07/02/2024	22/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002386 L.0000000LA. 200.000 / 200.000EZEQUIEL/LEONARDO	1627545
SANTA SOFIA	43	1628016	1	07/02/2024	18/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002287 L.0000000MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1627664
ALFREDO VARISCO	100	1628017	3	07/02/2024	09/02/2024	DN-20	CANCELADA, ABERTA POR ENGANOFOI ABERTA 559 APOS LNSHAMIA	1627649
MEXICO	457	1628019	1	07/02/2024	08/02/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002240 L.0000000GILVAN/CLAUDIO	1627638
MEXICO	459	1628020	1	07/02/2024	08/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002242 L.0000000GILVAN/CLAUDIO	1627640
MEXICO	467	1628021	1	07/02/2024	08/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002249 L.0000000GILVAN/CLAUDIO	1627644
ENGENHEIRO IGNACIO C PLANGG	94	1628566	1	09/02/2024	11/02/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y23HR9002241 L.0000000LA. 200.000 / 200.000MAX/GUSTAVO	1628060
JOAQUIM NABUCO	988	1628568	1	09/02/2024	11/02/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002250 L.0000000LA. 200.000 / 200.000MAX/GUSTAVO	1628059
GUIA LOPES	4200	1628570	1	09/02/2024	11/02/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9002393 L.0000000LA. 200.000 / 200.000GILVAN/CLAUDIO	1626176
CARLOS GARDEL	881	1628592	1	09/02/2024	25/02/2024	DN-32	AI EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002390 L.0000000LA. 200.000 / 200.000GILVAN/RODRIGO	1628087
NAC0ES UNIDAS	567	1628912	3	14/02/2024	18/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y23HR9002286 L.0000000MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1628041
VEREADOR ARNALDO REINHARDT	441	1629026	1	15/02/2024	17/02/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002289 L.0000000LA. 200.000 / 200.000GILVAN/RODRIGO/GUSTAVO	1628633
INGO LAMPERT	310	1629029	3	15/02/2024	25/02/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y23HR9002281 L.0000000LA. 200.000 / 200.000LEONARDO/EZEQUIEL/MAX	1628520
INGO LAMPERT	310	1629030	1	15/02/2024	25/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9002282 L.0000000LA. 200.000 / 200.000LEONARDO/EZEQUIEL/MAX	1628521
INGO LAMPERT	310	1629031	1	15/02/2024	25/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002394 L.0000000LA. 200.000 / 200.000LEONARDO/EZEQUIEL/MAX	1628522
PASTOR ALEIXO FLORES DA SILVA	90	1629033	3	15/02/2024	28/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9002295 L.0000000LA. 200.000 / 200.000EZEQUIEL/LEONARDO	1628576
MARQUES DE SAPUCAI	50	1629247	1	16/02/2024	10/03/2024	DN-32QUA	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002220 L.0000000LA. 200.000 / 200.000GILVAN/LEONARDO/MAX	1629148
ALBERTO LINDNER	486	1629324	3	16/02/2024	28/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9002401 L.0000000LA. 200.000 / 200.000EZEQUIEL/LEONARDO	1628984
DAS ARAUCARIAS	539	1629325	1	16/02/2024	27/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002410 L.0000000LA. 200.000 / 200.000EZEQUIEL/LEONARDO	1628071
LAURO WEISSHEIMER	196	1629327	1	16/02/2024	21/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002283 L.0000000LA. 200.000 / 200.000EZEQUIEL/LEONARDO	1628484
SETEMBRINO MARTINS CORREA	60	1629329	2	16/02/2024	29/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO E INSTAL. HD.Y23HR9002409 L.0000LA. 200.000 / 200.000LEONARDO/EZEQUIEL	1628950
RODESIA	67	1629330	3	16/02/2024	27/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002411 L.0000000LA. 200.000 / 200.000EZEQUIEL/LEONARDO	1628468
DOS COQUEIROS	141	1629331	1	16/02/2024	07/03/2024	DN-32PAD	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002139 L.0000000LA. 200.000 / 200.000GILVAN/LEONARDO	1628573
DOS COQUEIROS	141	1629332	1	16/02/2024	16/02/2024	DN-20	ENCERRAR OS ABRIDA ERRADAIGOR	1628574
DOS COQUEIROS	141	1629333	1	16/02/2024	07/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002135 L.0000000LA. 200.000 / 200.000GILVAN/LEONARDO	1628574
DOS COQUEIROS	141	1629334	1	16/02/2024	07/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002145 L.0000000LA. 200.000 / 200.000GILVAN/LEONARDO	1628575
DOS COQUEIROS	141	1629335	1	16/02/2024	07/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002140 L.0000000LA. 200.000 / 200.000GILVAN/LEONARDO	1628577
SAPIRANGA	1010	1629338	1	16/02/2024	23/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002290 L.0000000LA. 200.000 / 200.000LEONARDO/EZEQUIEL/MARCIO	1628585
LAURO WEISSHEIMER	333	1629943	1	20/02/2024	01/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002414 L.0000000LA. 200.000 / 200.000LEONARDO/EZEQUIEL	1629358
JAIME BATPISTA	51	1629944	3	20/02/2024	01/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9002407 L.0000000GILVAN/RODRIGO	1628587
JOAQUIM PEDRO SOARES	1550	1630369	1	21/02/2024	23/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002294 L.0000000LA. 200.000 / 200.000EZEQUIEL/LEONARDO	1629637
CORONEL JACOB KROEFF FILHO	1624	1630370	3	21/02/2024	25/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9002400 L.0000000LA. 200.000 / 200.000GILVAN/RODRIGO	1629369
OTTAWA	316	1630371	1	21/02/2024	22/02/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002285 L.0000000LA. 200.000 / 200.000LEONARDO/EZEQUIEL	1629718
OTTAWA	316	1630372	1	21/02/2024	22/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002387 L.0000000LA. 200.000 / 200.000LEONARDO/EZEQUIEL	1629712
OTTAWA	316	1630373	1	21/02/2024	22/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002395 L.0000000LA. 200.000 / 200.000LEONARDO/EZEQUIEL	1629720
OTTAWA	316	1630374	1	21/02/2024	22/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002396 L.0000000LA. 200.000 / 200.000LEONARDO/EZEQUIEL	1629721
VEREADOR ARNALDO REINHARDT	441	1630467	1	22/02/2024	01/03/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002408 L.0000000LA. 200.000 / 200.000RODRIGO/GILVAN	1629651
VEREADOR ARNALDO REINHARDT	441	1630468	1	22/02/2024	01/03/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002413 L.0000000LA. 200.000 / 200.000RODRIGO/GILVAN	1629657
UNIAO SUL AFRICANA	562	1630476	1	22/02/2024	28/02/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002391 L.0000000LA. 200.000 / 200.000EZEQUIEL/LEONARDO	1629804
RIO BRANCO	48	1630482	3	22/02/2024	03/03/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9002403 L.0000000EZEQUIEL/GILVAN/RODRIGO	1630033
RIO BRANCO	48	1630484	1	22/02/2024	03/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002406 L.0000000EZEQUIEL/GILVAN/RODRIGO	1630037
TAPES	85	1630858	1	23/02/2024	03/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002404 L.0000000EZEQUIEL/GILVAN/RODRIGO	1630327
ONZE DE JUNHO	420	1630859	1	23/02/2024	11/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9001864 L.0000000LA. 200.000 / 200.000GILVAN/CLAUDIO	1630111
CARLOS CORNELIUS	170	1630860	2	23/02/2024	11/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002210 L.0000000LA. 200.000 / 200.000LEONARDO/MAX	1630288
ORLANDO SILVA	431	1630861	3	23/02/2024	27/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9004140 L.0000000LA. 200.000 / 200.000EZEQUIEL/MAX	1629345

MARIA OLINDA TELLES	354	1630862	1	23/02/2024	29/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002402 L.0000000LA.	200.000 /	200.000EZEQUIEL/LEONARDO	1630363
JORGE LUIZ SCHOKAL	554	1630863	1	23/02/2024	18/03/2024	DN -20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9004128 L.0000000CLAUDIO/GILVAN			1629928
IRINEU ARMINDO STEIGLEDER	406	1631463	1	27/02/2024	01/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002415 L.0000000LA.	200.000 /	200.000EZEQUIEL/LEONARDO	1630756
NATAL	205	1631465	2	27/02/2024	18/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO E INSTAL. HD.Y23HR9004129 L.0000LA.	200.000 /	200.000GUSTAVO/EZEQUEIL/LEONARDO	1630699
FLORESTA	233	1631466	1	27/02/2024	04/04/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INST. HD.Y23HR9004111** LIGAÇÃO ALÉM DA QUE JÁ EXISTIAEZEQUIEL/MAX			1630496
ARCINO QUARESMA DA SILVA	148	1631467	3	27/02/2024	14/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9001868 L.0000000LA.	200.000 /	200.000EZEQUIEL/LEONARDO	1630626
FREDERICO PEDRO AULER	120	1631468	1	27/02/2024	04/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002208 L.0000000LA.	200.000 /	200.000LEONARDO/EZEQUIEL	1630571
ADOLFO LUTZ	587	1631706	3	28/02/2024	18/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9004134 L.0000000LA.	294.981 /	294.984GILVAN/CLAUDIO	1631268
NEREU MANOEL DA SILVA	70	1631707	3	28/02/2024	01/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9003828 L.0000000LA.	200.000 /	200.000GUSTAVO/EZEQUIEL/LEONARDO	1630515
ALTAIR ARTUR SCHIAVINI	42	1631708	1	28/02/2024	11/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002405 L.0000000LA.	200.000 /	200.000CLAUDIO	1631249
8 - VILA PALMEIRA	111	1631709	1	28/02/2024	19/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INST. HD.Y23HR9004127 L.0000CLAUDIO/GILVAN			1630617
MONACO	346	1631868	3	29/02/2024	20/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9004132 L.0000000LA.	200.000 /	200.000EZEQUIEL/LEONARDO	1631460
ARACY MORAES RODRIGUES	53	1631869	1	29/02/2024	21/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9004131 L.0000000LA.	200.000 /	200.000EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1631058
GUIA LOPES	4556	1631870	1	29/02/2024	17/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9001871 L.0000000LA.	200.000 /	200.000EZEQUIEL/LEONARDO	1631549
ANTONIO AUGUSTO DE LIMA	278	1631871	2	29/02/2024	29/02/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO E INSTAL. HD.Y23HR9002412 L.0000LA.	200.000 /	200.000GILVAN/RODRIGO	1631492
GUIA LOPES	4200	1631872	1	29/02/2024	07/03/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002212 L.0000000LA.	200.000 /	200.000GILVAN/LEONARDO	1631637
GUIA LOPES	4200	1631873	1	29/02/2024	07/03/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002216 L.0000000LA.	200.000 /	200.000GILVAN/LEONARDO	1631683
GUIA LOPES	4200	1631874	1	29/02/2024	07/03/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002218 L.0000000LA.	200.000 /	200.000GILVAN/LEONARDO	1631684
GUIA LOPES	4200	1631875	1	29/02/2024	07/03/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002207 L.0000000LA.	200.000 /	200.000GILVAN/LEONARDO	1631688
GUIA LOPES	4200	1631876	1	29/02/2024	07/03/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002217 L.0000000LA.	200.000 /	200.000GILVAN/LEONARDO	1631694
GUIA LOPES	4200	1631878	1	29/02/2024	07/03/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002209 L.0000000LA.	200.000 /	200.000GILVAN/LEONARDO	1631695
GUIA LOPES	4200	1631879	1	29/02/2024	07/03/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002213 L.0000000LA.	200.000 /	200.000GILVAN/LEONARDO	1631697
GUIA LOPES	4200	1631880	1	29/02/2024	07/03/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002214 L.0000000LA.	200.000 /	200.000GILVAN/LEONARDO	1631699
GUIA LOPES	4200	1631881	1	29/02/2024	07/03/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002211 L.0000000LA.	200.000 /	200.000GILVAN/LEONARDO	1631700
GUIA LOPES	4200	1631882	1	29/02/2024	07/03/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002206 L.0000000LA.	200.000 /	200.000GILVAN/LEONARDO	1631702
VEREADOR ADAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2134	1632401	1	04/03/2024	11/03/2024	DN20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9001863 L.0000000LA.	200.000 /	200.000LEONARDO	1632400
FLORIANOPOLIS	133	1632459	2	04/03/2024	27/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9004117 L.0000000LA.	200.000 /	200.000GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO	1631618
BOLIVIA	278	1632763	1	05/03/2024	14/03/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9001867 L.0000000GILVAN/CLAUDIO			1631884
SOLEDADE	283	1632772	3	05/03/2024	12/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014443 L.0000000EQUIPE OBRAS			1632138
DEMETRIO RIBEIRO	577	1632773	3	05/03/2024	10/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9002215 L.0000000LA.	200.000 /	200.000LEONARDO/GILVAN/MAX	1632195
CAXIAS DO SUL	615	1632774	3	05/03/2024	22/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9004135 L.0000000LA.	283.848 /	283.849CLAUDIO/RODRIGO/GILVAN	1631663
NELSON SA	168	1632775	3	05/03/2024	20/03/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9004139 L.0000000LA.	249.986 /	249.987CLAUDIO/GUSTAVO	1631859
MARQUES DE ALEGRETE	837	1632776	1	05/03/2024	14/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9001874 L.0000000LA.	294.994 /	294.996GILVAN/CLAUDIO	1632170
ARACY MORAES RODRIGUES	53	1632778	1	05/03/2024	21/03/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9004137 L.0000000LA.	200.000 /	200.000EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1632070
MARUMBI	20	1632779	1	05/03/2024	03/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9003829 L.0000000LA.	295.146 /	295.141EZEQUIEL/LEONARDO	1631996
ARARIBOIA	125	1633087	3	07/03/2024	08/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9002219 L.0000000LA.	200.000 /	200.000GILVAN/LEONARDO/GUSTAVO	1632487
PADRE NOBREGA	482	1633281	1	07/03/2024	14/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9001872 L.0000000LA.	200.000 /	200.000EZEQUIEL/LEONARDO	0
AMANTINO ANTONIO PETEFFI	449	1633381	3	08/03/2024	05/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INST. HD.Y23HR9003367 L.00002LC AI: S/NEZEQUIEL/LEONARDO			1632943
DA SOLIDARIEDADE	260	1633382	3	08/03/2024	08/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9003369 L.0000000LA.	300.462 /	300.469MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1633012
DA FAZENDA	60	1633383	3	08/03/2024	22/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9004126 L.0000000LA.	200.000 /	200.000LEONARDO/EZEQUIEL/GUSTAVO	1633013
CIUDAD TRUJILLO	424	1633385	3	08/03/2024	07/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9003366 L.0000000LA.	294.902 /	294.910MAX/GUSTAVO	1632727
ERECHIM	48	1633387	3	08/03/2024		DN-20				1632725
GUIA LOPES	485	1633388	1	08/03/2024	17/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9001861 L.0000000LA.	294.998 /	294.999GILVAN/CLAUDIO	1632479
DOUTOR KARL WILHELM SCHINKE	183	1634084	1	12/03/2024	15/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9001865 L.0000000LA.	294.993 /	295.000CLAUDIO	1633630
GUIA LOPES	2985	1634140	1	13/03/2024	29/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9004115 L.0000000MAX/EZEQUIEL			1633477
DAS PAINEIRAS	151	1634191	1	13/03/2024	15/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9001862 L.0000000LA.	200.000 /	200.000LEONARDO/EZEQUIEL	1633362
ICARO	3131	1634240	3	13/03/2024	17/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9001866 L.0000000LA.	200.000 /	200.000EZEQUIEL/LEONARDO	1632165
MARQUESA DE SANTOS	480	1634247	3	13/03/2024	02/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9003840 L.0000000LA.	294.932 /	294.935CLAUDIO/GUSTAVO	1631923
BOLIVIA	278	1634248	3	13/03/2024	17/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014457 L.0000000LA.	295.128 /	295.121MAX/JULIANO	1633443
JOSE DE ALENCAR	341	1634251	3	13/03/2024	17/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9001875 L.0000000LA.	294.997 /	297.991GILVAN/CLAUDIO	1633625
LEONARDO ALLES	160	1634252	3	13/03/2024	19/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9004133 L.0000000LA.	294.982 /	248.988GILVAN/CLAUDIO	1633627
RUSSIA	200	1634254	1	13/03/2024	21/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9004138 L.0000000LA.	283.844 /	283.847CLAUDIO/GILVAN	1633629
GUAIBA	1118	1634257	3	13/03/2024	15/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9001869 L.0000000LA.	200.000 /	200.000EZEQUIEL/LEONARDO	1633642
GUIA LOPES	4556	1634541	1	14/03/2024	17/03/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9001870 L.0000000LA.	200.000 /	200.000EZEQUIEL/LEONARDO	1631550
SAO CARLOS	425	1634692	3	14/03/2024	28/03/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9004124 L.0000000LA.	200.000 /	200.000EZEQUIEL/MAX	1633615
FREDERICO WESTPHALEN	472	1634693	1	14/03/2024	18/03/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9004130 L.0000000LA.	200.000 /	200.000GUSTAVO/EZEQUIEL	1633701
OSWALDO FAGUNDES VERGARA	86	1634694	3	14/03/2024	09/04/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9003364 L.0000000LA.	300.467 /	300.465EZEQUIEL/LEONARDO	1633607
JOAO ANILDO DE OLIVEIRA	101	1634696	1	14/03/2024	01/04/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9003839 L.0000000LA.	294.934 /	294.936GUSTAVO/CLAUDIO	1633444
GENERAL OSORIO	581	1634697	1	14/03/2024	30/03/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9004121 L.0000000LA.	283.841 /	283.845RODRIGO/GILVAN	1633278
CANOINHAS	88	1634728	1	15/03/2024	02/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9003834 L.0000000LA.	200.000 /	200.000EZEQUIEL/LEONARDO	1634502
HUMBERTO DE CAMPOS	370	1635567	1	19/03/2024	26/03/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9004113 L.0000000LA.	200.000 /	200.000EZEQUIEL/CLAUDIO	1633888
AMARANTE	361	1635569	1	19/03/2024	31/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9003838 L.0000000LA.	294.931 /	294.938RODRIGO/GILVAN	1634662
SAO BORJA	464	1635570	3	19/03/2024	27/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INST. HD.Y23HR9004123 L.00002LC AI: S/NEZEQUIEL/MAX			1634324
BAHIA	367	1635571	1	19/03/2024	25/03/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9004116 L.0000000LA.	295.032 /	295.037CLAUDIO	1633991
JOSE STEFFEN	8	1635572	1	19/03/2024	22/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9004112 L.0000000LA.	200.000 /	200.000GILVAN/RODRIGO/CLAUDIO	1635146

DOUTOR MAGALHAES CALVET	347	1635573	1	19/03/2024	20/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9004125 L.0000000LA.	295.031 / 295.033	RODRIGO/GILVAN	1634906
HUMBERTO DE CAMPOS	370	1635703	1	20/03/2024	26/03/2024	DN 20INJE	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9004118 L.0000000LA.	200.000 / 200.000	EZEQUIEL/CLAUDIO	1630354
SARANDI	417	1635705	3	20/03/2024	16/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014456 L.0000001LA.	295.130 / 195.126	JULIANO/GILVAN	1635333
ALTAIR ARTUR SCHIAVINI	205	1635708	1	20/03/2024	20/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9001873 L.0000000LA.	244.995 / 244.999	GILVAN/CLÁUDIO	1634062
ORFILA AFONSO BUENO	93	1635908	3	21/03/2024	12/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H019936 L.0000000LA.	294.912 / 294.911	MAX/EZEQUIEL/JULIANO	1635482
ENGENHEIRO JORGE SCHURY	2101	1635909	3	21/03/2024	31/03/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9003826 L.0000000LA.	294.965 / 294.966	RODRIGO/GILVAN	1635412
ENGENHEIRO JORGE SCHURY	2101	1635910	1	21/03/2024	31/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9003827 L.0000000LA.	294.961 / 294.967	RODRIGO/GILVAN	1635413
ENGENHEIRO JORGE SCHURY	2101	1635911	1	21/03/2024	31/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9003831 L.0000000LA.	294.962 / 294.963	RODRIGO/GILVAN	1635415
ENGENHEIRO JORGE SCHURY	2101	1635912	1	21/03/2024	31/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9003832 L.0000000LA.	294.964 / 294.969	RODRIGO/GILVAN	1635416
ENGENHEIRO JORGE SCHURY	2101	1635913	1	21/03/2024	31/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9003833 L.0000000LA.	294.937 / 294.940	RODRIGO/GILVAN	1635417
KARL SCHMIDT	181	1635915	1	21/03/2024	03/04/2024	DN-32INJE	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9003835 L.0000000LA.	295.747 / 295.144	EZEQUIEL/LEONARDO	1635548
TAPUIAS	221	1635916	3	21/03/2024	17/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014451 L.0000000LA.	300.460 / 300.453	EZEQUIEL/GUSTAVO	1635562
JOSE ALOISIO DAUDT	589	1636099	3	22/03/2024	15/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014459 L.0000000LA.	300.421 / 300.422	LEONARDO/EZEQUIEL/GUSTAVO	1635733
JOAO PEREZ - BC	88	1636102	3	22/03/2024	18/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014447 L.0000001LA.	294.950 / 294.949	JULIANO/GILVAN	1635677
CRISTOVAO COLOMBO	127	1636385	3	25/03/2024	14/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014452 L.0000000LA.	300.429 / 300.430	MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1635418
AMANTINO ANTONIO PETEFFI	90	1636387	3	25/03/2024	21/04/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014440 L.0000000LA.	294.942 / 294.943	JULIANO/GILVAN	1635806
SAO LOURENCO DO SUL	545	1636389	3	25/03/2024	29/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INST. HD.Y23HR9004120 L.00002LC AI: S/NMAX/RODRIGO			1635914
BOLIVIA	407	1636941	3	27/03/2024	28/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9004122 L.0000000LA.	200.000 / 200.000	RODRIGO/GILVAN/CLAUDIO	1636189
GERMANO RENALDO RENCHMANN	140	1637057	1	27/03/2024	04/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPÍPEDO E INSTAL. HD.A19G674535 L.0000LA.	295.143 / 295.148	EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1636152
TAPES	904	1637203	1	28/03/2024	28/03/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y23HR9004136 L.0000000LA.	295.038 / 295.039	CLAUDIO/RODRIGO	1632999
OSCAR EMILIO MULLER	320	1637205	1	28/03/2024	07/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9003373 L.0000000LA.	300.470 / 300.468	MAX/GUSTAVO	1636778
ARNILDO ROST	5412	1637206	1	28/03/2024	01/04/2024	DN-32INJE	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9003836 L.0000000LA.	294.933 / 294.939	CLAUDIO	1636749
PRIMEIRO DE MARCO	1952	1637724	1	01/04/2024	02/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9004119 L.0000000MAX/RODRIGO			1637145
ARTHUR MOMBERGER	124	1637725	1	01/04/2024	05/04/2024	DN-32INJE	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9003368 L.0000000LA.	200.000 / 200.000	LEONARDO/EZEQUIEL	1636768
ISTAMBUL	577	1637726	1	01/04/2024	04/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INST. HD.Y23HR9003363 L.00002LC AI: 294904 / 294905	GUSTAVO/EZEQUIEL/LEONARDO		1637000
LAURO WEISSHEIMER	124	1637727	1	01/04/2024	09/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9003365 L.0000000LA.	249.989 / 283.846	JULIANO/MAX	1637102
TRES DE OUTUBRO	1220	1637728	1	01/04/2024	11/04/2024	DN-202 PC	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674544 L.0000000LA.	294.901 / 294.906	MAX/JULIANO	1637093
SANTA CLARA DO SUL	60	1637730	3	01/04/2024	21/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INST. HD.Y22H014439 L.00002LC AI: S/NLEONARDO/MAX			1636944
HENRIQUE THON	95	1637887	3	02/04/2024		DN-20				1636407
DAS ARAUCARIAS	515	1637888	1	02/04/2024	08/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9003830 L.0000000LA.	294.918 / 294.920	MAX/EZEQUIEL	1637214
DO BOSQUE	1820	1637889	1	02/04/2024	11/04/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9003371 L.0000000LA.	294.916 / 294.929	EZEQUIEL/LEONARDO	1637267
DO BOSQUE	1820	1637890	1	02/04/2024	11/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9003372 L.0000000LA.	294.919 / 294.930	EZEQUIEL/LEONARDO	1637269
DO BOSQUE	1820	1637891	1	02/04/2024	11/04/2024	DN-20	LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO. HD. INSTALADO: Y23HR9003375 L.0000LA.	294.917 / 294.922	EZEQUIEL/ LEONARDO.	1637264
DO BOSQUE	1820	1637892	1	02/04/2024	11/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9003370 L.0000000LA.	296.913 / 294.924	EZEQUIEL/LEONARDO	1637265
BRUNO WERNER STORCK	311	1638221	1	03/04/2024	09/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9003374 L.0000000LA.	294.914 / 294.915	EZEQUIEL/LEONARDO	1637676
SAO FERNANDO	264	1638226	3	03/04/2024	22/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014442 L.0000000LA.	300.403 / 300.452	EZEQUIEL/LEONARDO	1637676
DOUTOR JOAO DANIEL HILLEBRAND	837	1638564	1	04/04/2024	19/04/2024	DN-20	P EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014445 L.0000000LA.	295.024 / 295.029	EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1637930
SERGIPE	44	1638566	1	04/04/2024	16/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014464 L.0000000LA.	300.451 / 300.459	EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1637916
ALFREDO RUI RHEINHEIMER	141	1638889	1	08/04/2024	18/04/2024	DN-32INJE	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014444 L.0000000LA.	295.027 / 295.021	GUSTAVO/EZEQUIEL/LEONARDO	1637957
ALFREDO RUI RHEINHEIMER	141	1638890	1	08/04/2024	18/04/2024	DN-20INJE	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014437 L.0000000LA.	295.030 / 295.026	GUSTAVO/LEONARDO/EZEQUIEL	1637955
LAURO WEISSHEIMER	76	1638904	1	08/04/2024	15/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y23HR9003837 L.0000000LA.	295.124 / 295.125	JULIANO/GILVAN	1638263
MINUANO	763	1638909	3	08/04/2024	08/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y23HR9003361 L.0000000LA.	294.007 / 204.900	GUSTAVO/MARCIO	1638487
ONZE DE JUNHO	1118	1639212	1	09/04/2024	14/04/2024	DN-32SUB	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014462 L.0000000LA.	300.427 / 300.461	EZEQUIEL/MAX/LEONARDO	1638854
FLORESTA	233	1639221	1	09/04/2024	12/04/2024	DN-20ARN	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014458 L.0000000LA.	200.000 / 200.000	EZEQUIEL/MAX/JULIANO	1638595
FLORESTA	233	1639222	1	09/04/2024	12/04/2024	DN-20ARN	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H019941 L.0000000LA.	200.000 / 200.000	EZEQUIEL/MAX/JULIANO	1638934
FLORESTA	233	1639224	1	09/04/2024	12/04/2024	DN-20ARN	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014453 L.0000000LA.	200.000 / 200.000	EZEQUIEL/MAX/JULIANO	1638935
FLORESTA	233	1639225	1	09/04/2024	12/04/2024	DN-20ARN	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014463 L.0000000LA.	200.000 / 200.000	EZEQUIEL/MAX/JULIANO	1638936
COLUMBIA	1149	1639575	1	10/04/2024	15/04/2024	DN-32INJE	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014438 L.0000000LA.	300.424 / 300.426	GUSTAVO/EZEQUIEL/LEONARDO	1639083
MARQUES DO HERVAL	127	1639576	3	10/04/2024	19/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014448 L.0000000LA.	295.025 / 295.023	LEONARDO/EZEQUIEL/GUSTAVO	1638965
FLORESTA	233	1639658	1	11/04/2024	12/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INST. HD.Y23HR9004111 L.00002LC AI: S/NEZEQUIEL/MAX/JULIANO			1638932
FRANCISCO EMILIO GERHARD	113	1639660	1	11/04/2024	17/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014454 L.0000000LA.	300.454 / 300.457	EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1639548
SANTO ANTONIO DA PATRULHA	335	1640553	3	15/04/2024	22/04/2024	CONTATO	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014449 L.0000000LA.	295.119 / 295.111	MAX/JULIANO/RODRIGO	1638962
CRISTOVAO COLOMBO	127	1640566	3	15/04/2024	15/04/2024	5,50 X 0,80	OS ABERTA COM CODIGO ERRADO			1636385
ALVARENGA	175	1640626	3	16/04/2024	18/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014436 L.0000000LA.	200.000 / 200.000	EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1640541
OTTO SCHONARDIE	289	1640629	3	16/04/2024	26/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014465 L.0000000LA.	294.954 / 294.952	EZEQUIEL/LEONARDO	1640197
CAMPO BOM	940	1641021	1	17/04/2024	17/04/2024	DN 32 - IN	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014460 L.0000000LA.	294.951 / 294.959	MAX/LEONARDO	1640543
PASTOR GUSTAV NORDLUND	67	1641023	3	17/04/2024	20/05/2024	DN 20 - LN	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014072 L.0000000LA.	300.289 / 300.281	MAX/EZEQUIEL	1640612
PAULO GALLEANO BIER	112	1641027	3	17/04/2024	20/05/2024	LIGAÇÃO N	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INST. HD.Y22H014062 L.00012LC AI: 300206 / 300207	CLAUDIO/JULIANO		1640557
JAHU	465	1641267	1	18/04/2024	18/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014455 L.0000000LA.	200.000 / 295.140	GILVAN/JULIANO	1636727
SAO LOURENCO DO SUL	365	1641300	3	18/04/2024	29/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014074 L.0000000LA.	295.132 / 295.139	EZEQUIEL/LEONARDO/MAX	1640687
DA CRIANÇA	84	1641306	3	18/04/2024	26/04/2024	LIGAÇÃO C	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014441 L.0000001LA.	295.116 / 295.117	JULIANO/RODRIGO/GILVAN	1640778
PEDRO ADAMS FILHO	1931	1641430	1	19/04/2024	19/04/2024	LN CB. DN	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014446 L.0000000LA.	294.947 / 294.948	JULIANO/GILVAN	1640714
MIRANDA	15	1641463	1	19/04/2024	28/04/2024	DN-32	I EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014063 L.0000000LA.	295.138 / 295.136	LEONARDO/EZEQUIEL/MAX	1640690
MIRANDA	15	1641464	1	19/04/2024	28/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014068 L.0000000LA.	295.133 / 295.140	LEONARDO/EZEQUIEL/MAX	1640696
MIRANDA	15	1641465	1	19/04/2024	28/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014064 L.0000000LA.	295.131 / 200.000	LEONARDO/EZEQUIEL/MAX	1640701

GUSTAVO LEOPOLDO FELTES	487	1641466	3	19/04/2024	27/04/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014075 L.0000000LA. 295.101 / 295.107	GILVAN/RODRIGO	1640914
AMERICO VESPUCCI	408	1641700	1	22/04/2024	25/04/2024	DN32INJEI	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014461 L.0000000LA. 294.950 / 300.454	EZEQUIEL/LEONARDO/MAX	1641261
JULIO BIRCK	637	1642296	3	24/04/2024	25/05/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014287 L.0000000LA. 295.102 / 295.105	CLAUDIO/GILVAN	1641890
VEREADOR OSCAR HORN	1755	1642298	3	24/04/2024	26/05/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014295 L.0000000LA. 300.266 / 300.270	CLAUDIO/MAX/GILVAN	1641758
ARAGUAIA	557	1642330	1	24/04/2024	19/05/2024	DN 2 POLE	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674537 L.0000000LA. 294.944 / 294.945	GILVAN/JULIANO	1642327
5 - VILA PALMEIRA	269	1642331	2	24/04/2024	14/06/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPÍPEDO E INSTAL. HD.Y22H014204 L.0000001LA. 300.477 / 300.479	JULIANO/CLAUDIO	1641449
BRUNO WERNER STORCK	434	1642691	1	25/04/2024	27/04/2024	DN-20	INSTAL. Y22H014067 L.0000000LA. 295.104 / 295.108	GILVAN / RODRIGO	1642149
JABURU	468	1643295	3	29/04/2024	22/05/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014069 L.0000001LA. 300.203 / 300.209	JULIANO/CLAUDIO/GILVAN	1639557
GOMES PORTINHO	525	1643305	3	29/04/2024	30/05/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INST. HD.Y22H014298 L.00002LC AI: 300258 / 300259	MAX/GILVAN/CLAUDIO	1642704
CORONEL JACOB KROEFF FILHO	2175	1643308	3	29/04/2024	21/05/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014071 L.0000000LA. 300.288 / 300.285	EZEQUIEL/MAX	1642765
CORONEL JACOB KROEFF FILHO	2043	1643309	1	29/04/2024	20/05/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014061 L.0000001LA. 300.204 / 300.210	JULIANO/CLAUDIO	1642730
HENRIQUE DIAS	84	1643311	1	29/04/2024	20/05/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014070 L.0000000LA. 300.290 / 300.292	MAX/EZEQUIEL	1642671
NICOLAU BECKER	1030	1643412	1	30/04/2024	22/05/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014296 L.0000000LA. 300.221 / 300.229	MAX/EZEQUIEL	1642788
FERNANDO NORONHA	255	1643413	3	30/04/2024	21/05/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014065 L.0000001LA. 300.201 / 300.205	JULIANO/CLAUDIO/GILVAN	1642976
GUIA LOPES	3803	1643414	1	30/04/2024	29/05/2024	QUADRO 3	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INST. HD.A19G6745422LC AI: 300228 / 300230	EQUIPE OBRAS	1642276
LEIRNY LEITE DE OLIVEIRA	112	1643567	1	06/05/2024	31/05/2024	DN 20*USI	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014300 L.0000000LA. 300.275 / 300.274	LEONARDO/GUSTAVO	1643349
JAVARI	584	1643568	1	06/05/2024	28/05/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014450 L.0000000LA. 300.226 / 300.227	GUSTAVO/LEONARDO	1643434
ALFREDO MAROTZKI	421	1643569	3	06/05/2024	22/05/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014288 L.0000000LA. 300.283 / 300.284	MAX/EZEQUIEL	1643422
PRESIDENTE LUCENA	4655	1643570	1	06/05/2024	04/06/2024	DN 32EXEC	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO COM EXTENSÃO DE REDEINSTAL. HD.Y22H014297 L.0000000 // LA. 300.224 / 300.225	JULIO/LEONARDO/JULIANO/CLAUDIO	1643466
JORGE LUIS DE OLIVEIRA	42	1644990	1	21/05/2024	26/05/2024	DN 20-LUI	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014294 L.0000000LA. 300.265 / 300.268	CLAUDIO/MAX/GILVAN	1644474
PORTUGAL	119	1644993	1	21/05/2024	25/05/2024	DN 32 - IN	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014066 L.0000000LA. 300.202 / 300.209	CLAUDIO/GILVAN	1643658
ALBINO MOMBERGER	66	1644995	1	21/05/2024	05/06/2024	*OU 3595I	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014286 L.0000000LA. 295.115 / 295.118	CLAUDIO/JULIANO	1643628
DOUTOR KARL WILHELM SCHINKE	1034	1645232	3	22/05/2024	22/05/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014292 L.0000000LA. 300.293 / 300.294	LEONARDO/GILVAN	1644677
SIMON BOLIVAR	416	1645233	3	22/05/2024	28/05/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014293 L.0000000LA. 300.222 / 300.223	GUSTAVO/LEONARDO	1644176
CHARRUA	81	1645234	1	22/05/2024	30/05/2024	DN 32 - IN	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014289 L.0000001LA. 300.263 / 300.269	JULIANO/CLAUDIO/GILVAN	1643948
JOSE DO PATROCINIO	439	1645236	1	22/05/2024	04/06/2024	DN 32 - IN	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014218 L.0000000LA. 300.271 / 300.272	LEONARDO/MAX	1643978
JOSE DO PATROCINIO	445	1645237	1	22/05/2024	04/06/2024	DN 20 (2L)	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014299 L.0000000LA. 300.278 / 300.277	LEONARDO/MAX	1643981
JABURU	468	1645298	1	23/05/2024	30/05/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014290 L.0000000LA. 300.256 / 300.257	MAX/GILVAN/CLAUDIO	0
JABURU	468	1645300	1	23/05/2024	30/05/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014291 L.0000000LA. 300.253 / 300.255	MAX/GILVAN/CLAUDIO	0
CORONEL FREDERICO LINCK	135	1645427	1	24/05/2024	02/06/2024	DN 32(QU.	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014212 L.0000000LA. 300.273 / 300.279	LEONARDO/GILVAN	1645061
JOAQUIM GONCALVES LEDO	535	1645548	3	27/05/2024	31/05/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014220 L.0000001LA. 300.262 / 300.267	JULIANO/CLAUDIO/GILVAN	1645073
HELLER	340	1646564	1	04/06/2024	14/06/2024	NICHO OK	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014203 L.0000000LA. 300.249 / 300.250	EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1645590
HELLER	340	1646566	1	04/06/2024	14/06/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014207 L.0000000LA. 300.245 / 300.248	EZEQUIEL/LEONARDO	1645592
HELLER	340	1646567	1	04/06/2024	14/06/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014206 L.0000000LA. 300.242 / 300.246	EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1645597
HELLER	340	1646570	1	04/06/2024	14/06/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014208 L.0000000LA. 300.241 / 300.243	EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1645598
HELLER	340	1646571	1	04/06/2024	14/06/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014205 L.0000000LA. 300.244 / 300.247	EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1645599
DINAMARCA	15	1646574	1	04/06/2024	06/06/2024	DN 32 - AR	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014222 L.0000000LA. 300.492 / 300.493	MAX/LEONARDO	1645889
CARLOS ARMANDO KOCH	142	1646576	1	04/06/2024	06/06/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014221 L.0000000LA. 300.286 / 300.287	MAX/LEONARDO	1645658
CAMPO BOM	755	1646790	3	05/06/2024	07/06/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014219 L.0000000LA. 295.113 / 295.120	JULIANO/CLAUDIO	1645957
PEDRO QUARESMA DA SILVA	584	1646791	3	05/06/2024	09/06/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014224 L.0000000LA. 300.508 / 300.510	LEONARDO/MAX	1646281
DOS GARIS	153	1646792	3	05/06/2024	09/06/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INST. Y22H014214 L.00002LC AI: 300502 / 300507	LEONARDO/CLAUDIO/MAX	1646299
JAVARI	657	1646793	1	05/06/2024	13/06/2024	DN-20, OL	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014215 L.0000000LA. 300.218 / 300.220	GUSTAVO/LEONARDO/EZEQUIEL	1646540
URANO	203	1646794	3	05/06/2024	17/06/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014217 L.0000000LA. 300.280 / 300.495	MAX/LEONARDO	1645949
BABACU	190	1646796	1	05/06/2024	07/06/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014213 L.0000000LA. 300.494 / 300.497	MAX/LEONARDO	1646118
FREDOLINO DE SOUZA SOARES	429	1647124	1	07/06/2024	12/06/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. Y22H014225 L.0000000LA. 300.504 / 300.508	GUSTAVO/EZEQUIEL/LEONARDO	1646706
REMI HENRIQUE MULLER	231	1647564	1	11/06/2024	17/06/2024	DN-32 INJ	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014200 L.0000001LA. 300.476 / 300.474	JULIANO/CLAUDIO	1647113
REMI HENRIQUE MULLER	231	1647570	1	11/06/2024	17/06/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014210 L.0000001LA. 300.478 / 300.473	JULIANO/CLAUDIO	1647114
ALAGOAS	250	1647572	3	11/06/2024	14/06/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014197 L.0000000LA. 300.214 / 300.217	LEONARDO/EZEQUIEL/GUSTAVO	1647107
THEOFILO HENN	161	1647574	3	11/06/2024	13/06/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014216 L.0000000LA. 300.471 / 300.475	CLAUDIO/JULIANO	1647079
MADRE REGINA	1063	1648119	1	13/06/2024	14/06/2024	DN 20.	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014196 L.0000000LA. 300.251 / 300.252	CLAUDIO/JULIANO	1647276
DOUTOR KARL WILHELM SCHINKE	1375	1648121	1	13/06/2024	23/06/2024	DN 20.	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014054 L.0000000LA. 301.188 / 301.189	CLAUDIO/EZEQUIEL/MAX	1647259
LA PAZ	45	1648122	1	13/06/2024	24/06/2024	DN 20 - QL	INST. QUADRO '3' POLEGADAS EM CHÃO BATIDOUTILIZADO MESMO HD.A19G678263 L.3221	GUSTAVO/EZEQUIEL/LEONARDO	1646932
CAMAQUA	48	1648123	1	13/06/2024	02/07/2024	DN 32. ARI	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014167 L.0000000LA. 301.067 / 304.070	MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1647612
DO BOSQUE	1918	1648125	1	13/06/2024	17/06/2024	DN 20.	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014202 L.0000001LA. 295.109 / 295.114	JULIANO/CLAUDIO	1647630
PAQUISTAO	518	1648217	3	14/06/2024	17/06/2024	DN 20.	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014198 L.0000000LA. 300.501 / 300.503	EQUIPE OBRAS	1647896
LORENA	15	1648889	3	18/06/2024	23/06/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014209 L.0000000LA. 300.212 / 300.216	GILVAN/LEONARDO	1647343
OSVALDO CRUZ	353	1648898	1	18/06/2024	24/06/2024	DN 32 - IN	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014223 L.0000000LA. 300.213 / 300.219	EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1648046
QUIRINAL	44	1648902	1	18/06/2024	24/06/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014351 L.0000000LA. 301.181 / 301.186	GILVAN/CLAUDIO/JULIANO	1647099
DOUTOR SIMOES LOPES	686	1649163	3	19/06/2024	23/06/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014057 L.0000000LA. 301.187 / 301.190	MAX/EZEQUIEL/CLAUDIO	1648475
EDISON	180	1649166	1	19/06/2024	23/06/2024	DN 32 (INJ	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014199 L.0000000LA. 300.592 / 300.598	LEONARDO/GILVAN	1648581
ADEMAR OGENIO GRIN	335	1649437	3	21/06/2024	28/06/2024	DN 32SERJ	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014359 L.0000000LA. 301.031 / 301.096	CLAUDIO/GILVAN	1649123
JOAO VALDERI DOS SANTOS	101	1649439	1	21/06/2024	26/06/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014350 L.0000000LA. 300.593 / 300.595	GUSTAVO/EZEQUIEL/LEONARDO	1648648
ESTRADA PARA PORTAO	1078	1650199	1	25/06/2024	30/06/2024	DN 20.	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014348 L.0000000LA. 301.092 / 301.094	GILVAN/LEONARDO/EZEQUIEL	1649299
BALDUINO MICHEL	34	1650201	1	25/06/2024	02/07/2024	DN 20 - AR	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014201 L.0000000LA. 301.064 / 301.060	MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1649165
EDISON	180	1650213	1	25/06/2024	02/07/2024	DN 20. ARI	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014166 L.0000000LA. 301.063 / 301.068	MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1649728

PRESIDENTE LUCENA	154	1650455		26/06/2024	27/06/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014358 L.00000000LA.	301.100 /	301.098	GILVAN/CLAUDIO/JULIANO	1649617
CORONEL FREDERICO LINCK	495	1650459	1	26/06/2024	26/06/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014352 L.00000000LA.	301.184 /	301.185	GILVAN/CLAUDIO	1649752
CEARA	291	1650463	1	26/06/2024	26/06/2024	DN 32FAZI	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014349 L.00000000LA.	294.941 /	294.946	GILVAN/CLAUDIO/JULIANO	1649759
BARAO HOMEM DE MELLO	124	1650465	2	26/06/2024	01/07/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO E INSTAL. HD.Y22H014357 L.00000000LA.	300.295 /	300.300	LEONARDO/EZEQUIEL/MAX	1649829
VINTE E UM DE ABRIL	114	1650466	3	26/06/2024	01/07/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014354 L.00000001LA.	301.093 /	301.097	JULIANO/CLAUDIO/GILVAN	1649817
CARLOS LANZER	192	1650574	1	27/06/2024	28/06/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014356 L.00000000LA.	300.297 /	300.299	LEONARDO/GUSTAVO	1649566
SANTINO VITOR RODRIGUES	595	1650575	1	27/06/2024	28/06/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014360 L.00000001LA.	301.095 /	301.099	JULIANO/CLAUDIO/GILVAN	1650506
SADI CARLOS RITZEL	130	1650617	1	27/06/2024	03/07/2024	DN 32.	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014172 L.00000000LA.	301.061 /	301.062	LEONARDO/EZEQUIEL/MAX	1648013
SAO JOSE DO NORTE	359	1650619	3	27/06/2024	30/06/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014353 L.00000000LA.	300.296 /	300.298	GILVAN/LEONARDO/EZEQUIEL	1650067
BENTO GONCALVES	1630	1650816	3	28/06/2024	03/07/2024	DN32LN PI	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014174 L.000022LC AI: 301065 /	301066	MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1650427	
CAMPO BOM	755	1650911	3	28/06/2024	28/06/2024	3,80 X 2,6	CANCELADO				1646790
RS-239	3370	1651261	1	01/07/2024	01/07/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014211 L.00000000LA.	301.169 /	301.170	GILVAN/CLAUDIO/JULIANO	1650605
ENGENHEIRO JORGE SCHURY	1561	1651328	1	02/07/2024	02/07/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014175 L.00000000LA.	301.162 /	301.164	GILVAN/CLAUDIO/JULIANO	1647084
PERU	265	1651611	1	02/07/2024	04/07/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014171 L.00000000LA.	300.531 /	300.537	EZEQUIEL/LEONARDO/MAX	1650923
DA LIMITACAO	76	1651614	1	02/07/2024	05/07/2024	DN 20.	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014179 L.000022LC AI: 300536 /	300538	MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1650936	
BENTO GONCALVES	3144	1651619	1	02/07/2024	03/07/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014168 L.00000000LA.	301.166 /	301.167	GILVAN/CLAUDIO/JULIANO	1650670
BENTO GONCALVES	3144	1651621	1	02/07/2024	03/07/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014173 L.00000000LA.	300.261 /	301.163	GILVAN/CLAUDIO/JULIANO	1650811
BENTO GONCALVES	3144	1651624	1	02/07/2024	03/07/2024	DN 20.	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014169 L.00000000LA.	300.264 /	301.161	GILVAN/CLAUDIO/JULIANO	1650685
BENTO GONCALVES	3144	1651625	1	02/07/2024	03/07/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014170 L.00000000LA.	301.165 /	301.168	GILVAN/CLAUDIO/JULIANO	1650699
CARLOS GARDEL	375	1651892	3	03/07/2024	08/07/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014347 L.00000000LA.	300.533 /	300.540	EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1651049
FRANCISCO ALVES	981	1651893	1	03/07/2024	03/07/2024	DN-32 INJ	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014177 L.00000000LA.	301.001 /	301.007	JULIANO/CLAUDIO/GILVAN	1651105
VISTA ALEGRE	12	1651894	3	03/07/2024	08/07/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014180 L.00000000LA.	301.005 /	301.009	JULIANO/CLAUDIO/GILVAN	1651247
FRANCISCO ALVES	243	1651895	3	03/07/2024	21/07/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014242 L.00000000LA.	300.977 /	300.979	GILVAN/CLAUDIO/EZEQUIEL	1651078
ALICIA MULLER	914	1652200	3	04/07/2024	15/07/2024	DN 20.	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014416 L.00000000LA.	301.002 /	301.008	JULIANO/CLAUDIO	1651564
ROMA	18	1652204	3	04/07/2024	12/07/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014058 L.00000000LA.	300.535 /	300.539	GILVAN/LEONARDO/EZEQUIEL	1651229
ROMA	18	1652206	3	04/07/2024	12/07/2024	DN 20.	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014073 L.00000000LA.	301.103 /	301.104	GILVAN/LEONARDO/EZEQUIEL	1651235
CURITIBANOS	970	1652209	3	04/07/2024	12/07/2024	DN 20.	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014418 L.00000000LA.	301.003 /	301.004	JULIANO/CLAUDIO	1651572
QUINZE DE NOVEMBRO	332	1652213	3	04/07/2024	15/07/2024	DN 20.	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014414 L.00000000LA.	301.105 /	301.107	GILVAN/EZEQUIEL	1651599
BR-116	6125	1652286	1	05/07/2024	12/07/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014415 L.00000000LA.	301.006 /	301.010	CLAUDIO/JULIANO	1647599
AMERICA	273	1652287	3	05/07/2024	17/07/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014410 L.00000000LA.	301.051 /	301.059	GILVAN/LEONARDO/EZEQUIEL	1652208
MUNDO NOVO	1100	1652296	1	05/07/2024	08/07/2024	QD 2 POL	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674540 L.00000000LA.	300.532 /	300.534	EQUIPE OBRAS	1651833
MARECHAL DEODORO	65	1652408	1	05/07/2024	12/07/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014417 L.00000000LA.	301.108 /	301.109	GILVAN/LEONARDO/EZEQUIEL	1651935
DOUTOR RUBEM ARIAS DAS NEVES	111	1652732	1	08/07/2024	17/07/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014411 L.00000000LA.	301.084 /	301.089	CLAUDIO/JULIANO	1651881
DO BOSQUE	1764	1652986	1	10/07/2024	16/07/2024	DN 20.	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014178 L.00000000LA.	301.016 /	301.019	JULIANO/CLAUDIO	1651901
RINCAO	289	1652987	1	10/07/2024	15/07/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014406 L.00000000LA.	301.030 /	301.110	GILVAN/EZEQUIEL	1652196
BENTO GONCALVES	2000	1652988	1	10/07/2024	16/07/2024	DN 20.ARM	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014409 L.00000000LA.	301.015 /	301.017	JULIANO/CLAUDIO/EZEQUIEL	1652043
PRIMEIRO DE MARCO	360	1652990	1	10/07/2024	14/07/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014355 L.00000000LA.	301.101 /	301.102	GILVAN/LEONARDO/EZEQUIEL	1651224
ALCANTARA	3735	1652994	3	10/07/2024	17/07/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014245 L.00000000LA.	301.081 /	301.087	CLAUDIO/JULIANO	1652005
INGLATERRA	609	1654023	3	12/07/2024	31/07/2024	DN 322LN	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014338 L.00000000LA.	128.686 /	301.117	GILVAN/LEONARDO	1652508
INGLATERRA	609	1654027	1	12/07/2024	31/07/2024	DN 20DEIX	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014339 L.00000000LA.	128.666 /	301.115	GILVAN/LEONARDO	1652504
VISCONDE DE TAUNAY	697	1654029	3	12/07/2024	30/07/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014247 L.00000000LA.	301.053 /	301.054	GILVAN/LEONARDO	1652722
ARCEDINO FRANCISCO DA CONCEICAO	351	1654030	3	12/07/2024	17/07/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014420 L.00000000LA.	301.052 /	301.057	GILVAN/LEONARDO/EZEQUIEL	1652966
BARTOLOMEU DE GUSMAO	3986	1654031	1	12/07/2024	16/07/2024	DN 20 - AR	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014407 L.00000000LA.	200.000 /	200.000	GILVAN/LEONARDO	1652786
JOAQUIM NABUCO	1624	1654032	3	12/07/2024	12/07/2024	DN32 -	ABERTA COM POUCAS INFORMAÇÕESSHAMIA				1652853
JOAQUIM NABUCO	1624	1654034	3	12/07/2024	14/07/2024	DN 32 - 4L	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. Y22H014408 L.00000000LA.	128.673 /	301.022	// *DEIXADA CORTADAGILVAN/LEONARDO/EZEQUIEL	1652853
JOAQUIM NABUCO	1624	1654037	1	12/07/2024	14/07/2024	DN 20 - 4L	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014413 L.00000000LA.	128.672 /	301.024	// *DEIXADA CORTADALEONARDO/GILVAN/EZEQUIEL	1652852
JOAQUIM NABUCO	1624	1654041	1	12/07/2024	14/07/2024	DN 204LN	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014419 L.00000000LA.	301.025 /	301.026	GILVAN/LEONARDO/EZEQUIEL	1652723
JOAQUIM NABUCO	1624	1654043	1	12/07/2024	14/07/2024	DN 204 LN	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014412 L.00000000LA.	301.028 /	301.019	GILVAN/LEONARDO/EZEQUIEL	1652825
LAERTE DE BRITO	100	1654512	3	15/07/2024	18/07/2024	DN 20LIGA	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014243 L.00000000LA.	301.014 /	301.018	JULIANO/CLAUDIO	1652894
ROBERTO KRONMEYER	5	1654516	2	15/07/2024	19/07/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO E INSTAL. HD.Y22H014248 L.00000004LA.	301.085 /	301.086	CLAUDIO/JULIANO	1653996
AEROPORTO	135	1654722	1	16/07/2024	18/07/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014244 L.00000000LA.	301.055 /	301.060	LEONARDO/EZEQUIEL/GILVAN	1654148
FLORES DA CUNHA	207	1654985	3	17/07/2024	21/07/2024	DN 32LIGA	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014255 L.00000000LA.	300.918 /	300.920	GILVAN/CLAUDIO/EZEQUIEL	1654200
FLORES DA CUNHA	207	1654986	1	17/07/2024	21/07/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014250 L.00000000LA.	300.913 /	300.913	GILVAN/CLAUDIO/EZEQUIEL	1654203
FLORES DA CUNHA	207	1654987	1	17/07/2024	21/07/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014251 L.00000000LA.	300.919 /	300.915	GILVAN/CLAUDIO/EZEQUIEL	1654205
FLORES DA CUNHA	207	1654989	1	17/07/2024	21/07/2024	DN 20.	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014253 L.00000000LA.	300.916 /	300.917	GILVAN/CLAUDIO/EZEQUIEL	1654206
FLORES DA CUNHA	207	1654993	1	17/07/2024	21/07/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014252 L.00000000LA.	300.914 /	300.911	GILVAN/CLAUDIO/EZEQUIEL	1654212
DOS COQUEIROS	228	1655149	1	18/07/2024	19/07/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014254 L.000022LC AI: 301803 /	301090	JULIANO/CLAUDIO	1654667	
CAMPO BOM	1297	1655151	3	18/07/2024	01/08/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014340 L.00000000LA.	301.111 /	301.113	LEONARDO/EZEQUIEL	1654773
BARAO DE ITAQUI	500	1655312	1	19/07/2024	29/07/2024	DN 20 - SE	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014343 L.00000000LA.	300.982 /	300.990	LEONARDO/GILVAN	1655023
SALDANHA DA GAMA	473	1655313	1	19/07/2024	29/07/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014333 L.00000000LA.	300.987 /	300.984	LEONARDO/GILVAN	1655014
SALDANHA DA GAMA	483	1655314	1	19/07/2024	29/07/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014336 L.00000000LA.	300.981 /	300.985	LEONARDO/GILVAN	1655017
SALDANHA DA GAMA	493	1655315	1	19/07/2024	29/07/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014337 L.00000000LA.	300.987 /	300.988	CLAUDIO/JULIANO	1655022
MINUANO	797	1655521	3	19/07/2024	31/07/2024	DN 20					

BENTO GONCALVES	1630	1656219	1	23/07/2024	29/07/2024	DN 20 - AR	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014176 L.0000000LA.	300.976 /	301.082JULIANO/CLAUDIO	1655299
BENTO GONCALVES	1630	1656220	1	23/07/2024	29/07/2024	DN 20 - AR	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014246 L.0000000LA.	300.973 /	300.978JULIANO/CLAUDIO	1655300
BENTO GONCALVES	1630	1656222	1	23/07/2024	29/07/2024	DN 20 - AR	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014249 L.0000000LA.	300.980 /	300.974JULIANO/CLAUDIO	1655301
MARQUES DE SOUZA	607	1656522	1	24/07/2024	30/07/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014342 L.0000000LA.	301.118 /	301.119GILVAN/LEONARDO	1655971
GUAIBA	1435	1657289	1	29/07/2024	01/08/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014345 L.0000000LA.	300.962 /	300.965JULIANO/CLAUDIO	1656168
HUMBERTO DE CAMPOS	341	1657370	3	30/07/2024	30/07/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014332 L.0000000LA.	300.972 /	300.975CLAUDIO/JULIANO	1656505
ENCRUZILHADA DO SUL	103	1657659	1	30/07/2024	04/08/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014421 L.0000000LA.	301.079 /	301.075MAX/GILVAN	1656531
GUILHERME GROVERMANN	846	1657660	3	30/07/2024	02/08/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014433 L.0000000LA.	300.952 /	300.953JULIANO/CLAUDIO	1656498
GUILHERME GROVERMANN	192	1657661	1	30/07/2024	02/08/2024	DN-32 INI	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO INSTAL. HD.Y22H014427 L.0000000LA.	300.954 /	300.959JULIANO/CLAUDIO	1656766
DAS AROEIRAS	16	1657662	1	30/07/2024	30/07/2024	DN-32 INJ	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014341 L.0000000LA.	300.961 /	300.967JULIANO/CLAUDIO	1656550
WALDIR A HEIDRICH	212	1657819	3	31/07/2024	01/08/2024	DN 20USU	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014335 L.0000000LA.	300.968 /	300.969JULIANO/CLAUDIO	1657169
MADRID	181	1657821	3	31/07/2024	01/08/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014423 L.00002LC AI:	301116 /	301120LEONARDO/EZEQUIEL	1657281
JOAO VENDELINO MACHADO	290	1657822	1	31/07/2024	02/08/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014428 L.0000000LA.	301.072 /	301.080GILVAN/EZEQUIEL	1656592
COLUMBIA	500	1657823	1	31/07/2024	09/08/2024	DN 32 - AR	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014434 L.0000000LA.	300.951 /	300.957CLAUDIO/JULIANO	1657620
TUCANO	27	1658085	2	01/08/2024	01/08/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPÍPEDO E INSTAL. HD.Y22H014430 L.0000000LA.	301.078 /	301.079MAX/GILVAN	1657472
ALTAIR ARTUR SCHIAVINI	42	1658182	1	02/08/2024	13/08/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014432 L.0000000LA.	300.931 /	300.936JULIANO/CLAUDIO	1657915
AUGUSTO PESTANA	29	1658743	3	05/08/2024	12/08/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014431 L.0000000LA.	300.955 /	300.958CLAUDIO/JULIANO	1657946
BRUNO WERNER STORCK	667	1658745	1	05/08/2024	13/08/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014424 L.0000000LA.	301.133 /	301.138GUSTAVO/EZEQUIEL	1658083
BRUNO WERNER STORCK	667	1658747	3	05/08/2024	14/08/2024	DN-20	CANCELADA ABERTA EM DUPLICIDADECRISOBRRAS			1658098
SILVIO GILBERTO CHRISTMANN	1711	1658754	3	05/08/2024	12/08/2024		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014241 L.0000000LA.	301.071 /	301.077 // *ENCONTRADO RAMAL ANTIGO NA CALÇADA EZEQUIEL/GUSTAVO	1658098
GUARANI	193	1658892	3	06/08/2024	13/08/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014422 L.00002LC AI:	300956 /	300960JULIANO/CLAUDIO	1658309
RINCAO	200	1659105	3	07/08/2024	13/08/2024	NICHO OK	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014425 L.0000000LA.	301.135 /	301.136EZEQUIEL/GUSTAVO	1658598
TUPINIQUINS	778	1659291	1	08/08/2024	14/08/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014429 L.0000000LA.	301.131 /	301.134GUSTAVO/EZEQUIEL	1658855
PEDRO ADAMS FILHO	1212	1659311	1	08/08/2024	12/08/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014346 L.0000000LA.	301.073 /	301.070EZEQUIEL/GUSTAVO	1658889
KARL SCHMIDT	854	1659811	3	12/08/2024	14/08/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014435 L.0000000LA.	301.140 /	301.139EZEQUIEL/GUSTAVO	1659189
DOUTOR CLOVIS TEIXEIRA DE CACHAPUZ	118	1660293	1	14/08/2024	16/08/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014617 L.0000000LA.	301.037 /	301.175GUSTAVO/EZEQUIEL	1659654
DOUTOR JOAO DANIEL HILLEBRAND	1185	1660294	1	14/08/2024	16/08/2024	DN-32 INJ	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014616 L.0000000LA.	301.172 /	301.180GUSTAVO/EZEQUIEL	1659871
ALEGRETE	171	1660297	1	14/08/2024	16/08/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014426 L.0000000LA.	301.056 /	301.178EZEQUIEL/GUSTAVO	1659629
VISTA ALEGRE	201	1660535	1	15/08/2024	15/08/2024		OS CANCELADO ERRO NO DIGITAR			1660023
ARARUAMA	47	1660536	1	15/08/2024	25/08/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014627 L.0000000LA.	300.904 /	300.905GILVAN/LEONARDO	1660058
VISTA ALEGRE	201	1660541	1	15/08/2024	02/09/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014620 L.0000000LA.	301.034 /	301.039LEONARDO/EZEQUIEL	1660535
JULIO ADAMS	237	1660786	1	16/08/2024	21/08/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014626 L.0000000LA.	300.935 /	300.937GILVAN/CLAUDIO/JULIANO	1660079
NOBEL	355	1660885	3	19/08/2024	19/08/2024	DN 20 - DE	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014622 L.0000000LA.	300.992 /	300.999OBRAS	1649847
LEOPOLDO WASUM	1042	1661093	1	19/08/2024	22/08/2024	DN-32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014621 L.0000000LA.	301.038 /	301.040EZEQUIEL/MAX	1660572
DA CONSAGRACAO	92	1661409	3	20/08/2024	25/08/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014628 L.0000000LA.	300.902 /	300.910GILVAN/LEONARDO	1660754
GUARARAPES	253	1661410	1	20/08/2024	25/08/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014618 L.0000000LA.	301.035 /	301.031MAX/EZEQUIEL	1660778
ALCANTARA	4902	1661413	3	20/08/2024	04/09/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014273 L.0000000LA.	301.032 /	301.178LEONARDO/EZEQUIEL	1660286
DAS ARAUCARIAS	467	1661768	1	21/08/2024	31/08/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014624 L.0000000LA.	300.932 /	301.011GILVAN/CLAUDIO/CASSIANO	1661129
SAO FRANCISCO DE PAULA	66	1662107	3	22/08/2024	25/08/2024	DN-20	SUBST.HD. Y22H014623 L. 80 E INSTAL. A19G674541 L.0000LA.	200.000 /	200.000. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO.MAX	1661418
ASSIS BRASIL	167	1662111	3	22/08/2024	01/09/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014629 L.0000000LA.	300.838 /	300.939MAX/GILVAN/CLAUDIO	1661350
ASSUNCION	907	1662271	1	23/08/2024	01/09/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014625 L.0000000LA.	300.933 /	300.940CLAUDIO/GILVAN/MAX	1661772
BR-116	2838	1662272	3	23/08/2024	07/09/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014280 L.0000000LA.	300.921 /	300.922LEONARDO/GILVAN/CASSIANO	1661137
BOLESIAU CASEMIRO KONARZEWSKI	17	1662564	1	26/08/2024	04/09/2024		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014278 L.0000000LA.	295.183 /	295.186EZEQUIEL/LEANDRO	1661815
POLONIA	207	1662801	3	27/08/2024	31/08/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014619 L.0000000LA.	300.907 /	300.906CLAUDIO/GILVAN/CASSIANO	1662118
BOA SAUDE	2121	1663025	3	28/08/2024	08/09/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014271 L.0000000LA.	300.483 /	300.488LEONARDO/MAX	1662587
FINLANDIA	405	1663768	3	30/08/2024	07/09/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014328 L.0000000LA.	295.181 /	295.185EZEQUIEL/MAX	1662791
CARLOS GARDEL	757	1663769	3	30/08/2024	06/09/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014277 L.0000000LA.	300.927 /	294.983JULIANO/GILVAN/CLAUDIO	1662782
VIDAL BRASIL	94	1663770	3	30/08/2024	06/09/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014284 L.0000000LA.	295.184 /	295.182LEONARDO/EZEQUIEL	1662790
VALENCA	12	1663772	3	30/08/2024	04/09/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014283 L.0000JULIANO/GILVAN/CLAUDIO			1662677
CARLOS GARDEL	757	1663773	3	30/08/2024	06/09/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014275 L.0000000LA.	300.928 /	300.924JULIANO/GILVAN/CLAUDIO	1662783
COLUMBIA	614	1664039	1	02/09/2024	06/09/2024	DN-32ARM	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014279 L.0000000LA.	300.925 /	300.930CLAUDIO/GILVAN/JULIANO	1663177
DOUTOR CARLOS MEINE	46	1664042	1	02/09/2024	05/09/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014630 L.0000000LA.	295.188 /	295.189LEONARDO/EZEQUIEL	1662795
ALBINO MOMBERGER	704	1664366	1	03/09/2024	05/09/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014282 L.0000000LA.	300.923 /	300.929JULIANO/GILVAN/CLAUDIO	1653970
LOURENCO DA VEIGA	361	1664368	2	03/09/2024	08/09/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPÍPEDO E INSTAL. HD.Y22H014285 L.0000000LA.	300.483 /	300.489LEONARDO/MAX	1663455
TAQUARI	464	1664960	3	04/09/2024	10/09/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014329 L.0000000LA.	295.190 /	195.187EZEQUIEL/MAX	1664064
PARANA	351	1665662	3	05/09/2024	07/09/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014274 L.0000000LA.	301.141 /	301.143GILVAN/LEONARDO/CASSIANO	1664177
BANANAL	732	1665663	3	05/09/2024	09/09/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014276 L.0000000LA.	301.145 /	301.150CLAUDIO/GILVAN	1664353
VICTOR HUGO KUNZ	129	1665920	1	06/09/2024	01/10/2024	DN 32	PADRONIZADO EM ARMÁRIO NA RUA DOMINGOS DE ALMEIDA, 7502LC AI:	301153 /	301154EQUIPE DE OBRAS	1664693
VICTOR HUGO KUNZ	139	1665921	1	06/09/2024	01/10/2024	DN 32	PADRONIZADO EM ARMÁRIO NA RUA DOMINGOS DE ALMEIDA, 7502LC AI:	301158 /	301159EQUIPE DE OBRAS	1664709
VICTOR HUGO KUNZ	149	1665922	1	06/09/2024	01/10/2024	DN 32	PADRONIZADO EM ARMÁRIO NA RUA DOMINGOS DE ALMEIDA, 7502LC AI:	301155 /	301157EQUIPE DE OBRAS	1664702
DOMINGOS DE ALMEIDA	820	1665923	1	06/09/2024	01/10/2024	DN 32	PADRONIZADO NO ARMÁRIO DA RUA DOMINGOS DE ALMEIDA, 7502LC AI:	301151 /	301160EQUIPE DE OBRAS	1664706
DOMINGOS DE ALMEIDA	810	1665925	1	06/09/2024	01/10/2024	DN 32	PADRONIZADO NO ARMÁRIO DA RUA DOMINGOS DE ALMEIDA, 7502LC AI:	301152 /	301156EQUIPE DE OBRAS	1664709
DOMINGOS DE ALMEIDA	790	1665928	1	06/09/2024	01/10/2024	DN 32	PADRONIZADO EM ARMÁRIO NA RUA DOMINGOS DE ALMEIDA, 7502LC AI:	300583 /	300590EQUIPE DE OBRAS	1664712
DOMINGOS DE ALMEIDA	780	1665929	1	06/09/2024	01/10/2024	DN 32	PADRONIZADO EM ARMARIO NA DOMINGOS DE ALMEIDA, 7502LC AI:	300581 /	300586EQUIPE DE OBRAS	1664719
DOMINGOS DE ALMEIDA	750	1665930	1	06/09/2024	01/10/2024	DN 32	PADRONIZADO EM ARMÁRIO NA RUA DOMINGOS DE ALMEIDA, 7502LC AI:	300584 /	300585EQUIPE DE OBRAS	1664733

DOMINGOS DE ALMEIDA	750	1665931	1	06/09/2024	01/10/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014093 L.00000000LA.	300.942 /	300.410EQUIPE DE OBRAS	1664899
DOMINGOS DE ALMEIDA	750	1665933	1	06/09/2024	01/10/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014095 L.00000000LA.	300.404 /	300.943EQUIPE DE OBRAS	1664901
DOMINGOS DE ALMEIDA	750	1665936	1	06/09/2024	01/10/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014100 L.00000000LA.	300.408 /	300.526EQUIPE DE OBRAS	1664902
DOMINGOS DE ALMEIDA	750	1665937	1	06/09/2024	01/10/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014101 L.00000000LA.	300.403 /	300.403EQUIPE DE OBRAS	1664903
DOMINGOS DE ALMEIDA	750	1665938	1	06/09/2024	01/10/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014330 L.00000000LA.	300.401 /	300.407EQUIPE DE OBRAS	1664904
DOMINGOS DE ALMEIDA	750	1665939	1	06/09/2024	01/10/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014317 L.00000000LA.	300.406 /	300.409EQUIPE DE OBRAS	1664905
DOMINGOS DE ALMEIDA	750	1665940	1	06/09/2024	01/10/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014091 L.00000000LA.	300.402 /	300.592EQUIPE DE OBRAS	1664906
DOMINGOS DE ALMEIDA	750	1665941	1	06/09/2024	01/10/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014092 L.00000000LA.	300.405 /	300.525EQUIPE DE OBRAS	1664907
DOMINGOS DE ALMEIDA	750	1665943	1	06/09/2024	01/10/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014318 L.00000000LA.	300.587 /	300.521EQUIPE DE OBRAS	1664908
DOMINGOS DE ALMEIDA	750	1665944	1	06/09/2024	01/10/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014325 L.00000000LA.	300.926 /	300.522EQUIPE DE OBRAS	1664909
DOMINGOS DE ALMEIDA	750	1665946	1	06/09/2024	06/09/2024	DN 32	NICHO OKMAX			1664909
DOMINGOS DE ALMEIDA	750	1665947	1	06/09/2024	01/10/2024	DN32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014316 L.00000000LA.	300.588 /	300.551EQUIPE DE OBRAS	1664910
DOMINGOS DE ALMEIDA	750	1665948	1	06/09/2024	01/10/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014099 L.00000000LA.	300.948 /	300.530EQUIPE DE OBRAS	1664911
DOMINGOS DE ALMEIDA	750	1665949	1	06/09/2024	01/10/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014327 L.00000000LA.	300.552 /	300.527EQUIPE DE OBRAS	1664912
DOMINGOS DE ALMEIDA	750	1665950	1	06/09/2024	01/10/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014104 L.00000000LA.	300.949 /	300.945EQUIPE DE OBRAS	1664913
DOMINGOS DE ALMEIDA	750	1665952	1	06/09/2024	01/10/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014102 L.00000000LA.	300.559 /	300.523EQUIPE DE OBRAS	1664914
DOMINGOS DE ALMEIDA	750	1665953	1	06/09/2024	01/10/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014098 L.00000000LA.	300.558 /	300.946EQUIPE DE OBRAS	1664915
DOMINGOS DE ALMEIDA	750	1665954	1	06/09/2024	01/10/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014094 L.00000000LA.	300.557 /	300.947EQUIPE DE OBRAS	1664916
CONFRATERNIZACAO	755	1666171	3	09/09/2024	15/09/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014008 L.00000000LA.	301.147 /	301.149CLAUDIO/GILVAN/MAX	1665316
SAO FRANCISCO DE PAULA	37	1666173	3	09/09/2024	16/09/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014014 L.00002LC AI: 300562 / 300568CLAUDIO/GILVAN			1665644
FREDERICO WESTPHALEN	1338	1666315	3	09/09/2024	23/09/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014105 L.00000000LA.	301.191 /	301.199EZEQUIEL/LEONARDO	1664927
BAURU	555	1666561	1	10/09/2024	10/09/2024		EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014324 L.00000000LA.	300.484 /	300.485EZEQUIEL/LEONARDO/MAX	1664957
SANTOS	678	1666568	3	10/09/2024	22/09/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014007 L.00000000LA.	300.234 /	300.237GILVAN/MAX	1665637
EPITACIO PESSOA	1110	1666573	3	10/09/2024	25/09/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014004 L.00000000LA.	301.193 /	301.200EZEQUIEL/LEONARDO	1665878
ATTILIO FORTE	379	1666574	3	10/09/2024	29/09/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014013 L.00000000LA.	300.561 /	300.567GILVAN/CLAUDIO	1659517
ORPHILA PACHECO	252	1666576	1	10/09/2024	16/09/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014012 L.00000000LA.	301.193 /	301.192EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1664701
LIBERIA	414	1666706	3	11/09/2024	22/09/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014003 L.00000000LA.	300.235 /	300.238GILVAN/MAX	1662355
RIO SAO FRANCISCO	287	1666707	3	11/09/2024	25/09/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014006 L.00002LC AI: 300233 / 300240EZEQUIEL/LEONARDO			1664748
FREDERICO WESTPHALEN	1475	1666708	1	11/09/2024	13/09/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014272 L.00000000LA.	301.142 /	301.146GILVAN/CLAUDIO	1666253
BANANAL	739	1667431	3	12/09/2024	25/09/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014015 L.00000000LA.	300.236 /	300.239LEONARDO/EZEQUIEL	1666563
WALDEMAR GEIB	280	1667433	2	12/09/2024	27/09/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPÍPEDO E INSTAL. HD.Y22H014005 L.00000000LA.	300.231 /	300.481EZEQUIEL/LEONARDO	1663822
IVO WILLY HACK	25	1667854	3	13/09/2024	30/09/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014096 L.00000000LA.	301.128 /	301.129EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1666933
DOUTOR CARLOS MEINE	251	1667857	1	13/09/2024	29/09/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H020039 L.00000000LA.	300.565 /	300.589GILVAN/CLAUDIO	1667015
ODON CAVALCANTI	876	1667859	3	13/09/2024	29/09/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014002 L.00000000LA.	301.127 /	300.232EZEQUIEL/LEONARDO	1667050
ODON CAVALCANTI	876	1667860	1	13/09/2024	24/09/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014009 L.00000000LA.	301.126 /	301.130EZEQUIEL/LEONARDO	1667051
FREDERICO GROEHS NETO	81	1668418	3	17/09/2024	04/10/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H020037 L.00000000LA.	300.543 /	300.550CLAUDIO/GILVAN	1667571
PEDRO JOSE TREIS	912	1668420	1	17/09/2024	09/10/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014819 L.00000000LA.	200.000 /	300.920EZEQUIEL/LEONARDO/MAX	1666498
VICTOR HUGO KUNZ	1855	1668424	3	17/09/2024	30/09/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014011 L.00000000LA.	300.516 /	300.520LEONARDO/GUSTAVO	1667884
CARIJOS	159	1669163	1	18/09/2024	18/09/2024	DN-32	ERRO NO DIGITAR			1668050
CARIJOS	159	1669165	1	18/09/2024	03/10/2024	DN-32	INI			1668050
CARAJA	139	1669168	1	18/09/2024	04/10/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H020040 L.00000000LA.	300.511 /	300.515EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1667567
THEOFILO HENN	461	1669170	1	18/09/2024	28/09/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014323 L.00000000LA.	300.563 /	300.564GILVAN/CLAUDIO	1667394
TENENTE JOAO CARLOS ROSSONI	135	1670801	3	24/09/2024	03/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H020047 L.00000000LA.	300.542 /	300.547GILVAN/CLAUDIO	1668199
SUDAO	170	1670802	3	24/09/2024	03/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H020043 L.00000000LA.	300.518 /	300.519GUSTAVO/LEONARDO/EZEQUIEL	1668154
BAURU	609	1670806	3	24/09/2024	06/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H020046 L.00000000LA.	300.415 /	300.416MAX/GILVAN/LEONARDO	1669172
PRIMEIRO DE MARCO	5151	1670942	3	25/09/2024	25/09/2024	EXECUTAC	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.A19G674536 L.00000000LA.	301.197 /	301.198RUBENS	1669939
PRIMEIRO DE MARCO	5151	1670945	3	25/09/2024	25/09/2024	EXECUTAC	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.A19G674538 L.00000000LA.	301.144 /	301.148RUBENS	1669938
FREDOLINO ALBRECHT	20	1671032	3	25/09/2024	01/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H020044 L.00002LC AI: 300514 / 301121EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO			1668394
PAQUISTAO	621	1671051	3	25/09/2024	04/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H020042 L.00000000LA.	300.517 /	300.519LEONARDO/GUSTAVO/EZEQUIEL	1669978
MARIO GILBERTO FERREIRA ESPERANCA	166	1671052	3	25/09/2024	07/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014623 L.0080LA.	300.411 /	300.412LEONARDO/EZEQUIEL/MAX	1668294
GETULIO BORGES DA FONSECA	28	1671055	1	25/09/2024	03/10/2024	DN 32 - Q	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H020045 L.00000000LA.	300.544 /	300.546CLAUDIO/GILVAN	1670448
EUGENIO HENRIQUE BENDER	29	1671056	1	25/09/2024	14/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014824 L.00000000LA.	300.541 /	300.548GILVAN/CLAUDIO	1668501
GENERAL VARGAS	159	1671080	1	26/09/2024	09/10/2024	DN 32	CANCELADA			1670261
GENERAL VARGAS	159	1671081	1	26/09/2024	08/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014813 L.00000000LA.	300.445 /	300.446GILVAN/CLAUDIO	1670262
GENERAL VARGAS	159	1671082	1	26/09/2024	09/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H020050 L.00000000LA.	300.441 /	300.442GILVAN/CLAUDIO	1670263
IRINEU ARMINDO STEIGLEDER	370	1671414	1	26/09/2024	29/09/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014010 L.00000000LA.	301.124 /	301.123LEONARDO/EZEQUIEL	1670752
IRINEU ARMINDO STEIGLEDER	370	1671415	1	26/09/2024	29/09/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014001 L.00000000LA.	301.122 /	301.125LEONARDO/EZEQUIEL	1671042
GUIA LOPES	3482	1671422	1	26/09/2024	06/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H020041 L.00000000LA.	300.417 /	300.418MAX/GILVAN/LEONARDO	1670786
IRMA AMALIA	44	1671427	3	26/09/2024	07/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H020038 L.00000000LA.	300.444 /	300.447CLAUDIO/GILVAN	1670501
ARAPEI	611	1671428	1	26/09/2024	10/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014823 L.00000000LA.	300.443 /	300.450GILVAN/CLAUDIO	1668468
IBIRUBA	236	1671486	1	27/09/2024	11/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014820 L.00000000LA.	295.056 /	295.058MAX/EZEQUIEL/GILVAN	1670968
LIMA E SILVA	157	1671487	1	27/09/2024	04/10/2024	DN 20 - AR	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H020048 L.00000000LA.	300.545 /	300.549CLAUDIO/GILVAN	1670800
LAURO WEISSHEIMER	130	1671488	1	27/09/2024	27/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G678322 L.00000000LA.	295.164 /	295.165CLAUDIO/GILVAN	1670854
FRANCISCO ALVES	1009	1671525	3	27/09/2024	28/09/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014281 L.00000000LA.	300.566 /	300.569CLAUDIO/GILVAN	1671462
GUSTAVO LEOPOLDO FELTES	497	1672484	3	01/10/2024	09/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014822 L.00000000LA.	300.413 /	300.419EZEQUIEL/LEONARDO/MAX	1672482

FRANCISCO ALVES	934	1675091	1	01/10/2024	16/10/2024	DN 32INJE	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014686 L.00000000LA.	300.435 /	300.440EZEQUIEL/GUSTAVO	1669792
UCRANIA	90	1675268	1	02/10/2024	16/10/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014684 L.00000000LA.	295.081 /	295.085CLAUDIO	1672351
HELMUTH HELDT	615	1675270	3	02/10/2024	16/10/2024	DN 32 - SE	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014685 L.00000000LA.	295.088 /	295.089CLAUDIO/GILVAN	1672393
ICARO	3485	1675271	3	02/10/2024	15/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014814 L.00000000LA.	295.156 /	301.119EZEQUIEL/GUSTAVO	1672272
MINUANO	581	1675272	3	02/10/2024	13/10/2024	DN 32	LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO. HD. INSTALADO: Y22H014816, L. 0000REP. ASF. 7,20 X 0,60REP. DE CALÇADA 2,30 X 1,20 BI		MAX/GILVAN/CLAUDIO.	1672277
SANTA MARIA	50	1675965	1	03/10/2024	11/10/2024	DN 20 - LIC	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014811 L.00000000LA.	200.000 /	200.000EZEQUIEL/GILVAN	1675098
PRIMEIRO DE MARCO	4040	1675966	1	03/10/2024	11/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014818 L.00000000LA.	200.000 /	200.000EZEQUIEL/GILVAN	1671552
DOS CARVALHOS	190	1675968	1	03/10/2024	17/10/2024	DN 20INTE	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014676 L.00000000LA.	295.084 /	295.087GILVAN/CLAUDIO	1675093
BALZAC	112	1676435	3	04/10/2024	16/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014825 L.00000000LA.	295.155 /	295.158EZEQUIEL/GUSTAVO	1675073
AVAI	164	1676441	1	04/10/2024	18/10/2024	DN 32SERJ	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014680 L.00000000LA.	294.972 /	294.975CLAUDIO/GILVAN	1675283
AVAI	168	1676442	1	04/10/2024	18/10/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014687 L.00000000LA.	294.977 /	294.979CLAUDIO/GILVAN	1675286
AVAI	172	1676443	1	04/10/2024	18/10/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014690 L.00000000LA.	294.978 /	294.980CLAUDIO/GILVAN	1675288
AVAI	176	1676445	2	04/10/2024	18/10/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014689 L.00000000LA.	294.973 /	294.974CLAUDIO/GILVAN	1675289
AVAI	180	1676446	1	04/10/2024	18/10/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014681 L.00000000LA.	294.971 /	294.976CLAUDIO/GILVAN	1675291
AVAI	184	1676447	1	04/10/2024	18/10/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014097 L.00000000LA.	300.560 /	3.009.334CLAUDIO/GILVAN	1675293
TUCANO	27	1677022	1	08/10/2024	14/10/2024	DN 32 - IN.	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014812 L.00000000LA.	295.152 /	215.159EZEQUIEL/GUSTAVO	1676345
KARL SCHMIDT	854	1677024	1	08/10/2024	11/10/2024	DN 20ARR	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014821 L.00000000LA.	295.053 /	295.060MAX	1676343
TARCISIO ANTONIO BRUXEL	274	1677185	1	09/10/2024	21/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674737 L.00000000LA.	300.600 /	300.597MAX/EZEQUIEL	1676971
TAPES	582	1677200	1	09/10/2024	13/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014815 L.00000000LA.	295.055 /	295.059GILVAN/MAX/CLAUDIO	1676334
PASTOR VALDEMAR RAMAO	206	1677607	3	10/10/2024	10/10/2024	DN 20 - P/	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H020036 L.00000000LA.	300.554 /	300.556GILVAN/CLAUDIO	1677207
MARIA ELZA BRAUN	383	1677876	3	10/10/2024	18/10/2024	DN 32 -PAI	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014679 L.00000000LA.	295.508 /	295.011 // *PADRONIZADO HD ANTIGO, M.486221GUSTAVO/EZEQUIEL	1676631
MARIA OLINDA TELLES	354	1677877	1	10/10/2024	17/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014683 L.00000000LA.	300.432 /	300.438GUSTAVO/EZEQUIEL	1676908
DOIS IRMAOS	506	1677878	3	10/10/2024	14/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.Y22H014817 L.00000000LA.	295.051 /	295.054CLAUDIO/GILVAN	1677061
LEOPOLDO WASUM	867	1678016	1	11/10/2024	18/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G678319 L.00000000GILVAN/CLAUDIO			1677136
ARAPONGA	120	1678018	3	11/10/2024	18/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014678 L.00000000LA.	295.012 /	295.020GUSTAVO/EZEQUIEL	1677070
KARL SCHMIDT	854	1678385	1	14/10/2024	14/10/2024	DN 20 - AR	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014103 L.00000000LA.	295.057 /	295.052MAX	1677915
LAURO WEISSHEIMER	115	1678386	1	14/10/2024	17/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014688 L.00000000LA.	300.436 /	300.437GUSTAVO/EZEQUIEL	1677952
BENTO GONCALVES	1548	1678388	3	14/10/2024	20/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.A19G674738 L.00000000LA.	295.013 /	295.016EZEQUIEL/GILVAN	1677252
MEM DE SA	742	1678641	1	15/10/2024	16/10/2024	DN-32ARR	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y22H014677 L.00000000LA.	295.082 /	295.090CLAUDIO	1678015
ARARANGUA	9	1678642	1	15/10/2024	20/10/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674739 L.00000000LA.	301.196 /	295.015EZEQUIEL/GILVAN	1678022
LAURO WEISSHEIMER	123	1679128	1	16/10/2024	21/10/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674742 L.00000000LA.	300.596 /	423.999MAX/EZEQUIEL	1678199
MINUANO	581	1679131	1	16/10/2024	19/11/2024	DN-32ARR	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G678318 L.00000000LA.	295.043 /	295.050CLAUDIO/GILVAN	1678356
JOAQUIM PEDRO SOARES	1119	1679133	1	16/10/2024	21/10/2024	DN-32INJE	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674741 L.00000000LA.	200.000 /	200.000GILVAN/CLAUDIO	1678239
ESTOCOLMO	264	1679703	1	17/10/2024	21/10/2024	DN-32INJE	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G678320 L.00000000LA.	200.000 /	200.000GILVAN/CLAUDIO	1678585
GUIA LOPES	3047	1679704	1	17/10/2024	21/10/2024	DN-32INJE	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674735 L.00000000LA.	295.191 /	295.198MAX/EZEQUIEL	1678784
GUIA LOPES	3047	1679706	1	17/10/2024	21/10/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674744 L.00000000LA.	295.197 /	295.199MAX/EZEQUIEL	1678785
GUIA LOPES	3047	1679707	1	17/10/2024	21/10/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.Y19G674743 L.00000000LA.	295.194 /	295.196MAX/EZEQUIEL	1678787
ALUIZIO DE AZEVEDO	280	1679978	1	18/10/2024	27/10/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G678317 L.00000000LA.	295.003 /	295.166CLAUDIO/GILVAN	1679238
NACOE UNIDAS	162	1680614	1	21/10/2024	29/10/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G675052 L.00000000LA.	200.000 /	200.000EZEQUIEL/GUSTAVO	1679280
NACOE UNIDAS	166	1680615	1	21/10/2024	29/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G675045 L.00000000LA.	200.000 /	200.000EZEQUIEL/GUSTAVO	1679287
NACOE UNIDAS	166	1680618	1	21/10/2024	29/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G675049 L.00000000LA.	200.000 /	424.000EZEQUIEL/GUSTAVO	1679288
NACOE UNIDAS	166	1680621	1	21/10/2024	29/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G675046 L.00000000LA.	200.000 /	410.504EZEQUIEL/GUSTAVO	1679290
NACOE UNIDAS	166	1680624	1	21/10/2024	29/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G675048 L.00000000LA.	200.000 /	423.957EZEQUIEL/GUSTAVO	1679295
NACOE UNIDAS	166	1680626	1	21/10/2024	29/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G675051 L.00000000LA.	200.000 /	200.000EZEQUIEL/GUSTAVO	1679296
NACOE UNIDAS	166	1680629	1	21/10/2024	29/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G675050 L.00000000LA.	200.000 /	200.000EZEQUIEL/GUSTAVO	1679298
NACOE UNIDAS	166	1680642	1	21/10/2024	28/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G675054 L.00000000LA.	200.000 /	200.000EZEQUIEL/GUSTAVO	1679299
NACOE UNIDAS	166	1680647	1	21/10/2024	29/10/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G675053 L.00000000LA.	200.000 /	200.000EZEQUIEL/GUSTAVO	1679303
TORRES	121	1681310	1	22/10/2024	04/11/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674705 L.00000000LA.	295.066 /	295.067MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1679791
TORRES	117	1681311	1	22/10/2024	04/11/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674714 L.00000000LA.	295.061 /	295.069MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1679794
VICENTE KIELING	41	1681318	1	22/10/2024	15/11/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674719 L.00000000LA.	295.076 /	295.077MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1678742
MONACO	82	1681427	3	23/10/2024	14/11/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674722 L.00000000LA.	295.175 /	295.176GILVAN/CLAUDIO	1680515
SAO LOURENCO DO SUL	349	1681429	3	23/10/2024	02/11/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.A19G678325 L.00000000LA.	295.041 /	295.042CLAUDIO/GILVAN	1680539
FREDERICO GROEHS NETO	700	1681729	3	24/10/2024	06/11/2024	DN-20GEC	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.A19G674707 L.00002LC AI: 295072 / 295080MAX/EZEQUIEL/LEONARDO			1679806
LINO RODRIGUES DA ROSA	294	1681732	3	24/10/2024	12/11/2024	DN-20GEC	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.A19G674706 L.00000000LA.	295.006 /	295.009CLAUDIO/GILVAN	1680682
LINO RODRIGUES DA ROSA	42	1681733	3	24/10/2024	26/10/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.A19G678321 L.00000000LA.	295.167 /	295.168CLAUDIO/GILVAN	1680789
OSVALDO CRUZ	1127	1681735	3	24/10/2024	28/10/2024	DN-32QUJ	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.A19G675047 L.00000000LA.	295.160 /	423.959EZEQUIEL/MAX	1681075
ARARUAMA	40	1681736	1	24/10/2024	27/10/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674736 L.00000000LA.	423.957 /	424.000EZEQUIEL/MAX	1681358
BARBACENA	77	1681737	3	24/10/2024	04/11/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.A19G674713 L.00000000LA.	295.062 /	295.064MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1681362
VINTE E QUATRO DE MAIO	545	1682085	3	25/10/2024	27/10/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.A19G678323 L.00000000LA.	295.169 /	295.170CLAUDIO/GILVAN	1681373
SILVIO GILBERTO CHRISTMANN	1568	1682086	3	25/10/2024	02/11/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674712 L.00002LC AI: 295063 / 295065MAX/EZEQUIEL			1681426
SAO LOURENCO DO SUL	220	1683474	3	29/10/2024	10/11/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674710 L.00000000LA.	423.954 /	295.073LEONARDO/MAX	1679668
DINAMARCA	15	1683477	1	29/10/2024	14/11/2024	DN-32ARR	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674716 L.00000000LA.	295.171 /	295.172GILVAN/CLAUDIO	1682537
ANGELO PROVENZANO	525	1683478	1	29/10/2024	17/11/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674724 L.00000000LA.	333.143 /	333.145LEONARDO/GILVAN/MAX	1682929
AFONSO PENA	316	1683800	3	30/10/2024	15/11/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674721 L.00000000LA.	295.075 /	295.071MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1682944
MARIA OLINDA TELLES	849	1683801	1	30/10/2024	18/11/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G678330 L.00000000LA.	295.097 /	295.100GILVAN/CLAUDIO	1682104

PEDRO PETRY	735	1683802	1	30/10/2024	02/11/2024	DN-32INJE	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674539 L.0000000LA.	295.068 /	295.070EZEQUIEL/MAX	1683176
BOA FE	102	1683804	1	30/10/2024	18/11/2024	DN-20GEC	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G678334 L.0000000LA.	333.148 /	333.146MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1683097
DO JACARANDA	370	1683805	1	30/10/2024	02/11/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G678326 L.0000000LA.	295.044 /	295.046GILVAN/CLAUDIO	1683728
ASSUNCION	423	1684076	1	31/10/2024	19/11/2024	DN-20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G678332 L.0000000LA.	333.147 /	333.149LEONARDO/EZEQUIEL/MAX	1683511
ORPHILA PACHECO	312	1684710	1	01/11/2024	15/11/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674720 L.0000000LA.	295.179 /	295.180GILVAN/CLAUDIO	1683942
CAMPO BOM	2328	1684712	1	01/11/2024	12/11/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674740 L.0000000LA.	295.014 /	295.020MAX/EZEQUIEL	1682393
FRANCA	378	1685090	3	04/11/2024	21/11/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.A19G674818 L.0000000LA.	333.125 /	333.122EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1684109
VEREADOR CARLOS E KOLLING	580	1685091	3	04/11/2024	17/11/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.A19G674715 L.0000000LA.	295.078 /	333.150LEONARDO/GILVAN/MAX	1683921
BANANAL	44	1685092	1	04/11/2024	21/11/2024	DN 32INJE	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G678328 L.0000000LA.	333.123 /	333.130EZEQUIEL/LEONARDO/MAX	1684060
HELMUTH LARSSSEN	21	1685687	1	05/11/2024	18/11/2024	DN 20AUT	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G678333 L.00002LC AI: 295091 / 295094CLAUDIO/GILVAN			1684734
ORLANDO MULLER	597	1685688	3	05/11/2024	15/11/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674718 L.0000000LA.	295.177 /	295.178CLAUDIO/GILVAN	1684662
GENY HACK	200	1685689	2	05/11/2024	22/11/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO E INSTAL. HD.A19G674816 L.00000LA.	333.012 /	333.013MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1684020
PEDRO ADAMS FILHO	1301	1686469	3	08/11/2024	08/11/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.A19G678324 L.0000000LA.	295.001 /	295.005CLAUDIO/GILVAN	1686396
AUSTRIA	138	1686665	1	08/11/2024	19/11/2024	DN 32 -INJ	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G678329 L.0000000LA.	333.141 /	333.144MAX/LEONARDO	1685336
ANTONIO MACHADO	209	1686666	1	08/11/2024	22/11/2024	DN 32 - IN.	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674817 L.0000000LA.	333.020 /	333.019MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1684893
PEDRO JOSE TREIS	608	1686667	3	08/11/2024	21/11/2024	DN 20 -	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.A19G674823 L.0000000LA.	295.092 /	295.093GILVAN/CLAUDIO	1686088
DA INTEGRACAO LEOPOLDO PETRY	3000	1687040	1	11/11/2024	11/11/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674708 L.0000000LA.	295.045 /	295.049MAX/RUBENS	1686538
MARCILIO DIAS	1618	1687087	1	11/11/2024	11/11/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674709 L.0000000LA.	295.074 /	295.079MAX/LEONARDO	1685684
JOAO ALFREDO KRAEMER	487	1687484	1	12/11/2024	25/11/2024	DN 32 - IN.	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674867 L.0000000LA.	333.016 /	S/NGUSTAVO/EZEQUIEL/LEONARDO	1685644
MARCILIO DIAS	1618	1687503	1	12/11/2024	12/11/2024	DN 20	SERVIÇO REALIZADO NA OS 1687087			1685684
ONZE DE JUNHO	950	1687942	1	13/11/2024	13/11/2024	2 POLEGAI	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674711 L.0000000LA.	300.991 /	301.000EQUIPE OBRAS	1685145
SIQUEIRA CAMPOS	30	1688069	1	13/11/2024	22/11/2024	DN 32INJE	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674815 L.0000000LA.	295.095 /	295.098CLAUDIO/GILVAN	1686739
VALESCA BERLITZ	101	1688071	1	13/11/2024	23/11/2024	DN 32INJE	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674821 L.0000000LA.	200.000 /	200.000GILVAN/CLAUDIO	1686417
DAS ARAUCARIAS	411	1688072	1	13/11/2024	23/11/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674824 L.0000000LA.	333.032 /	333.035GILVAN/CLAUDIO	1686654
HELMUTH HELDT	710	1688564	1	14/11/2024	20/11/2024	DN 32ARM	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674820 L.0000000LA.	295.096 /	295.099GILVAN/CLAUDIO	1687509
GENERAL OSORIO	712	1688567	1	14/11/2024	20/11/2024	DN 32ARM	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G678335 L.0000000LA.	333.142 /	333.126MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1687692
QUARAI	326	1689508	1	18/11/2024	20/11/2024	DN 20ARM	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G678331 L.0000000LA.	333.127 /	333.121MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1688052
ALCIDO OSMAR KLEIN	26	1689509	3	18/11/2024	24/11/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674866 L.0000000LA.	333.019 /	333.018MAX/GILVAN/CLAUDIO	1687486
SANTA ANA	33	1689511	1	18/11/2024	20/11/2024	DN 32 - AR	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G678327 L.0000000LA.	333.123 /	333.129EZEQUIEL/LEONARDO	1687986
WANDERLINO CANABARRO	33	1689513	1	18/11/2024	23/11/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674874 L.0000000LA.	333.034 /	333.036GILVAN/CLAUDIO	1688074
PRIMEIRO DE MARCO	315	1689514	1	18/11/2024	24/11/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674872 L.00002LC AI: 333014 / 333015MAX/GILVAN/CLAUDIO			1687834
BARTOLOMEU DE GUSMAO	1228	1689515	1	18/11/2024	20/11/2024	DN 32	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674822 L.0000000LA.	333.028 /	333.030CLAUDIO/GILVAN	1687936
BARTOLOMEU DE GUSMAO	1226	1689516	1	18/11/2024	20/11/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674819 L.0000000LA.	333.022 /	333.027CLAUDIO/GILVAN	1687940
BARTOLOMEU DE GUSMAO	1224	1689517	1	18/11/2024	20/11/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G678336 L.0000000LA.	333.021 /	333.029CLAUDIO/GILVAN	1687944
BARTOLOMEU DE GUSMAO	1222	1689518	1	18/11/2024	20/11/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674723 L.0000000LA.	333.023 /	333.025CLAUDIO/GILVAN	1687946
VALENCA	6	1689933	3	19/11/2024	27/11/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.A19G674868 L.0000000LA.	333.011 /	301.176EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1688469
ONOFRE PIRES	215	1690564	1	21/11/2024	27/11/2024	DN 32 - PA	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO C/ PADRONIZAÇÃO DE LIGAÇÃO ANTIGAINSTAL. HD.A19G674870 L.0000000 // LA.	301.171 /	333.137LEONARDO/EZEQUIEL/GUSTAVO	1689342
VISCONDE DE OURO PRETO	571	1690565	1	21/11/2024	25/11/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. A19G674871 L.0000000LA.	333.135 /	S/NGILVAN/EZEQUIEL/LEONARDO	1689418
CARIOCA	608	1691451	1	25/11/2024	01/12/2024	DN 32*PO	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G678310 L.0000000LA.	333.118 /	333.119MAX/GILVAN	1690095
KARL SCHMIDT	857	1691454	3	25/11/2024	28/11/2024	DN 20*GEI	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G678314 L.0000000LA.	333.031 /	333.037GILVAN/CLAUDIO	1689994
GUIA LOPES	225	1691609	3	25/11/2024	28/11/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.A19G674869 L.0000000LA.	333.136 /	333.138LEONARDO/EZEQUIEL/GUSTAVO	1690692
DA CONSTITUINTE	181	1692504	3	26/11/2024	01/12/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.A19G678311 L.0000000LA.	333.033 /	333.038MAX/GILVAN	1690704
HELMUTH HELDT	615	1692507	1	26/11/2024	01/12/2024	DN 20ARM	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G678312 L.0000000LA.	S/NLEONARDO/EZEQUIEL		1691220
HELMUTH HELDT	615	1692508	1	26/11/2024	01/12/2024	DN 20ARM	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G678347 L.0000000LA.	200.000 /	200.000EZEQUIEL/LEONARDO	1691222
CORONEL JACOB KROEFF FILHO	1585	1692509	3	26/11/2024	01/12/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.A19G678313 L.0000000LA.	333.132 /	295.195EZEQUIEL/LEONARDO	1691130
ANDRADE NEVES	293	1693475	3	29/11/2024	29/11/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.A19G678315 L.0000000LA.	333.131 /	333.134EZEQUIEL/LEONARDO/GUSTAVO	1692930
JOHANN FRIEDRICH PECHMANN	206	1693477	3	29/11/2024	08/12/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.A19G674827 L.0000000LA.	333.024 /	333.026GILVAN/CLAUDIO/CRISTOFFER	1693074
JARDIM	135	1693801	1	02/12/2024	08/12/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G678307 L.0000000LA.	333.213 /	333.220MAX/EZEQUIEL	1691108
CARLOS ALBERTO GIACOMET	11	1693866	1	02/12/2024	02/12/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G678309 L.0000000LA.	333.139 /	333.133MAX/GILVAN	1693451
LUIZ FERREIRA GONCALVES	380	1694614	3	05/12/2024	05/12/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.A19G674832 L.0000000LA.	333.216 /	333.217MAX/EZEQUIEL/LEONARDO	1694265
JOAQUIM MANOEL DE MACEDO	264	1694616	2	05/12/2024	09/12/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO E INSTAL. HD.A19G678308 L.0000000LA.	333.113 /	333.114GILVAN/CLAUDIO/CRISTOFFER	1693603
CARLOS BARBOSA	66	1695239	1	06/12/2024	08/12/2024	DN 20 - LN	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674873 L.0000000LA.	333.112 /	333.117GILVAN/CLAUDIO/CRISTOFFER	1693967
ICARO	2045	1695401	3	06/12/2024	08/12/2024	LN ASF - D	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.A19G678316 L.0000000LA.	333.215 /	333.214MAX/EZEQUIEL	1693956
HAITI	28	1695744	1	09/12/2024	11/12/2024	LN CB, DN	NCHO OKLN CB, DN 32MAX			1695415
HAITI	28	1695746	1	09/12/2024	11/12/2024	LN CB, DN	LN CBDN 32MAX			1695423
HAITI	28	1695748	1	09/12/2024	15/12/2024	LN CB, DN	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674830 L.0000000LV.	128.680 /	LA. 333.188 // ** ÁGUA FICOU CORTADAMAX/LEONARDO	1695424
HAITI	28	1695749	1	09/12/2024	11/12/2024	LN CB, DN	NICHO OK, LN CB, DN 32MAX			1695425
5 - VILA PALMEIRA	334	1696049	2	10/12/2024	18/12/2024	OK, LIG NC	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO E INSTAL. HD.A19G674920 L.0000000LA.	333.199 /	333.195MAX/EZEQUIEL/CRISTOFFER	1694731
PRIMEIRO DE MARCO	3585	1696125	3	10/12/2024	12/12/2024	NICHO OK	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.A19G674865 L.0000000LA.	295.008 /	333.103CLAUDIO/CRISTOFFER	1695457
HAITI	28	1696737	1	11/12/2024	15/12/2024	NICHO OK	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674834 L.0000000LV.	128.677 /	LA. 333.282 // ** ÁGUA FICOU CORTADAMAX/LEONARDO	1695744
HAITI	28	1696739	3	11/12/2024	11/12/2024	LN CB, NIC	LN EM CB			1695746
HAITI	28	1696740	1	11/12/2024	11/12/2024	NCHO OKL	NCHO OKL LN CB, DN 32MAX			1695748
HAITI	28	1696742	1	11/12/2024	15/12/2024	NCHO OKL	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674826 L.0000000LV.	128.683 /	LA. 333.184 // ** ÁGUA FICOU CORTADAMAX/LEONARDO	1695749
HAITI	28	1696744	1	11/12/2024	15/12/2024	LN CB, NCI	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674829 L.0000000LV.	128.683 /	LA. 333.189 // ** ÁGUA FICOU CORTADAMAX/LEONARDO	1695746
GUIA LOPES	3970	1697191	1	12/12/2024	22/12/2024	NCHO OKL	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674917 L.0000000LA.	333.193 /	333.196LEONARDO/EZEQUIEL	1696360

ACRE	250	1697197	1	12/12/2024	26/12/2024	NICHO OK	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674924 L.0000000LA.	333.249 /	333.243LEONARDO/EZEQUIEL/CRISTOFFER	1696328
DO BOSQUE	561	1697201	1	12/12/2024	29/12/2024	NICHO OK	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674878 L.0000000LA.	333.231 /	333.234LEONARDO/GILVAN/CRISTHOFER	1695295
DO BOSQUE	561	1697203	1	12/12/2024	29/12/2024	NICHO OK	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674877 L.0000000LA.	333.235 /	333.239LEONARDO/GILVAN/CRISTHOFER	1695292
DO BOSQUE	561	1697204	1	12/12/2024	12/12/2024	NICHO OK	ABERTA OS LN 1 1697207			1695291
DO BOSQUE	561	1697207	1	12/12/2024	29/12/2024	NICHO OK	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674882 L.0000000LA.	333.238 /	333.240LEONARDO/GILVAN/CRISTHOFER	1695289
DO BOSQUE	561	1697210	1	12/12/2024	29/12/2024	NICHO OK	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674875 L.0000000LA.	333.233 /	333.245LEONARDO/GILVAN/CRISTHOFER	1695285
DO BOSQUE	561	1697213	1	12/12/2024	29/12/2024	NICHO OK	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G774877 L.0000000LA.	333.248 /	333.250LEONARDO/GILVAN/CRISTHOFER	1695297
DO BOSQUE	561	1697216	1	12/12/2024	29/12/2024	NICHO OK	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674880 L.0000000LA.	333.241 /	333.242LEONARDO/GILVAN/CRISTHOFER	1695262
DO BOSQUE	561	1697225	1	12/12/2024	29/12/2024	NICHO OK	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674884 L.0000000LA.	333.232 /	333.237LEONARDO/GILVAN/CRISTHOFER	1695289
BENTO GONCALVES	480	1697246	1	12/12/2024	12/12/2024	LN CBGILV	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674831 L.0000000LA.	333.111 /	333.120GILVAN/CLAUDIO	1696741
PEDRO ADAMS FILHO	2394	1697321	1	12/12/2024	21/12/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674921 L.0000000LA.	333.104 /	333.105GILVAN/CLAUDIO	0
DOUTOR RUBEM ARIAS DAS NEVES	93	1697343	1	12/12/2024	17/12/2024	NICHO OK	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674918 L.0000000LA.	333.164 /	333.165CLAUDIO/CRISTOFFER	1696917
CARLOS SCHEFFEL	145	1697344	3	12/12/2024	15/12/2024	NICHO OK	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.A19G674833 L.00002LC AI: 333187 / 333190MAX/LEONARDO			1697163
ALMIRO LAU	705	1697345	1	12/12/2024	29/12/2024	NICHO OK	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674881 L.0000000LA.	333.191 /	333.194LEONARDO/GILVAN/CRISTHOFER	1696986
ATHANASIO BECKER	425	1698239	3	16/12/2024	26/12/2024	NICHO OK	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.A19G674922 L.0000000LA.	333.197 /	333.198 / RETIRADO HD.Y13G006925 L.1414LEONARDO/EZEQUIEL/CRISTHOFER	1696959
IRINEU ARMINDO STEIGLEDER	281	1698242	1	16/12/2024	02/01/2025	NICHO OK	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674937 L.0000000LA.	333.205 /	333.201EZEQUIEL/LEONARDO/CLAUDIO	1697319
HAITI	28	1698327	1	17/12/2024	17/12/2024	DN 20	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674825 L.00002LC AI: 333184 / 333185MAX/LEONARDO			1698292
JOHANN FRIEDRICH PECHMANN	176	1698328	3	17/12/2024	26/12/2024	NICHO OK	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.A19G674916 L.0000000LA.	333.161 /	333.162GILVAN/CLAUDIO	1697976
BUENOS AIRES	766	1698329	1	17/12/2024	30/12/2024	NICHO OK	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674876 L.0000000LA.	333.208 /	333.210LEONARDO/EZEQUIEL/CRISTHOFER	1697932
ESTOCOLMO	340	1698601	1	17/12/2024	19/12/2024	DN 32 E P/	LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674919 L.0000000LA.	333.107 /	333.110CLAUDIO/GILVAN/CRISTOFFER	1696577
NOGUEIRA	26	1698701	1	18/12/2024	30/12/2024	NICHO OK	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674923 L.0000000LA.	333.163 /	333.169CLAUDIO/GILVAN	1698212
PAULO DIAS DA COSTA	369	1698705	1	18/12/2024	27/12/2024	NICHO OK	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO E INSTAL. HD.A19G674915 L.0000000LA.	333.167 /	333.170GILVAN/CLAUDIO	1698172
RODOLFO BEHS	390	1699331	2	20/12/2024	02/01/2025	NICHO OK	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPIPEDO E INSTAL. HD.A19G674879 L.0000000LA.	333.202 /	333.204LEONARDO/EZEQUIEL/CLAUDIO	1698955
ADAO STEIGLEDER	231	1699334	3	20/12/2024	03/01/2025	NICHO OK	EXEC. LIGAÇÃO NOVA EM ASFALTO E INSTAL. HD.A19G674942 L.0000000LA.	333.166 /	333.168CLAUDIO/GILVAN	1698599
ITAOCA	50	1701116	3	30/12/2024	30/12/2024	DN 20. LN	ABERTA OS 1701119.			1699179
ITAOCA	50	1701119	1	30/12/2024	05/01/2025	DN 20. LN	LIGAÇÃO NOVA EM CB. HD. INST.: A19G674941. LEITURA 0000.REP. CALÇADA ACIMENTAR 1,50 X 1,50. LACRES: 333152 E 333153GILVAN/CLÁUDIO.			1699179

Endereço	Nº	Numero d	Cod Servi	Data Solicitação	Data Execução	Observação Inclusão	Observaç	Numero da OS Anteric
HELMUTH LARSEN	53	1701802	1	03/01/2025	05/01/2025	NICHO OK.DN 20. LN CB.	EXEC. LIGA	1701111
OCTAVIO OSCAR BENDER	1191	1701803	1	03/01/2025	06/01/2025	NICHO OK.DN 20. LN CB.	EXEC. LIGA	1701189
GUIA LOPES	900	1702110	1	06/01/2025	07/01/2025	NICHO OK.DN 50. QUADRO 2 POLEGADAS. CB.	EXEC. LIGA	1701333
TUCANO	41	1702304	1	07/01/2025	07/01/2025	LN CB.MAX	EXEC. LIGA	1701466
AUGUSTO JUNG	152	1702872	1	08/01/2025	12/01/2025	NICHO OK. LN CB. DN 32. INJETAR E PADRONIZAR.INJETAR E PADRONIZAR HD EXISTENTE.	EXEC. LIGA	1702164
VENANCIO AIRES	910	1703258	1	09/01/2025	12/01/2025	NICHO OK. LN CB. INJETAR E PADRONIZAR HD EXISTENTE.DN 32.	EXEC. LIGA	1702578
QUARAI	231	1703713	1	10/01/2025	12/01/2025	USUARIO ORIENTADO.LN CB.	EXEC. LIGA	1703274
ITARARE	183	1704193	3	14/01/2025	19/01/2025	NICHO OK. LN ASF. DN 32.SUBSTITUIR RAMAL. QUADRO 1".	EXEC. LIGA	1703330
LONDRES	190	1704195	2	14/01/2025	20/01/2025	NICHO OK. LN PI.	EXEC. LIGA	1703290
CORONEL TRAVASSOS	1804	1704590	1	15/01/2025	19/01/2025	NICHO OK. LN CB. DN 32.DN 32. INJETAR E PADRONIZAR HD EXISTENTE.	EXEC. LIGA	1703921
DOUTOR CARLOS MEINE	329	1704799	1	16/01/2025	19/01/2025	NICHO OK. LN CB.	EXEC. LIGA	1703828
CASTRO ALVES	408	1704800	3	16/01/2025	19/01/2025	NICHO OK. LN ASF.	EXEC. LIGA	1704040
JOSE STEFFEN	88	1704867	1	16/01/2025	27/01/2025	NICHO OK.	LN EM CB	1704269
LEONARDO ALLES	60	1704873	1	16/01/2025	03/02/2025	NICHO OK. LN CB. DN 32.ARMARIO NO LOCAL. CANO BRANCO.	LN EM CB	1704344
SAO NICOLAU	294	1704874	3	16/01/2025	26/01/2025	NICHO OK. LN ASF.	LN EM ASF	1704338
UGOSLAVIA	107	1705235	3	17/01/2025	20/01/2025	LN ASF.NICHO OK.	LN EM ASF	1704155
ALBERTO LINDNER	265	1705236	3	17/01/2025	26/01/2025	LN ASF.	LN EM ASF	0
PRIMEIRO DE MARCO	3880	1705551	1	20/01/2025	31/01/2025	NICHO OK. DN 32.LN CB. DN 32. ARMARIO NO LOCAL.	LIG. NOVA	1704751
CERILLO CIDADE MARTINS	37	1705552	3	20/01/2025	07/03/2025	NICHO OK. LN ASF.GEOFONAR E MARCAR ONDE ENTRA A REDE NA TRAVESSIA.	EXEC. LIGA	1704765
ALCANTARA	4398	1705558	3	20/01/2025	02/02/2025	LN ASF. INTERESSE SOCIAL NÃO VAI TER NICHU.LN ASF.	LIG. NOVA	1702886
ATALAIA	231	1705647	2	21/01/2025	29/01/2025	LN PI.	LIG. NOVA	1704768
CERILLO CIDADE MARTINS	77	1705749	1	21/01/2025	26/01/2025	LN CB	LIGAÇÃO ↑	1702935
JAMAICA	745	1705892	1	21/01/2025	29/01/2025	NICHO OK. LN EM CB.MAX.	LIG. NOVA	1704903
BRUNO WERNER STORCK	885	1705896	1	21/01/2025	02/02/2025	NICHO OK. LN EM CB. DN 32.INJETAR E PADRONIZAR HD EXISTENTE.MAX.	LIG. NOVA	1704902
BELA VISTA	451	1706025	3	22/01/2025	12/02/2025	NICHO K.LN EM ASF.	EXEC. LIGA	1705611
JOAO ALFREDO KRAEMER	190	1706027	1	22/01/2025	31/01/2025	NICHO OK. LN EM CB. DN 32.INJETAR E PADRONIZAR HD EXISTENTE.	LIG. NOVA	1705543
ANTONIO MACHADO	40	1706028	1	22/01/2025	09/02/2025	NICHO OK.LN EM CB.	LIGAÇÃO ↑	1705630
OSCAR EMILIO MULLER	99	1706202	1	23/01/2025	24/01/2025	NICHO OK.LN EM CB.MAX.	LN EM CB	1705867
LOURO	119	1706231	2	23/01/2025	19/02/2025	NICHO OK.LN EM PI.	EXEC. LIGA	1705646
ERNI TRIERWEILER	139	1706237	3	23/01/2025	16/02/2025	NICHO OK.LN EM ASF.	EXEC. LIGA	1705883
CARAMURU	435	1706239	1	23/01/2025	12/02/2025	NICHO OK. LN EM CB.	EXEC. LIGA	1705687
CAROLINA	22	1706240	3	23/01/2025	14/02/2025	NICHO OK. LN EM ASF.	EXEC. LIGA	1705783
INCONFIDENTES	201	1706629	3	24/01/2025	10/02/2025	NICHO OK.LN EM ASF.	LIGAÇÃO ↑	1705608
ALFREDO VARISCO	50	1707254	1	28/01/2025	18/02/2025	NICHO OK.LN EM CB.	EXEC. LIGA	1706854
JULIO ADAMS	477	1708120	2	30/01/2025	13/02/2025	NICHO OK. LN EM P.I.	EXEC. LIGA	1708118
VICTOR HUGO KUNZ	2759	1708128	1	30/01/2025	13/02/2025	NICHO OK.LN EM CB.. DN 32.INJETAR E PADRONIZAR DOIS HDS.	EXEC. LIGA	1703169
INGLATERRA	710	1708735	1	03/02/2025	16/02/2025	LN EM CB. DN 32.INJETAR E PADRONIZAR HD EXISTENTE.	EXEC. LIGA	1707617
GENERAL DALTRIO FILHO	378	1708737	3	03/02/2025	16/02/2025	LN EM ASF.	EXEC. LIGA	1703130
CAPANEMA	99	1708738	1	03/02/2025	18/02/2025	LN EM CB.	EXEC. LIGA	1707622
COREIA	59	1709914	3	07/02/2025	12/02/2025	LN EM ASF. DN 20.	EXEC. LIGA	0
IRINEU ARMINDO STEIGLEDER	253	1709922	1	07/02/2025	17/02/2025	NICHO OK.LN EM CB.	EXEC. LIGA	1707885
DA SAUDE	69	1709924	3	07/02/2025	09/02/2025	NICHO OK.LN EM ASF.	LIGAÇÃO ↑	1708419
VENANCIO AIRES	684	1709937	1	07/02/2025	11/02/2025	LN EM CB. DN 32.PADRONIZAR E INJETAR HD EXISTENTE.	SERVIÇO E	0
TOM JOBIM	24	1710266	1	09/02/2025	11/02/2025	VAZAMENTO PEQUENO	O.S. CANC	1710261
CAICARA	57	1710496	3	10/02/2025	11/02/2025	LN EM ASF.	LIGAÇÃO ↑	0
MAJOR LUIS BENDER	90	1710501	3	10/02/2025	23/02/2025	LN EM ASF.	EXEC. LIGA	1708713
CARIOCA	903	1710502	1	10/02/2025	22/02/2025	LN EM CB. DN 32.ARMÁRIO NO LOCAL.	EXEC. LIGA	1709138
LAURINDO RABELO	189	1710504	1	10/02/2025	21/02/2025	LN EM CB DN 32.INJETAR E PADRONIZAR 2 HDS EXISTENTES.	EXEC. LIGA	1708716
BANANAL	564	1710506	1	10/02/2025	21/02/2025	LN EM CB. DN 32.INJETAR E PADRONIZAR HD EXISTENTE.	EXEC. LIGA	1709415
GUILHERME GROVERMANN	77	1710508	3	10/02/2025	24/02/2025	LN EM ASF.	EXEC. LIGA	1709127
INGLATERRA	575	1711412	1	13/02/2025	22/02/2025	DN 32. ARMÁRIO NO LOCAL.	EXEC. LIGA	1708743
COREIA	173	1711414	3	13/02/2025	23/02/2025	LN EM ASF.	EXEC. LIGA	1710459
FREDERICO GROEHS NETO	655	1711415	3	13/02/2025	24/02/2025	LN EM ASF.	EXEC. LIGA	1710499
SILVIO GILBERTO CHRISTMANN	806	1711416	3	13/02/2025	05/03/2025	LN EM ASF.	EXEC. LIGA	1708694
LOURIVAL LEITE DE OLIVEIRA	160	1711418	3	13/02/2025	13/03/2025	LN EM ASF.GEOFONAR CAP DA REDE.	EXEC. LIGA	1710456
SALDANHA DA GAMA	221	1712026	3	17/02/2025	02/03/2025	LN EM ASF.	EXEC. LIGA	1711388
CASTELO BRANCO	620	1712027	1	17/02/2025	18/02/2025	LN EM CB.	EXEC. LIGA	1711474
BOM PRINCIPIO	631	1712029	1	17/02/2025	24/02/2025	LN EM CB. DN 32.ARMÁRIO NO LOCAL. CANO MARROM COM CAP.	EXEC. LIGA	1711471
ROSALINA GERHARDT	64	1712030	1	17/02/2025	07/03/2025	LN EM CB.	EXEC. LIGA	1710771
ARARANGUA	289	1712031	1	17/02/2025	23/02/2025	LN EM CB.	EXEC. LIGA	1711358
ARARANGUA	289	1712033	1	17/02/2025	23/02/2025	LN EM CB DN 32.INJETAR E PADRONIZAR HD EXISTENTE.	EXEC. LIGA	1711355
DOS GARIS	243	1712034	1	17/02/2025	05/03/2025	LN EM CB DN 32. INJETAR E PADRONIZAR HD EXISTENTE.	EXEC. LIGA	1709141
PRESIDENTE LUCENA	4791	1712141	1	18/02/2025	18/02/2025	LN EM CB. DN 32.ARMÁRIO NO LOCAL.		1711193
DAS ARAUCARIAS	460	1712144	1	18/02/2025	11/03/2025	LN EM CB.	EXEC. LIGA	1708692

ARNO HENRIQUE BERWANGER	100	1712148	1	18/02/2025	10/03/2025	LN EM CB.	EXEC. LIGª	1711185
PRESIDENTE LUCENA	4791	1712255	1	18/02/2025	22/02/2025	LN EM CB. DN 32. ARMÁRIO NO LOCAL.	EXEC. LIGª	1712157
VENANCIO AIRES	684	1712764	1	19/02/2025	19/02/2025	LN EM CB. DN 32. INJETAR E PADRONIZAR HD EXISTENTE.	EXEC. LIGª	0
SIQUEIRA CAMPOS	113	1712787	3	19/02/2025	10/03/2025	LN EM ASF.LIGAR PARA USUÁRIO QUANDO FOR EXECUTAR O SERVIÇO.MAX.	EXEC. LIGª	1710486
DOS CARVALHOS	350	1712789	1	19/02/2025	25/02/2025	LN EM CB. VAI MANDAR FOTO.	EXEC. LIGª	1710487
5 - VILA PALMEIRA	38	1713070	2	20/02/2025	13/03/2025	DN 20	EXEC. LIGª	1710667
ALFREDO PRESSI	55	1713072	1	20/02/2025	11/03/2025	DN 20	EXEC. LIGª	1712581
PEDRO ALVARES CABRAL	201	1713073	1	20/02/2025	10/03/2025	DN 32ARMÁRIO NO LOCAL	EXEC. LIGª	1712022
PEDRO ALVARES CABRAL	207	1713074	1	20/02/2025	10/03/2025	DN 32	EXEC. LIGª	1712023
JUIZ DE FORA	299	1714001	1	21/02/2025	07/03/2025	NICHO OK. LIG NOVA EM CB.	EXEC. LIGª	1712934
GUATO	111	1714362	3	24/02/2025	12/03/2025	LN EM ASF.	EXEC. LIGª	1710166
COLUMBIA	456	1714368	1	24/02/2025	25/02/2025	LN EM CB. DN 32. INJETAR E PADRONIZAR HD EXISTENTE.DN 32.LETICIA CIENTE.	CANCELAR	1712889
DOUTOR SIMOES LOPES	181	1714886	1	26/02/2025	14/03/2025	NICHO OK. DN 20. LN CB.	EXEC. LIGª	1711250
CIUDAD TRUJILLO	437	1714896	3	26/02/2025	14/03/2025	NICHO OK. DN 20. LN ASF.	EXEC. LIGª	1714117
MAJOR LUIS BENDER	178	1714964	3	26/02/2025	23/03/2025	DN 20VITORUGO 996332756	EXEC. LIGª	1714441
TRES DE OUTUBRO	103	1714965	1	26/02/2025	06/03/2025	DN 20	EXEC. LIGª	1714331
BANANAL	554	1714966	3	26/02/2025	11/03/2025	DN 20	EXEC. LIGª	1714292
GUILHERME GROVERMANN	300	1715124	3	27/02/2025	18/03/2025	NICHO OK. DN 20. LIG EM ASF.	EXEC. LIGª	1714702
VENCEDORA	51	1715133	3	27/02/2025	21/03/2025	NICHO OK. DN 20. LIG EM ASFALTO.	EXEC. LIGª	1714509
VINTE E CINCO DE JULHO	743	1715137	3	27/02/2025	09/03/2025	NICHO OK. DN 20. LIG EM ASFALTO.(AUTORIZADO KELLY)	EXEC. LIGª	1713964
VALENCA	330	1715160	3	27/02/2025	10/03/2025	LN EM ASF.OUTRO CONTATO 51 99820-1080.SOLICITADO POR MAX - OBRAS.	EXEC. LIGª	1707821
BENJAMIN CONSTANT	544	1715163	1	27/02/2025	02/03/2025	DN 20. LN EM CB.A PEDIDO MAX.	EXEC. LIGª	1715072
COLUMBIA	456	1715353	3	28/02/2025	21/03/2025	DN 32. LIG EM ASFALTO.PADRONIZAR LIG EXISTENTE, RAMAL NÃO ESTÁ NO ALINHAMENTO DO NICHO.	EXEC. LIGª	1715039
COLUMBIA	456	1715356	1	28/02/2025	21/03/2025	DN 20. LIG EM CB.	EXEC. LIGª	1715037
DA CHARQUEADA	88	1715358	1	28/02/2025	10/03/2025	DN 20. LIG EM CB.(ARMARIO NO LOCAL)	EXEC. LIGª	1714959
CARLOS ARMANDO KOCH	556	1715361	1	28/02/2025	11/03/2025	DN 20. LN CB.	EXEC. LIGª	1712455
BANANAL	564	1715837	1	05/03/2025	07/03/2025	DN 20	EXEC. LIGª	0
SAO GABRIEL	173	1716801	3	07/03/2025	24/03/2025	DN 20	EXEC. LIGª	1715430
CARACAS	811	1716803	3	07/03/2025	24/03/2025	AVISAR USUÁRIA QUANDO FOR EXECUTAR A LIGAÇÃO.	EXEC. LIGª	1715401
AMANTINO ANTONIO PETEFFI	590	1716806	1	07/03/2025	12/03/2025	DN 32INJETAR E PADRONIZAR HD EXISTENTE	EXEC. LIGª	1714934
LAURO WEISSHEIMER	54	1716808	1	07/03/2025	14/03/2025	DN 20	EXEC. LIGª	1715462
HELMUTH HELDT	610	1716811	1	07/03/2025	12/03/2025	INJETAR E PADRONIZAR HD EXISTENTE.DN32	EXEC. LIGª	1715407
RIO DE JANEIRO	161	1717449	1	10/03/2025	16/03/2025	DN 20	EXEC. LIGª	1716396
BOA VISTA	115	1717452	1	10/03/2025	15/03/2025	INJETAR E PADRONIZAR 2 HSDSN 32	EXEC. LIGª	1716429
HENRI DUNANT	801	1717516	1	11/03/2025	11/03/2025	QUADRO 2"	EXEC. LIGª	1709066
DAS ARAUCARIAS	340	1717897	1	11/03/2025	24/03/2025	DN 20	EXEC. LIGª	1716453
NATAL	85	1718312	2	12/03/2025	25/03/2025	DN 20	EXEC. LIGª	1712986
ARTHUR HAAS	40	1718801	3	13/03/2025	28/03/2025	DN 20	EXEC. LIGª	1712998
ARARUAMA	18	1718911	1	14/03/2025	15/03/2025	DN 32INJETAR RAMAL	EXEC. LIGª	1718038
PRESIDENTE COSTA E SILVA	41	1718912	1	14/03/2025	14/03/2025	DN 20	EXEC. LIGª	1717194
ELDORADO	2001	1720320	3	17/03/2025	23/03/2025	NICHO OK. DN 32. LN ASF. DN 32.FUTURAMENTE SERÃO 03 LIGAÇÕES.	EXEC. LIGª	1716983
CRISTOVAO COLOMBO	701	1720324	1	17/03/2025	21/03/2025	DN 20. LN CB.	EXEC. LIGª	1718867
DUQUE DE CAXIAS	118	1720327	1	17/03/2025	24/03/2025	DN 20. LN CB.	EXEC. LIGª	1718220
JOACABA	464	1720330	1	17/03/2025	25/03/2025	DN 20, LN CB.	EXEC. LIGª	1718875
CAPOROROCA	154	1720426	1	18/03/2025	28/03/2025	DN 20	EXEC. LIGª	0
CRISTOVAO COLOMBO	701	1720428	3	18/03/2025	18/03/2025	DN 20	SERVIÇO E	0
BOLIVIA	1477	1720456	1	18/03/2025	25/03/2025	LN CB. DN 32. INJETAR E PADRONIZAR.DN 32,	EXEC. LIGª	1720016
BRUNO WERNER STORCK	1650	1720466	1	18/03/2025	30/03/2025	LN CB.	EXEC. LIGª	1718951
DUQUE DE CAXIAS	118	1720469	1	18/03/2025	06/06/2025	LN CB.	SERVIÇO E	1718906
VEREADOR OSCAR HORN	1046	1720655	3	19/03/2025	19/03/2025	###SERVIÇO SERÁ EXECUTADO PELO CCO###LIGAÇÃO NOVA NECESSÁRIA PARA MELHORIA DO ABASTECIMENTO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EXISTENTE - MAT 246379	EXECUTAR	0
GUIA LOPES	2394	1721068	1	19/03/2025	23/03/2025	LN CB. DN 32.INJETAR E PADRONIZAR HD EXISTENTE.	EXEC. LIGª	1720229
JOSE KAYSER	100	1721389	1	21/03/2025	29/03/2025	LN CB. DN 32.INJETAR E PADRONIZAR HD EXISTENTE.	EXEC. LIGª	1720196
BARTOLOMEU DE GUSMAO	766	1721400	3	21/03/2025	30/03/2025		EXEC. LIGª	1720653
SALDANHA DA GAMA	606	1721896	1	21/03/2025	24/03/2025	FAVOR RELIGAR FATURAS PAGAS NO SISTEMACIENTE DE TAXA E PRAZO	CALL CENT	0
MINUANO	420	1722531	3	24/03/2025	31/03/2025	DN 20	EXEC. LIGª	1721338
PEDRO ADAMS FILHO	4974	1722691	1	25/03/2025	30/03/2025	NICHO OK. DN 20. LIG CB.	EXEC. LIGª	1722017
PEDRO ADAMS FILHO	4974	1722695	3	25/03/2025	30/03/2025	NICHO OK. DN 32. (SUBSTITUIR RAMAL EXISTENTE E PADRONIZARA LIGAÇÃO ANTIGA). LIG EM ASFALTO.	EXEC. LIGª	1722015
PEDRO ADAMS FILHO	4974	1722699	1	25/03/2025	30/03/2025	NICHO OK. DN 20. LN CB.	EXEC. LIGª	1722016
ANGELO PROVENZANO	123	1722702	1	25/03/2025	31/03/2025	NICHO OK. DN 20. LN CB.	EXEC. MUI	1721415
SADI CARLOS RITZEL	60	1722729	1	25/03/2025	29/03/2025	DN 20. LN CB.	EXEC. LIGª	1721412
MARIA OLINDA TELLES	951	1723378	1	27/03/2025	30/03/2025	LN CB.	EXEC. LIGª	0
PROFESSORA ODETE CORREA SCHUCH	177	1723551	1	27/03/2025	31/03/2025	DN 20. LN CB.	EXEC. LIGª	1722099
ICARO	2211	1723557	3	27/03/2025	31/03/2025	DN 20. LN ASF. GEOFONIA OS 1723555.	EXEC. LIGª	1722561
SAO LOURENCO DO SUL	241	1723559	3	27/03/2025	06/04/2025	DN 20. LN ASF.	EXEC. LIGª	1722563
ENCANTADO	20	1723573	3	27/03/2025	02/04/2025	DN 20. LN ASF.	EXEC. LIGª	1722852

CARLOS BERNER	62	1723579	3	27/03/2025	04/04/2025	DN 20. LN ASF.	EXEC. LIGA	1721900
SOROCABA	460	1723767	3	28/03/2025	03/04/2025		EXEC. LIGA	0
SOROCABA	460	1723768	1	28/03/2025	03/04/2025		EXEC. LIGA	0
SOROCABA	460	1723769	1	28/03/2025	03/04/2025		EXEC. LIGA	0
SOROCABA	460	1723771	3	28/03/2025	03/04/2025	DN 32. SUBSTITUIR RAMAL EXISTENTE POIS SERÃO 05 LIGAÇÕES.LN ASF.	EXEC. LIGA	1723203
ARACY MORAES RODRIGUES	96	1723797	1	28/03/2025	03/04/2025	DN 32 (INJETAR RAMAL).LN CB.	EXEC. LIGA	1723301
DARCI VENTORINI	160	1724730	1	31/03/2025	06/04/2025	NICHO OK.DN 32. INJETAR RAMAL.	EXEC. LIGA	1723723
INGLATERRA	185	1724732	3	31/03/2025	05/04/2025	DN 32. LN ASF.	EXEC. LIGA	1723547
INGLATERRA	185	1724734	1	31/03/2025	05/04/2025	DN 20. LN CB.	EXEC. LIGA	1723550
IRINEU ARMINDO STEIGLEDER	478	1724735	1	31/03/2025	03/04/2025	DN 20. LN CB.	EXEC. LIGA	1723708
ARNALDO GUSTAVO RITTER	295	1724932	3	01/04/2025	04/04/2025	ASF - DN 32 - GEOFONAR CAP DA REDE.	EXEC. LIGA	1724077
EVALDO HINKEL	79	1724933	3	01/04/2025	10/04/2025	LN ASF. DN 32.	EXEC. LIGA	1723781
NICOLAU BECKER	957	1724934	1	01/04/2025	04/04/2025	DN 32.	EXEC. LIGA	1723776
ORPHILA PACHECO	175	1724939	1	01/04/2025	05/04/2025		EXEC. LIGA	1723209
PEDRO QUARESMA DA SILVA	147	1724940	1	01/04/2025	04/04/2025	LN CB. DN 32. - INJETAR E PADRONIZAR HD.	EXEC. LIGA	1723249
ALBINO ALFREDO SPOHR	30	1724942	3	01/04/2025	07/04/2025		EXEC. LIGA	1723568
BARTOLOMEU DE GUSMAO	1970	1725169	1	02/04/2025	02/04/2025	URGENTE	EXEC. LIGA	1724841
EVERALDO MARQUES DA SILVA	112	1725319	3	02/04/2025	16/04/2025	DN 20	EXEC. LIGA	1723695
ALCANTARA	4590	1725320	1	02/04/2025	08/04/2025	DN 32 - INJETAR E PADRONIZAR HD	EXEC. LIGA	1724659
ALEMANHA	100	1725570	3	03/04/2025	16/04/2025	DN 32.	EXEC. LIGA	1724801
ANTONIO AUGUSTO DE LIMA	278	1726067	1	04/04/2025	04/04/2025	LIGAÇÃO EM QUADRO DE 3"	EXEC. LIGA	1726065
TRAVESSAO	2116	1726080	3	04/04/2025	13/04/2025		EXEC. LIGA	1725230
PAULO DIAS DA COSTA	410	1726332	1	07/04/2025	11/04/2025		EXEC. LIGA	1724709
SADI CARLOS RITZEL	105	1726335	1	07/04/2025	10/04/2025	NICHO OK. LN CB.MAX.	EXEC. LIGA	1725561
IRINEU ARMINDO STEIGLEDER	301	1726337	1	07/04/2025	09/04/2025		EXEC. LIGA	1725508
PRIMEIRO DE MARCO	2105	1726338	3	07/04/2025	27/04/2025		EXEC. LIGA	1725488
VENANCIO AIRES	468	1726651	3	08/04/2025	21/04/2025	DN 20. LN ASF.	EXEC. LIGA	1725915
CHAVANTES	414	1726652	3	08/04/2025	17/04/2025	DN 32. SUBSTITUIR RAMAL E PADRONIZAR LIGAÇÃO EXISTENTE.	EXEC. LIGA	1725308
CHAVANTES	414	1726654	1	08/04/2025	17/04/2025	DN 20.	EXEC. LIGA	1725310
CHAVANTES	414	1726660	1	08/04/2025	17/04/2025	DN 20.	EXEC. LIGA	1725304
VEREADOR ARNALDO REINHARDT	201	1726978	1	09/04/2025	11/04/2025	DN 20.	EXEC. LIGA	1717506
BENJAMIN CONSTANT	314	1727195	1	10/04/2025	21/04/2025	DN 20.	EXEC. LIGA	1726302
ARNALDO GUSTAVO RITTER	295	1727365	1	11/04/2025	16/04/2025	DN 20.	EXEC. LIGA	1726712
JOAO DE QUADROS	70	1727372	3	11/04/2025	21/04/2025	DN 20. LN ASF	EXEC. LIGA	1726799
DOUTOR MAURICIO CARDOSO	1245	1727634	1	14/04/2025	15/04/2025	DN 32INJETAR E PADRONIZAR HD EXISTENTE	EXEC. LIGA	1727367
JOAQUIM NABUCO	1745	1727635	3	14/04/2025	21/04/2025	DN 32	EXEC. LIGA	1727368
JOAQUIM NABUCO	1755	1727636	1	14/04/2025	21/04/2025	DN 20	EXEC. LIGA	1727369
JOAQUIM NABUCO	1761	1727638	1	14/04/2025	21/04/2025	DN 20	EXEC. LIGA	1727371
ITATINGA	126	1727737	3	14/04/2025	21/04/2025	DN 20	EXEC. LIGA	1727114
AMERICA	139	1727738	3	14/04/2025	22/04/2025	DN 20	EXEC. LIGA	1727166
BARAO DE TRAMANDAI	29	1728044	2	15/04/2025	24/04/2025		EXEC. LIGA	1727961
ALDO DANIELE LOCATELLI	206	1728402	1	16/04/2025	20/04/2025	DN 32. INJETAR E PADRONIZAR HD EXISTENTE.	EXEC. LIGA	1727740
VEREADOR ARNALDO REINHARDT	104	1728405	1	16/04/2025	22/04/2025		EXEC. LIGA	1727628
DO BOSQUE	1010	1728854	1	22/04/2025	24/04/2025	DN 32.	EXEC. LIGA	1728258
DO BOSQUE	1010	1728857	1	22/04/2025	24/04/2025	DN 20.	EXEC. LIGA	1728542
DO BOSQUE	1010	1728859	1	22/04/2025	24/04/2025	DN 20.	EXEC. LIGA	1728543
DO BOSQUE	1010	1728862	1	22/04/2025	24/04/2025	DN 20.	EXEC. LIGA	1728545
DO BOSQUE	1010	1728867	1	22/04/2025	24/04/2025	DN 20.	EXEC. LIGA	1728549
DO BOSQUE	1010	1728869	1	22/04/2025	24/04/2025	DN 20.	EXEC. LIGA	1728550
DO BOSQUE	1010	1728872	1	22/04/2025	24/04/2025	DN 20.	EXEC. LIGA	1728551
DO BOSQUE	1010	1728875	1	22/04/2025	24/04/2025	DN 20	EXEC. LIGA	1728553
DO BOSQUE	1010	1728877	1	22/04/2025	24/04/2025	DN 20.	EXEC. LIGA	1728554
DO BOSQUE	1010	1728879	1	22/04/2025	24/04/2025		EXEC. LIGA	0
ICARO	2770	1729041	1	22/04/2025	16/05/2025	DN 32.	EXEC. LIGA	1728427
ORPHILA PACHECO	28	1729273	1	23/04/2025	06/05/2025	DN 20.	EXEC. LIGA	1728633
VEREADOR CARLOS E KOLLING	585	1729274	1	23/04/2025	27/04/2025	DN 32. INJETAR RAMAL.	EXEC. LIGA	1728808
CARAMURU	232	1729425	3	24/04/2025	27/04/2025	DN 20. ASF. LIGAÇÃO PELA R. 21 DE ABRIL.	EXEC. LIGA	1728911
THEO MULLER	12	1729427	2	24/04/2025	25/04/2025	DN 20.	EXEC. LIGA	1728618
ADOLFO LUTZ	969	1729813	3	25/04/2025	29/04/2025	DN 20.	EXEC. LIGA	1729641
TABATINGA	15	1729814	3	25/04/2025	04/05/2025	DN 20.	EXEC. LIGA	1729218
OSVALDO CRUZ	958	1730721	1	29/04/2025	05/05/2025	DN 20	EXEC. LIGA	1729953
VEREADOR OSCAR HORN	53	1730722	1	29/04/2025	05/05/2025	DN 32 - INJETAR E PADRONIZAR HD EXISTENTE	EXEC. LIGA	1729816
BENTO GONCALVES	2863	1731277	1	02/05/2025	04/05/2025	DN 20	EXEC. LIGA	0
DAS ARAUCARIAS	475	1731350	1	02/05/2025	05/05/2025		EXEC. LIGA	1730460
AUGUSTO JUNG	152	1731356	1	02/05/2025	09/05/2025	NICHO OK. LN CB. DN 20. ARMARIO DN 32 NO LOCAL.	EXEC. LIGA	1730558

GUARANI	83	1731358	1	02/05/2025	13/05/2025	NICHO OK. LN CB. DN 32.	EXEC. LIGA	1730283
SAO NICOLAU	390	1731361	1	02/05/2025	13/05/2025	DN 32.	EXEC. LIGA	1730282
ORPHILA PACHECO	27	1731785	1	05/05/2025	06/05/2025		EXEC. LIGA	1730326
LAURO WEISSHEIMER	181	1731786	1	05/05/2025	13/05/2025		EXEC. LIGA	1731136
SANTA ANA	34	1731787	1	05/05/2025	13/05/2025		EXEC. LIGA	1730491
PROJETADA - NOVO NACÕES UNIDAS	91	1731788	1	05/05/2025	13/05/2025		EXEC. LIGA	1730996
VEREADOR OSCAR HORN	53	1731949	1	06/05/2025	09/05/2025	DN 20. LN CB.	EXEC. LIGA	1731797
LAURO WEISSHEIMER	173	1731952	1	06/05/2025	07/05/2025	DN 20. LN CB.	EXEC. LIGA	1731265
LA HABANA	485	1731954	1	06/05/2025	12/05/2025	DN 20. LN CB.	EXEC. LIGA	1731238
RIO AMAZONAS	228	1731957	3	06/05/2025	15/05/2025	DN 20. LN CB.	EXEC. LIGA	1730934
CARLOS ALBERTO GIACOMET	35	1731963	1	06/05/2025	15/05/2025	DN 20. LN CB.DIA 05/05 VAI FAZER CANALETA E REBAIXAR PEDRA.	EXEC. LIGA	1730321
FREDERICO GROEHS NETO	116	1731965	3	06/05/2025	12/05/2025	DN 20.	EXEC. LIGA	1731006
GUILHERME GROVERMANN	423	1731966	1	06/05/2025	18/05/2025	DN 20.	EXEC. LIGA	1731331
GUILHERME GROVERMANN	423	1731969	1	06/05/2025	18/05/2025	DN 20	EXEC. LIGA	1731342
GUILHERME GROVERMANN	423	1731970	1	06/05/2025	18/05/2025	DN 20.	EXEC. LIGA	1731349
GUILHERME GROVERMANN	423	1731976	3	06/05/2025	18/05/2025	DN 32.	EXEC. LIGA	1731360
GUILHERME GROVERMANN	423	1731979	1	06/05/2025	18/05/2025	DN 20.	EXEC. LIGA	1731365
GUILHERME GROVERMANN	423	1731983	1	06/05/2025	18/05/2025	DN 20.	EXEC. LIGA	1731371
GUILHERME GROVERMANN	423	1731987	1	06/05/2025	18/05/2025	DN 20.	EXEC. LIGA	1731378
GUILHERME GROVERMANN	423	1731991	1	06/05/2025	18/05/2025	DN 20.	EXEC. LIGA	1731382
MONTEVIDEO	660	1732040	3	06/05/2025	08/05/2025	DN 20	EXEC. LIGA	1731960
SADI CARLOS RITZEL	40	1732491	1	07/05/2025	16/05/2025	DN 20.	EXEC. LIGA	1731190
PEDRO ADAMS FILHO	3251	1732492	1	07/05/2025	19/05/2025	DN 20.	EXEC. LIGA	1731814
CAMPOS SALES	298	1732496	1	07/05/2025	16/05/2025	DN 32 - INJETAR RAMAL.	EXEC. LIGA	1731487
TUBARAO	29	1732497	1	07/05/2025	30/06/2025	DN 32 - INJETAR RAMAL.	CANCELAR	1731490
COSTA RICA	272	1733018	1	09/05/2025	09/05/2025	NICHO OK. DN 20. LN ASF.	OS. ABERT	1732352
MILTON JOAO HEINLE	160	1733020	1	09/05/2025	13/05/2025	DN 20. --- NICHO EM FRENTE AO 169.	EXEC. LIGA	1732286
GENERAL OSORIO	994	1733021	3	09/05/2025	17/05/2025	DN 20. LN ASF.	EXEC. LIGA	1732276
COSTA RICA	272	1733022	3	09/05/2025	15/05/2025	DN 20.	EXEC. LIGA	1732352
OSCAR LUDWIG	71	1733427	1	12/05/2025	16/05/2025	DN 20.	EXEC. LIGA	1732587
KARL SCHMIDT	181	1733428	1	12/05/2025	16/05/2025	DN 20 (ARMARIO NO LOCAL).	EXEC. LIGA	1732248
HUGO LEO KIRCHER	41	1733429	1	12/05/2025	21/05/2025	DN 20.	EXEC. LIGA	1730730
CACADOR	932	1733685	1	13/05/2025	19/05/2025	DN 32. INJETAR E PADRONIZAR 2 HDS.	EXEC. LIGA	1732354
JULIO DE CASTILHOS	600	1733686	1	13/05/2025	17/05/2025	DN 32. QUADRO 1". ENG LEDI: 51-993696132.	EXEC. LIGA	1732619
JABOTI	308	1734253	3	16/05/2025	21/05/2025	DN 20.	EXEC. LIGA	1731929
ODON CAVALCANTI	373	1734258	3	16/05/2025	19/05/2025	DN	EXEC. LIGA	1733290
ARICA	33	1734273	1	16/05/2025	21/05/2025	DN 32. INJETAR E PADRONIZAR HD EXISTENTE.SERÃO MAIS 02 LIGAÇÕES.	EXEC. LIGA	1733497
ARICA	33	1734275	1	16/05/2025	21/05/2025	DN 32	EXEC. LIGA	1734085
BARAO DE CAMBAI	210	1734280	1	16/05/2025	19/05/2025	NICHO OK.	EXEC. LIGA	1734278
CEARA	299	1734427	1	16/05/2025	30/05/2025	DN 32. ARMÁRIO NO LOCAL. CANO MARROM SEM REGISTRO.	EXEC. LIGA	1733948
DEMETRIO RIBEIRO	787	1734612	3	19/05/2025	25/05/2025	DN 20	EXEC. LIGA	1734204
CATULLO DA PAIXAO CEARENSE	165	1734790	3	20/05/2025	22/05/2025	LN ASF - DN 20NICHO PELA RUA IRMÃ LINA***QUANDO DA EXECUÇÃO DA LN ASF, FAVOR DEIXAR CORTADA***	EXEC. LIGA	1733962
VALPARAISO	840	1734791	1	20/05/2025	22/05/2025	LN CB - DN 20	EXEC. LIGA	1734430
SANTO ANTONIO DA PATRULHA	80	1734964	3	21/05/2025	27/05/2025	DN 20	EXEC. LIGA	1734585
CANOINHAS	86	1734967	1	21/05/2025	30/05/2025	DN 32 - INJETAR RAMAL	EXEC. LIGA	1734641
COLON	46	1734968	3	21/05/2025	23/05/2025	DN 20	EXEC. LIGA	1734148
CORONEL FREDERICO LINCK	547	1734970	1	21/05/2025	25/05/2025	DN 20	EXEC. LIGA	1734628
JOAO PEDRO SCHMITT	600	1735524	1	23/05/2025	23/05/2025	QUADRO 2 POLEGADAS.	EXEC. LIGA	1735118
ANTONIO ROBERTO KROEFF	86	1735557	3	23/05/2025	01/06/2025	NICHO OK. DN 20. LIG EM ASFALTO	EXEC. LIGA	1735051
SAN MARTIN	27	1735558	1	23/05/2025	30/05/2025	DN 32 (INJETAR RAMAL) LIG EM CB	EXEC. LIGA	1735102
ONZE DE JUNHO	1049	1735564	1	23/05/2025	13/06/2025	DN 32 (REDUZIR NO PÉ DO QUADRO)	EXEC. LIGA	0
ARICA	33	1735565	1	23/05/2025	27/05/2025	DN 32	JÁ FOI EXE	1734085
CERPA	78	1735888	3	26/05/2025	05/06/2025	DN20	EXEC. LIGA	1735656
OSWALDO ARTHUR HARTZ	401	1735889	1	26/05/2025	01/06/2025	DN32	EXEC. LIGA	1735461
IVALDO LUIZ DE SOUZA	66	1736104	1	27/05/2025	03/06/2025	DN20	EXEC. LIGA	1735559
ODON CAVALCANTI	2400	1736105	2	27/05/2025	30/05/2025	LN EM PAVSSERÁ PELA JUSCELINO KUBISTCHECK, 526.	EXEC. LIGA	1735756
ESPANHA	454	1736107	3	27/05/2025	30/05/2025	DN20	EXEC. LIGA	1735772
UCRANIA	155	1736739	2	28/05/2025	11/06/2025	DN20	EXEC. LIGA	1736007
CORONEL JACOB KROEFF FILHO	1671	1736740	3	28/05/2025	08/06/2025	DN20	EXEC. LIGA	1735891
GUANABARA	518	1736954	1	30/05/2025	08/06/2025	DN20	EXEC. LIGA	1736087
HAMBURGO	684	1736956	1	30/05/2025	06/06/2025	DN20	EXEC. LIGA	1736283
LAURO WEISSHEIMER	101	1737177	1	02/06/2025	11/06/2025	DN 20	EXEC. LIGA	1736553
SAO JOAO	325	1737178	3	02/06/2025	06/06/2025	DN 20	EXEC. LIGA	1736545
JOAO WENDELINO HENNEMANN	238	1737984	1	05/06/2025	25/06/2025	AVISAR USUARIO QUANDO FOR EXECUTAR O SERVIÇO PARA O PEDREIRO IN NOLOCAL FAZER A PARTE INTERNA.	EXEC. LIGA	1737174
BOA SAUDE	1928	1738180	3	06/06/2025	13/06/2025		EXEC. LIGA	1737409

JOAO WENDELINO HENNEMANN	335	1738193	1	06/06/2025	15/06/2025		EXEC. LIGA	1737835
DO BOSQUE	2036	1738396	1	09/06/2025	16/06/2025	DN20	EXEC. LIGA	1738014
PRIMEIRO DE MARCO	2535	1738397	3	09/06/2025	22/06/2025	DN20.	EXEC. LIGA	1737933
VENEZA	250	1738403	3	09/06/2025	27/06/2025	DN20.VAI INSTALAR CORRETAMENTE. VAI AVISAR.	EXEC. LIGA	1737134
MIRANDA	88	1738769	3	10/06/2025	13/06/2025	NICHO OK.DN20 LIG EM ASF	EXEC. LIGA	1738045
GUANABARA	665	1738771	1	10/06/2025	15/06/2025	NICHO OK.DN20. LIG EM CB	EXEC. LIGA	1738120
VEREADOR ADAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	527	1738774	1	10/06/2025	16/06/2025	NICHO OKDN20. LIG EM CB	EXEC. LIGA	1738049
VEREADOR ADAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	533	1738775	3	10/06/2025	16/06/2025	NICHO OKDN32. LIG EM ASFALTO	EXEC. LIGA	1738048
CARLOS ALOISIO HANNECKER	95	1739093	3	11/06/2025	16/06/2025	NICHO OK, LIG NOVA EM ASF. DN20	EXEC. LIGA	1738672
PRIMEIRO DE MARCO	1211	1739094	3	11/06/2025	15/06/2025	NICHO OK, DN20, LIG EM ASFALTO.	EXEC. LIGA	1738185
ARNO ADALBERTO BOHN	130	1739096	3	11/06/2025	24/06/2025	NICHO OK, LIG NOVA EM ASF	EXEC. LIGA	1736897
DOUTOR CARLOS MEINE	101	1739338	1	12/06/2025	22/06/2025	DN20, LIG EM CB	EXEC. LIGA	1737978
SENO ANTONIO SCHOKAL	259	1739340	3	12/06/2025	23/06/2025	DN20, LIG EM ASFALTO	EXEC. LIGA	1738833
JAVARI	657	1739644	1	13/06/2025	20/06/2025	NICHO OK, DN 20, LIG EM CB	EXEC. LIGA	1738917
JAVARI	480	1739646	1	13/06/2025	20/06/2025	NICHO OK, DN 20, LIG EM CB		1738918
SILVIO GILBERTO CHRISTMANN	1203	1739647	3	13/06/2025	22/06/2025	NICHO OK, DN 20, LIG EM ASFALTO	EXEC. LIGA	1739162
DOUTOR RUBEM ARIAS DAS NEVES	81	1740200	1	16/06/2025	20/06/2025	DN20, LIG EM CB	EXEC. LIGA	1739371
ASSIS CHATEUABRIAND	21	1740201	3	16/06/2025	DN20, LIG EM ASFALTO			1738908
BRUNO WERNER STORCK	1683	1740202	3	16/06/2025	25/06/2025	DN 20, LIG EM ASFALTO	EXEC. LIGA	1739328
ALBERTO TORRES	616	1740375	1	17/06/2025	25/06/2025	DN20	EXEC. LIGA	1739652
EURICO GASPAR DUTRA	41	1740616	3	18/06/2025	04/07/2025	LIG NOVA EM ASF, DN 32	EXEC. LIGA	1740284
EURICO GASPAR DUTRA	41	1740618	1	18/06/2025	04/07/2025	NICHO OK, LIG NOVA EM CB, DN20	EXEC. LIGA	1740285
EURICO GASPAR DUTRA	41	1740619	1	18/06/2025	07/07/2025	NICHO OK, LIG NOVA EM CB, DN20	EXEC. LIGA	1740286
GOMES PORTINHO	448	1740624	3	18/06/2025	06/07/2025	NICHO OK, LIG NOVA EM ASF, DN32.QUADRO NORMAL COM RAMAL DN32 REDUZIDO NO PÉ.	EXEC. LIGA	1740265
DINAMARCA	253	1740626	3	18/06/2025	27/06/2025	NICHO OK, LIG NOVA EM ASF. DN20.	EXEC. LIGA	1740187
DINAMARCA	257	1740627	3	18/06/2025	27/06/2025	NICHO OK, LIG NOVA EM ASF. DN20	EXEC. LIGA	1740189
CORONEL TRAVASSOS	1466	1740710	1	20/06/2025	24/06/2025	LIG NOVA EM CB, DN20.	EXEC. LIGA	1740561
CARLOS GARDEL	730	1741525	3	24/06/2025	04/07/2025	LIG EM ASFALTO, DN20	EXEC. LIGA	1740360
NEPAL	121	1741527	3	24/06/2025	07/07/2025	LIG EM ASALTO, DN32	EXEC. LIGA	1740585
ALZIR SCHMIEDEL	26	1741530	1	24/06/2025	27/06/2025	LIG EM CB, DN20.	EXEC. LIGA	1740612
FERNANDO NORONHA	99	1741889	1	25/06/2025	27/06/2025	DN32 (INJETAR RAMAL)	EXEC. LIGA	1741027
RIO CHUI	105	1742036	3	26/06/2025	08/07/2025	DN20, LIG EM ASFALTO.	EXEC. LIGA	1741567
SENO ANTONIO SCHOKAL	135	1742266	1	27/06/2025	30/06/2025	DN32 (INJETAR RAMAL), LIG EM CB.	EXEC. LIGA	1740760
CIUDAD TRUJILLO	78	1742267	3	27/06/2025	07/07/2025	DN20, LIG EM ASFALTO.	EXEC. LIGA	1741575
RINCAO	2232	1742634	1	30/06/2025	06/07/2025	DN 32 (INJETAR E PADRONIZAR 2 LIGAÇÕES EXISTENTES), LIG EM CB	EXEC. LIGA	1742120
GENERAL DALTRO FILHO	378	1742638	1	30/06/2025	08/07/2025	DN20, ARMÁRIO NO LOCAL.	EXEC. LIGA	1742121
GENERAL DALTRO FILHO	378	1742644	1	30/06/2025	08/07/2025	DN20, LIG EM CB.	EXEC. LIGA	1742122
GENERAL DALTRO FILHO	378	1742645	1	30/06/2025	08/07/2025	DN20, LIG EM CB.	EXEC. LIGA	1742123
GENERAL DALTRO FILHO	378	1742647	1	30/06/2025	08/07/2025	DN20, LIG EM CB.	EXEC. LIGA	1742124
DEZENOVE DE NOVEMBRO	479	1742976	1	02/07/2025	10/07/2025	DN 32, INJETAR E PADRONIZAR HD EXISTENTE.LETICIA (COORDENADORA COMERCIAL) AUTORIZOU.	EXEC. LIGA	1740565
SAMUEL RENCK	1220	1742977	1	02/07/2025	08/07/2025	DN32. ARMÁRIO NO LOCAL.	EXEC. LIGA	1742501
AMANTINO ANTONIO PETEFFI	90	1742979	3	02/07/2025		DN32. LIG NOVA EM ASF.		0
DA HARMONIA	171	1743538	1	04/07/2025	10/07/2025	DN 32	EXEC. LIGA	1743197
DA HARMONIA - BC	26	1743541	1	04/07/2025	10/07/2025	DN 32 - AVISAR USUÁRIO - TEM 2 LIGAÇÕES NO LOCAL.	EXEC. LIGA	1743196
OSVALDO CRUZ	1139	1743555	3	04/07/2025		DN20.		1743069
CASEMIRO DE ABREU	281	1743865	1	07/07/2025		DN 20.		1743270
PAULO DIAS DA COSTA	231	1744617	3	09/07/2025		DN20.		1744189
AMERICA	449	1744619	1	09/07/2025	11/07/2025	DN32 (INJETAR 2 RAMAIS EXISTENTES)	EXEC. LIGA	1743925
CHAVANTES	516	1745042	3	11/07/2025		DN32		1744761
CAMAQUA	55	1745425	3	14/07/2025		DN20		1744855
URUGUAIANA	255	1745428	3	14/07/2025		DN 20.		1744769
LAURO WEISSHEIMER	132	1745629	1	15/07/2025		DN20		1744192
AFONSO PENA	328	1745631	3	15/07/2025		DN 20		1745056
SAPIRANGA	771	1745924	1	16/07/2025		DN 20.		1745357
AMATI	335	1745925	1	16/07/2025		DN 20.		1745400
MATO GROSSO	37	1746275	3	17/07/2025		DN 20.		1745667
BARTOLOMEU DE GUSMAO	3835	1746311	3	18/07/2025		DN 20		1745907
CARLOS LANZER	284	1746313	1	18/07/2025		DN 20		1746050
LAURO WEISSHEIMER	188	1746314	1	18/07/2025		DN 20		1745975
PROVINCIA DE SAO PEDRO	64	1746316	1	18/07/2025		DN 32(INJETAR RAMAL)		1745953

	OS ligacao nova 2022	OS ligacao nova 2023	OS ligacao nova 2024	OS ligacao nova 2025
Jan	48	56	64	36
Fev	56	61	63	52
Mar	46	70	58	44
Abr	57	47	48	41
Mai	32	58	14	55
Jun	50	94	41	37
Jul	68	59	56	-
Ago	66	57	36	-
Set	71	49	62	-
Out	67	55	59	-
Nov	51	42	43	-
Dez	50	80	28	-

MÉDIA	56	61	51	45
-------	----	----	----	----

* Desconsiderado o mês de MAIO/2024, devido a enchente

** Foram escolhidos aleatoriamente um mês de cada ano para estimativa de diâmetro de ramal.

	DN 20	DN 32	DN 20	DN 32
abr/22	45	12	79%	21%
out/23	44	11	80%	20%
jul/24	46	10	82%	18%
fev/25	37	15	71%	29%
			78%	22%

CONSIDERANDO A LARGURA MÉDIA DA MAIORIA DAS VIAS URBANAS DO MUNÍCIPIO DE NOVO HAMBURGO DE 8,5M CONFORME PREVÊ PLANO DIRETOR, CONSIDERANDO AINDA A LARGURA DE PASSEIO PADRÃO PREVISTA DE 2,60M (0,70M + 1,20M + 0,70M), CONFORME CONSTA NO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES MUNICIPAL. SENDO ASSIM O COMPRIMENTO MÉDIO DE RAMAL FOI ELABORADO CONSIDERANDO A EXPRESSÃO ABAIXO QUE CONTEMPLA SOBRA DE 20%, DESTINADA A PERDAS E FOLGAS DE EXECUÇÃO:

$L=[(8,5/2)+(0,7+1,20+0,7)] \times 1,2= 8,22M$

Estimativa			
Média de ligações novas por mês	54	Unid	
Média comprimento de ramal	8,22	m	
Total anual	5326,56	m	
Total DN 20	4158	m	4989,6 m
Total DN 32	1169	m	1402,8 m

* A partir dos valores obtidos, foram considerados, ainda, um fator de segurança de 20%.

Lote	Id	Material	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	PROJETOS E OBRAS	+10%	Requisições 2022	Requisições 2023	Requisições 2024	Requisições 2025 Jan a 31/07
Lote 28	34434	TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 63 X 20	TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECIFICA, PARA TUBO DIAMETRO EXTERNO 63 MM, DIAMETRO DE SAIDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSAO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATORIA A APRESENTACAO DE CATALOGO, AMOSTRA E INDICACAO DAS NORMAS DE FABRICACAO)	PEC	274	302	204	467	150	101
	34442	TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 63 X 32	TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECIFICA, PARA TUBO DIAMETRO EXTERNO 63 MM, DIAMETRO DE SAIDA 32 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSAO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATORIA A APRESENTACAO DE CATALOGO, AMOSTRA E INDICACAO DAS NORMAS DE FABRICACAO)	PEC	47	52	46	95	0	76
Lote 29	34436	TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 90 X 20	TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECIFICA, PARA TUBO DIAMETRO EXTERNO 90 MM, DIAMETRO DE SAIDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSAO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATORIA A APRESENTACAO DE CATALOGO, AMOSTRA E INDICACAO DAS NORMAS DE FABRICACAO)	PEC	89	98	68	198	0	0
	34443	TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 90 X 32	TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECIFICA, PARA TUBO DIAMETRO EXTERNO 90 MM, DIAMETRO DE SAIDA 32 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSAO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATORIA A APRESENTACAO DE CATALOGO, AMOSTRA E INDICACAO DAS NORMAS DE FABRICACAO)	PEC	14	16	20	22	0	0
Lote 30	34438	TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 110 X 20	TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECIFICA, PARA TUBO DIAMETRO EXTERNO 110 MM, DIAMETRO DE SAIDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSAO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATORIA A APRESENTACAO DE CATALOGO, AMOSTRA E INDICACAO DAS NORMAS DE FABRICACAO)	UN	54	60	0	160	0	0
	34445	TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 110 X 32	TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECIFICA, PARA TUBO DIAMETRO EXTERNO 110 MM, DIAMETRO DE SAIDA 32 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSAO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATORIA A APRESENTACAO DE CATALOGO, AMOSTRA E INDICACAO DAS NORMAS DE FABRICACAO)	PEC	4	5	0	10	0	0
Lote 31	34507	TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 160 X 20	TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECIFICA, PARA TUBO DIAMETRO EXTERNO 160 MM, DIAMETRO DE SAIDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSAO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATORIA A APRESENTACAO DE CATALOGO, AMOSTRA E INDICACAO DAS NORMAS DE FABRICACAO)	PEC	10	11	1	27	0	0
	34446	TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 160 X 32	TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECIFICA, PARA TUBO DIAMETRO EXTERNO 160 MM, DIAMETRO DE SAIDA 32 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSAO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATORIA A APRESENTACAO DE CATALOGO, AMOSTRA E INDICACAO DAS NORMAS DE FABRICACAO)	PEC	0	5	0	0	0	0
Lote 32	34531	TEE DE SERV ELETROS PEAD C/ DERIV DN 225 MM X DE 20 MM	TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECIFICA, PARA TUBO DIAMETRO EXTERNO 225 MM, DIAMETRO DE SAIDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSAO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATORIA A APRESENTACAO DE CATALOGO, AMOSTRA E INDICACAO DAS NORMAS DE FABRICACAO)	PEC	0	5	0	0	0	0
	34532	TEE DE SERV ELETROS PEAD C/ DERIV DN 225 MM X DE 32 MM	TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECIFICA, PARA TUBO DIAMETRO EXTERNO 225 MM, DIAMETRO DE SAIDA 32 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSAO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATORIA A APRESENTACAO DE CATALOGO, AMOSTRA E INDICACAO DAS NORMAS DE FABRICACAO)	PEC	6	7	0	10	6	0
							PROJETOS E OBRAS			

Lote	Id	Material	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quantidade PE 43/2023	Quantidade PE 43/2023 - Solicitado	Quantidade em estoque 28/07/2025	PROJETOS E OBRAS	+10%	OPERACIONAL	MANUTENÇÃO
Lote 18	34475	LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO DE REDUÇÃO P/ PEAD DE 32 X 20	LUVA DE REDUÇÃO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REDUÇÃO DIAMETRO INTERNO 32MM PARA 20MM, SDR11,FABRICADO COM RESINA MINIMA NO MÍNIMO PE 80, PARA ELETROFUSAO. CONFORME NORMA ABPE E004 OU NORMA SIMILAR QUE CONTENHA OS REQUISITOS DA ABPE E004	PEC	1500	67	2010	149	164	40	12
	34449	LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 20 MM	LUVA DE CORRER EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIAMETRO INTERNO 20MM, SDR 11 FABRICADO COM RESINA MINIMA NO MÍNIMO PE 80, PARA ELETROFUSAO. CONFORME NORMA ABPE E004 OU NORMA SIMILAR QUE CONTENHA OS REQUISITOS DA ABPE E004	PEC	10000	253	6000	317	349	100	100
	34450	LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 32 MM	LUVA DE CORRER EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIAMETRO INTERNO 32MM, SDR 11 FABRICADO COM RESINA MINIMA NO MÍNIMO PE 80, PARA ELETROFUSAO. CONFORME NORMA ABPE E004 OU NORMA SIMILAR QUE CONTENHA OS REQUISITOS DA ABPE E004	PEC	4000	600	2255	128	141	40	40

Requisições 2022	Requisições 2023	Requisições 2024	Requisições 2025 Jan a 04/07
160	185	100	0
100	650	200	0
-	105	150	1
PROJETOS E OBRAS			

REDES DE ÁGUA REALIZADAS PELA EQUIPE DO OBRAS								
	2021	2022	2023	2024	2025	MÉDIA	FS 20%	ESTIMATIVA DE COMPRA
R-PEAD-DE-63	943,86	1135,79	537,43	1315,54	575,93	996,25	1196	11 BOBINAS DE 100M
R-PEAD-DE-90	-	27,14	-	46,17	-	36,66	44	1 BOBINA DE 100M
R-PEAD-DE-110	375,05	114,28	12,8	911,19	403,85	346,09	416	5 BOBINAS DE 100M
R-PEAD-DE-160	-	8,64	10,21	24,81	-	14,55	18	2 TUBOS DE 12M
R-PEAD-DE-225	-	7,25	27,36	-	-	17,31	21	2 TUBOS DE 12M
R-PEAD-DE-280	-	142,21	16,62	-	-	79,42	96	8 TUBOS DE 12M

Lote	Id	Material	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	PROJETOS E OBRAS	+10%	FORNECIMENTO PADRÃO: 100M E 12M
Lote 02	43034	TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME NBR 15561/2024.	M	2367	2604	26
Lote 03	34420	TUBO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 110 MM, PN 8, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 6,60 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME NBR 15561/2024.	M	507	558	6
	34410	TUBO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 90 MM, PN 8, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,40 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME NBR 15561/2024.	M	138	152	2
Lote 04	34411	TUBO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 160 MM, PN 8, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 9,50 MM, EM BARRAS DE 12 M, CONFORME NBR 15561/2024.	M	322	355	29,58
	34412	TUBO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 225 MM, PN 8, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 13,40 MM, EM BARRAS DE 12 M, CONFORME NBR 15561/2024.	M	252	278	23,17
	34413	TUBO PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 280 MM, PN 8, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 16,60 MM, EM BARRAS DE 12 M, CONFORME NBR 15561/2024.	M	60	66	5,50
Lote 05	34489	TUBO PEAD PE 80 DE 315 MM PN 8 SDR 17	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 315 MM, PN 8, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 18,70 MM, EM BARRAS DE 12 M, CONFORME NBR 15561/2024.	M	0	0	0
Lote 06	34490	TUBO PEAD PE 80 DE 355 MM PN 8 SDR 17	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 355 MM, PN 8, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 21,10 MM, EM BARRAS DE 12 M, CONFORME NBR 15561/2024.	M	0	0	0
	34414	TUBO PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 400 MM, PN 8, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 23,70 MM, EM BARRAS DE 12 M, CONFORME NBR 15561/2024.	M	0	0	0
	34491	TUBO PEAD PE 80 DE 450 MM PN 8 SDR 17	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 450 MM, PN 8, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 26,70 MM, EM BARRAS DE 12 M, CONFORME NBR 15561/2024.	M	0	0	0
	Cadastrar	TUBO PEAD PE 80 DE 630 MM PN 8 SDR 17	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 630 MM, PN 8, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 37,4 MM, EM BARRAS DE 12 M, CONFORME NBR 15561/2024.	M	0	0	0

Requisiçõe s 2022	Requisiçõe s 2023	Requisiçõe s 2024	Requisiçõe s 2025 Jan a 31/07
1300	4600	1200	1002
100	620	800	500
12	400	0	0
0	922	42	70
120	612	24	73
132	48	0	84
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
PROJETOS E OBRAS			

Lote	Id	Material	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	PROJETOS E OBRAS	10%	Requisições 2022	Requisições 2023	Requisições 2024	Requisições 2025 Jan a 31/07
Lote 07	40271	CAP ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11	CAP (TAMPA) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, PARA TUBO PEAD DIAMETRO EXTERNO 63 MM, UNIÃO POR ELETROFUSÃO, SDR11, CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023	PEC	15	17	30	5	10	20
	40272	COLARINHO ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11	COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, PARA TUBO PEAD DIAMETRO EXTERNO 63 MM, SDR 11, CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023, ESPECIAL PARA FLANGES PN-10, CLASSE 10, DE ACORDO COM NBR 7675 OBS: COM PONTA LONGA PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	2	3	2	0	2	0
	40274	RED CONC ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 110 X 63 MM PN 8 SDR 11	REDUÇÃO CONCENTRICA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO INTERNO 110 X 63MM, SDR 11, PARA ELETROFUSAO. CONFORME NORMA ABPE E004 E NBR 15593/2023	PEC	3	4	4	4	0	0
	40273	RED CONC ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 90 X 63 MM PN 8 SDR 11	REDUÇÃO CONCENTRICA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO INTERNO 90 X 63MM, SDR 11, PARA ELETROFUSAO. CONFORME NORMA ABPE E004 E NBR 15593/2023	PEC	3	4	1	6	0	2
Lote 08	34481	CAP PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17	CAP (TAMPA) DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECIFICA NO MÍNIMO PE 80, PARA TUBO PEAD DIAMETRO EXTERNO 110 MM, SDR 17, SOLDAVEL POR TERMOFUSÃO, CONFORME NORMA ABPE E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTA LONGA PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	4	5	2	4	4	0
	34478	CAP PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11	CAP (TAMPA) DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECIFICA NO MÍNIMO PE 80, PARA TUBO PEAD DIAMETRO EXTERNO 63 MM, SDR 11, SOLDAVEL POR TERMOFUSÃO, CONFORME NORMA ABPE E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTA LONGA PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	UN	1	2	0	0	1	1
	34480	CAP PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17	CAP (TAMPA) DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECIFICA NO MÍNIMO PE 80, PARA TUBO PEAD DIAMETRO EXTERNO 90 MM, SDR 17, SOLDAVEL POR TERMOFUSÃO, CONFORME NORMA ABPE E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTA LONGA PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	UN	1	2	0	1	0	1
Lote 09	34482	CAP PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17	CAP (TAMPA) DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECIFICA NO MÍNIMO PE 80, PARA TUBO PEAD DIAMETRO EXTERNO 160 MM, SDR 17, SOLDAVEL POR TERMOFUSÃO, CONFORME NORMA ABPE E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTA LONGA PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	1	2	0	2	0	1
	34515	CAP PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17	CAP (TAMPA) DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECIFICA NO MÍNIMO PE 80, PARA TUBO PEAD DIAMETRO EXTERNO 225 MM, SDR 17, SOLDAVEL POR TERMOFUSÃO, CONFORME NORMA ABPE E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTA LONGA PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	1	2	0	2	1	0
	34519	CAP PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17	CAP (TAMPA) DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECIFICA NO MÍNIMO PE 80, PARA TUBO PEAD DIAMETRO EXTERNO 280 MM, SDR 17, SOLDAVEL POR TERMOFUSÃO, CONFORME NORMA ABPE E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTA LONGA PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	1	2	0	1	0	2

Lote 10	42717	CAP PEAD PE 80 DE 355 MM PN 8 SDR 17	CAP (TAMPA) DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECIFICA NO MINIMO PE 80, PARA TUBO PEAD DIAMETRO EXTERNO 355 MM, SDR 17, SOLDAVEL POR TERMOFUSÃO, CONFORME NORMA ABPE E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTA LONGA PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	0	0	0	0
	42718	CAP PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17	CAP (TAMPA) DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECIFICA NO MINIMO PE 80, PARA TUBO PEAD DIAMETRO EXTERNO 400 MM, SDR 17, SOLDAVEL POR TERMOFUSÃO, CONFORME NORMA ABPE E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTA LONGA PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	0	0	0	1
Lote 11	34427	COLARINHO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17	COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MINIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 110 MM, SDR 17, CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023, ESPECIAL PARA FLANGES PN-10, CLASSE 10, DE ACORDO COM NBR 7675. OBS: COM PONTA LONGA PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	6	7	4	0
	34424	COLARINHO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11	COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MINIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 63 MM, SDR 11, CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023, ESPECIAL PARA FLANGES PN-10, CLASSE 10, DE ACORDO COM NBR 7675. OBS: COM PONTA LONGA PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	7	8	3	6
	34423	COLARINHO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17	COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MINIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 90 MM, SDR 17, CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023, ESPECIAL PARA FLANGES PN-10, CLASSE 10, DE ACORDO COM NBR 7675. OBS: COM PONTA LONGA PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	5	6	2	3
Lote 12	34429	COLARINHO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17	COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MINIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 160 MM, SDR 17, CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023, ESPECIAL PARA FLANGES PN-10, CLASSE 10, DE ACORDO COM NBR 7675. OBS: COM PONTA LONGA PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	UN	4	5	9	4
	34500	COLARINHO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17	COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MINIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 225 MM, SDR 17, CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023, ESPECIAL PARA FLANGES PN-10, CLASSE 10, DE ACORDO COM NBR 7675. OBS: COM PONTA LONGA PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	UN	3	4	3	0
	34426	COLARINHO PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17	COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MINIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 280 MM, SDR 17, CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023, ESPECIAL PARA FLANGES PN-10, CLASSE 10, DE ACORDO COM NBR 7675. OBS: COM PONTA LONGA PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	UN	2	3	0	3
Lote 13	34485	COLARINHO PEAD PE 80 DE 315 MM PN 8 SDR 17	COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MINIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 315 MM, SDR 17, CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023, ESPECIAL PARA FLANGES PN-10, CLASSE 10, DE ACORDO COM NBR 7675. OBS: COM PONTA LONGA PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	UN	1	2	0	0
	34487	COLARINHO PEAD PE 80 DE 355 MM PN 8 SDR 17	COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MINIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 355 MM, SDR 17, CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023, ESPECIAL PARA FLANGES PN-10, CLASSE 10, DE ACORDO COM NBR 7675. OBS: COM PONTA LONGA PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	2	3	0	0
	34425	COLARINHO PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17	COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MINIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 400 MM, SDR 17, CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023, ESPECIAL PARA FLANGES PN-10, CLASSE 10, DE ACORDO COM NBR 7675. OBS: COM PONTA LONGA PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	UN	0	0	0	0

Lote 13	34501	COLARINHO PEAD PE 80 DE 450 MM PN 8 SDR 17	COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 450 MM, SDR 17, CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023, ESPECIAL PARA FLANGES PN-10, CLASSE 10, DE ACORDO COM NBR 7675. OBS: COM PONTA LONGA PARA POSSIBILITAR SOLD ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	UN	0	0	0	0	0
	Cadastrar	COLARINHO PEAD PE 80 DE 500 MM PN 8 SDR 17	COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 500 MM, SDR 17, CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023, ESPECIAL PARA FLANGES PN-10, CLASSE 10, DE ACORDO COM NBR 7675. OBS: COM PONTA LONGA PARA POSSIBILITAR SOLD ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	UN	0	0	0	0	0
	Cadastrar	COLARINHO PEAD PE 80 DE 630 MM PN 8 SDR 17	COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 630 MM, SDR 17, CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023, ESPECIAL PARA FLANGES PN-10, CLASSE 10, DE ACORDO COM NBR 7675. OBS: COM PONTA LONGA PARA POSSIBILITAR SOLD ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	UN	0	0	0	0	0
Lote 14	34468	CURVA 45° PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17	CURVA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 110 MM, SDR 17, E ÂNGULO DE 45 GRAUS, SOLD AVEL POR TERMOFUSÃO, CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLD ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	1	2	0	2	7
	34466	CURVA 45° PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11	CURVA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 63 MM, SDR 11, E ÂNGULO DE 45 GRAUS, SOLD AVEL POR TERMOFUSÃO, CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLD ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	UN	0	0	0	0	0
	34467	CURVA 45° PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17	CURVA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 90 MM, SDR 17, E ÂNGULO DE 45 GRAUS, SOLD AVEL POR TERMOFUSÃO, CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLD ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	UN	0	0	0	0	0
	34465	CURVA 90° PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17	CURVA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 110 MM, SDR 17, E ÂNGULO DE 90 GRAUS, SOLD AVEL POR TERMOFUSÃO, CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLD ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	6	7	0	12	3
	34462	CURVA 90° PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11	CURVA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 63 MM, SDR 11, E ÂNGULO DE 90 GRAUS, SOLD AVEL POR TERMOFUSÃO, CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLD ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	UN	5	6	10	3	1
	34464	CURVA 90° PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17	CURVA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 90 MM, SDR 17, E ÂNGULO DE 90 GRAUS, SOLD AVEL POR TERMOFUSÃO, CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLD ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	2	3	6	0	0
	34469	CURVA 45° PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17	CURVA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 160 MM, SDR 17, E ÂNGULO DE 45 GRAUS, SOLD AVEL POR TERMOFUSÃO, CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLD ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	2	3	0	2	4
	34499	CURVA 45° PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17	CURVA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 225 MM, SDR 17, E ÂNGULO DE 45 GRAUS, SOLD AVEL POR TERMOFUSÃO, CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLD ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	1	2	0	0	3

Lote 15	34521	CURVA 45° PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17	CURVA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 280 MM, SDR 17, E ÂNGULO DE 45 GRAUS, SOLDAVEL POR TERMOFUSÃO, CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	1	2	0	0	2	2
	34463	CURVA 90° PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17	CURVA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 160 MM, SDR 17, E ÂNGULO DE 90 GRAUS, SOLDAVEL POR TERMOFUSÃO, CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	UN	3	4	0	5	4	5
	34498	CURVA 90° PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17	CURVA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 225 MM, SDR 17, E ÂNGULO DE 90 GRAUS, SOLDAVEL POR TERMOFUSÃO, CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	3	4	1	4	3	0
	34461	CURVA 90° PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17	CURVA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 280 MM, SDR 17, E ÂNGULO DE 90 GRAUS, SOLDAVEL POR TERMOFUSÃO, CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	UN	1	2	1	0	2	5
Lote 16	42719	CURVA 45° PEAD PE 80 DE 355 MM PN 8 SDR 17	CURVA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 355 MM, SDR 17, E ÂNGULO DE 45 GRAUS, SOLDAVEL POR TERMOFUSÃO, CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	0	0	0	0	0	0
	42721	CURVA 45° PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17	CURVA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 400 MM, SDR 17, E ÂNGULO DE 45 GRAUS, SOLDAVEL POR TERMOFUSÃO, CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	0	0	0	0	0	1
	42720	CURVA 90° PEAD PE 80 DE 355 MM PN 8 SDR 17	CURVA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 355 MM, SDR 17, E ÂNGULO DE 90 GRAUS, SOLDAVEL POR TERMOFUSÃO, CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	0	0	0	0	0	0
	42722	CURVA 90° PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17	CURVA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 400 MM, SDR 17, E ÂNGULO DE 90 GRAUS, SOLDAVEL POR TERMOFUSÃO, CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	0	0	0	0	0	2
	34781	FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 110 MM	FLANGE SOLTO EM ACO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIAMETRO EXTERNO 110 MM, FURACAO PN-10, DE ACORDO COM NBR 15593/2023 E 7675/2022	PEC	5	6	4	5	5	0
	34784	FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 160 MM	FLANGE SOLTO EM ACO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIAMETRO EXTERNO 160 MM, FURACAO PN-10, DE ACORDO COM NBR 15593/2023 E 7675/2022	PEC	3	4	6	1	0	4
	34829	FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 225 MM	FLANGE SOLTO EM ACO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIAMETRO EXTERNO 225 MM, FURACAO PN-10, DE ACORDO COM NBR 15593/2023 E 7675/2022	PEC	2	3	1	2	2	0
	34786	FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 280 MM	FLANGE SOLTO EM ACO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIAMETRO EXTERNO 280 MM, FURACAO PN-10, DE ACORDO COM NBR 15593/2023 E 7675/2022	PEC	1	2	0	2	0	3
	Cadastrar	FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 315 MM	FLANGE SOLTO EM ACO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIAMETRO EXTERNO 315 MM, FURACAO PN-10, DE ACORDO COM NBR 15593/2023 E 7675/2022	PEC	0	0	0	0	0	0

Lote 17	34845	FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 355 MM	FLANGE SOLTO EM ACO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIAMETRO EXTERNO 355 MM, FURACAO PN-10, DE ACORDO COM NBR 15593/2023 E 7675/2022	PEC	1	2	0	3	0	0
	34830	FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 400 MM	FLANGE SOLTO EM ACO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIAMETRO EXTERNO 400 MM, FURACAO PN-10, DE ACORDO COM NBR 15593/2023 E 7675/2022	PEC	0	0	0	0	0	0
	Cadastrar	FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 450 MM	FLANGE SOLTO EM ACO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIAMETRO EXTERNO 450 MM, FURACAO PN-10, DE ACORDO COM NBR 15593/2023 E 7675/2022	PEC	0	0	0	0	0	0
	Cadastrar	FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 500 MM	FLANGE SOLTO EM ACO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIAMETRO EXTERNO 500 MM, FURACAO PN-10, DE ACORDO COM NBR 15593/2023 E 7675/2022	PEC	0	0	0	0	0	0
	Cadastrar	FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 630 MM	FLANGE SOLTO EM ACO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIAMETRO EXTERNO 630 MM, FURACAO PN-10, DE ACORDO COM NBR 15593/2023 E 7675/2022	PEC	0	0	0	0	0	0
	34778	FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 63 MM	FLANGE SOLTO EM ACO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIAMETRO EXTERNO 63 MM, FURACAO PN-10, DE ACORDO COM NBR 15593/2023 E 7675/2022	PEC	9	10	6	17	4	6
	34783	FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 90 MM	FLANGE SOLTO EM ACO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIAMETRO EXTERNO 90 MM, FURACAO PN-10, DE ACORDO COM NBR 15593/2023 E 7675/2022	PEC	5	6	6	1	6	3
Lote 19	34452	LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM	LUVA DE CORRER EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO INTERNO 110 MM, SDR 17, PARA ELETROFUSAO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023	PEC	48	53	19	73	52	8
	34454	LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 63 MM	LUVA DE CORRER EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO INTERNO 63 MM, SDR 11, PARA ELETROFUSAO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023	PEC	65	72	124	49	20	116
	34453	LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 90 MM	LUVA DE CORRER EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO INTERNO 90 MM, SDR 17, PARA ELETROFUSAO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023	PEC	24	27	26	46	0	32
Lote 20	34451	LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 160 MM	LUVA DE CORRER EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO INTERNO 160 MM, SDR 17, PARA ELETROFUSAO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023	PEC	17	19	9	18	23	9
	34458	LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 225 MM	LUVA DE CORRER EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO INTERNO 225 MM, SDR 17, PARA ELETROFUSAO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023	PEC	7	8	5	14	2	2
	34460	LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 280 MM	LUVA DE CORRER EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO INTERNO 280 MM, SDR 17, PARA ELETROFUSAO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023	PEC	3	4	1	7	0	4
Lote 21	34530	LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 315 MM	LUVA DE CORRER EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO INTERNO 315 MM, SDR 17, PARA ELETROFUSAO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023	PEC	0	0	0	0	0	0
	42747	LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 355 MM	LUVA DE CORRER EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO INTERNO 355 MM, SDR 17, PARA ELETROFUSAO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023	PEC	2	3	0	4	0	0
Lote 22	42724	LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 400 MM	LUVA DE CORRER EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO INTERNO 400 MM, SDR 17, PARA ELETROFUSAO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023	PEC	0	0	0	0	0	2
	34529	LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 450 MM	LUVA DE CORRER EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO INTERNO 450 MM, SDR 17, PARA ELETROFUSAO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023	PEC	0	0	0	0	0	0

Lote 23	34525	LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 500 MM	LUVA DE CORRER EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO INTERNO 500 MM, SDR 17, PARA ELETROFUSÃO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023	PEC	0	0	0	0
	Cadastrar	LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 630 MM	LUVA DE CORRER EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO INTERNO 630 MM, SDR 17, PARA ELETROFUSÃO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023	PEC	0	0	0	0
Lote 24	34474	REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 110 MM X 63 MM PN 8 SDR 11	REDUÇÃO CONCENTRICA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 110 X 63 MM, SDR 11, SOLDABEL POR TERMOFUSÃO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	UN	3	4	0	1
	34472	REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 110 MM X 90 MM PN 8 SDR17	REDUÇÃO CONCENTRICA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 110 X 90 MM, SDR 17, SOLDABEL POR TERMOFUSÃO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	2	3	0	1
	34470	REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 90 MM X 63 MM PN 8 SDR 11	REDUÇÃO CONCENTRICA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 90 X 63 MM, SDR 11, SOLDABEL POR TERMOFUSÃO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	UN	3	4	0	1
Lote 25	34473	REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17	REDUÇÃO CONCENTRICA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 160 X 110 MM, SDR 17, SOLDABEL POR TERMOFUSÃO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	UN	3	4	3	3
	34477	REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 160 MM X 90 MM PN 8 SDR17	REDUÇÃO CONCENTRICA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 160 X 90 MM, SDR 17, SOLDABEL POR TERMOFUSÃO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	1	2	0	1
Lote 26	34517	REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17	REDUÇÃO CONCENTRICA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 225 X 110 MM, SDR 17, SOLDABEL POR TERMOFUSÃO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	3	4	1	1
	34512	REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 225 MM X 160 MM PN 8 SDR 17	REDUÇÃO CONCENTRICA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 225 X 160 MM, SDR 17, SOLDABEL POR TERMOFUSÃO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	0	0	0	3
	34522	REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 280 MM X 225 MM PN 8 SDR17	REDUÇÃO CONCENTRICA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 280 X 225 MM, SDR 17, SOLDABEL POR TERMOFUSÃO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	2	3	0	0
	42737	REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 355 MM X 225 MM PN 8 SDR 17	REDUÇÃO CONCENTRICA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 355 X 225 MM, SDR 17, SOLDABEL POR TERMOFUSÃO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	0	0	0	2
	42736	REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 355 MM X 280 MM PN 8 SDR 17	REDUÇÃO CONCENTRICA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 355 X 280 MM, SDR 17, SOLDABEL POR TERMOFUSÃO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	0	0	0	1

Lote 27	42741	REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 400 MM X 225 MM PN 8 SDR 17	REDUÇÃO CONCENTRICA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 400 X 225 MM, SDR 17, SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	0	0
	42740	REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 400 MM X 280 MM PN 8 SDR 17	REDUÇÃO CONCENTRICA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 400 X 280 MM, SDR 17, SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	0	0
	42739	REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 400 MM X 355 MM PN 8 SDR 17	REDUÇÃO CONCENTRICA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 400 X 355 MM, SDR 17, SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	0	0
Lote 33	34484	TEE PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11	TEE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 63 MM, SDR 11, SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	UN	11	13
	34431	TEE PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17	TEE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 90 MM, SDR 17, SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	UN	3	4
Lote 34	34439	TEE PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17	TEE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 110 MM, SDR 17, SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	3	4
	34448	TEE PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17	TEE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 160 MM, SDR 17, SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	3	4
Lote 35	34516	TEE PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17	TEE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 225 MM, SDR 17, SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	3	4
	34433	TEE PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17	TEE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 280 MM, SDR 17, SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	UN	3	4
Lote 36	42743	TEE PEAD PE 80 DE 355 MM PN 8 SDR 17	TEE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 355 MM, SDR 17, SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	1	2
	42744	TEE PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17	TEE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NO MÍNIMO PE 80, DIAMETRO EXTERNO 400 MM, SDR 17, SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO	PEC	0	0

0	0	0	2
0	0	0	4
0	0	0	1
17	13	2	212
2	7	0	2
2	4	1	0
2	4	2	2
1	8	0	1
0	1	8	0
0	0	1	1
0	0	0	5

Lote 37	Cadastrar	SELA DERIVAÇÃO FLANGEADA PEAD PE 80 DE 250-400 x 150 MM PN 8 SDR 17	SELA DE DERIVAÇÃO FLANGEADA (FLANGE BRANCH SADDLE) EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ABRANGÊNCIA PARA TUBOS DIAMETRO EXTERNO 250-400 MM, DIAMETRO DE DERIVAÇÃO 150 MM FLANGEADO, SDR 17, FABRICADO COM RESINA NO MÍNIMO PE 80, PARA ELETROFUSÃO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. (É OBRIGATORIA A APRESENTAÇÃO DE CATALOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FABRICAÇÃO)	PEC	0	0	0	0	0
	Cadastrar	SELA DERIVAÇÃO FLANGEADA PEAD PE 80 DE 450-800 x 150 MM PN 8 SDR 17	SELA DE DERIVAÇÃO FLANGEADA (FLANGE BRANCH SADDLE) EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ABRANGÊNCIA PARA TUBOS DIAMETRO EXTERNO 450-800 MM, DIAMETRO DE DERIVAÇÃO 150 MM FLANGEADO, SDR 17, FABRICADO COM RESINA NO MÍNIMO PE 80, PARA ELETROFUSÃO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. (É OBRIGATORIA A APRESENTAÇÃO DE CATALOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FABRICAÇÃO)	PEC	0	0	0	0	0
Lote 38	Cadastrar	SELA DERIVAÇÃO PONTA ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 225 X 110 PN 8 SDR 17	SELA DE DERIVAÇÃO (BRANCH SADDLE) EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA TUBOS DIAMETRO EXTERNO 225 MM, DIAMETRO DE DERIVAÇÃO 110 MM, SDR 17, FABRICADO COM RESINA NO MÍNIMO PE 80, PARA ELETROFUSÃO. OBS: COM PONTA LONGA PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. (É OBRIGATORIA A APRESENTAÇÃO DE CATALOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FABRICAÇÃO)	PEC	5	5	0	0	0
	Cadastrar	SELA DERIVAÇÃO PONTA ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 280 X 110 PN 8 SDR 17	SELA DE DERIVAÇÃO (BRANCH SADDLE) EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA TUBOS DIAMETRO EXTERNO 280 MM, DIAMETRO DE DERIVAÇÃO 110 MM, SDR 17, FABRICADO COM RESINA NO MÍNIMO PE 80, PARA ELETROFUSÃO. OBS: COM PONTA LONGA PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. (É OBRIGATORIA A APRESENTAÇÃO DE CATALOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FABRICAÇÃO)	PEC	5	5	0	0	0
	Cadastrar	SELA DERIVAÇÃO PONTA ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 355 X 160 PN 8 SDR 17	SELA DE DERIVAÇÃO (BRANCH SADDLE) EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA TUBOS DIAMETRO EXTERNO 355 MM, DIAMETRO DE DERIVAÇÃO 160 MM, SDR 17, FABRICADO COM RESINA NO MÍNIMO PE 80, PARA ELETROFUSÃO. OBS: COM PONTA LONGA PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. (É OBRIGATORIA A APRESENTAÇÃO DE CATALOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FABRICAÇÃO)	PEC	5	5	0	0	0
	Cadastrar	SELA DERIVAÇÃO PONTA ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 400 X 160 PN 8 SDR 17	SELA DE DERIVAÇÃO (BRANCH SADDLE) EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA TUBOS DIAMETRO EXTERNO 400 MM, DIAMETRO DE DERIVAÇÃO 160 MM, SDR 17, FABRICADO COM RESINA NO MÍNIMO PE 80, PARA ELETROFUSÃO. OBS: COM PONTA LONGA PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. (É OBRIGATORIA A APRESENTAÇÃO DE CATALOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FABRICAÇÃO)	PEC	5	5	0	0	0
	Cadastrar	SELA DERIVAÇÃO PONTA ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 630 X 225 PN 8 SDR 17	SELA DE DERIVAÇÃO (BRANCH SADDLE) EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA TUBOS DIAMETRO EXTERNO 630 MM, DIAMETRO DE DERIVAÇÃO 225 MM, SDR 17, FABRICADO COM RESINA NO MÍNIMO PE 80, PARA ELETROFUSÃO. OBS: COM PONTA LONGA PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVES DE LUVA DE ELETROFUSÃO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. (É OBRIGATORIA A APRESENTAÇÃO DE CATALOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FABRICAÇÃO)	PEC	5	5	0	0	0

Lote 39	Cadastrar	SELA DE REPARO PEAD PE 80 DE 63 PN 8 SDR 11	SELA DE REPARO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA TUBOS DIAMETRO EXTERNO 63 MM, SDR 11, FABRICADO COM RESINA NO MÍNIMO PE 80, PARA ELETROFUSAO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. (É OBRIGATORIA A APRESENTACAO DE CATALOGO, AMOSTRA E INDICACAO DAS NORMAS DE FABRICACAO)	PEC	0	0
Lote 40	Cadastrar	SELA DE REPARO PEAD PE 80 DE 90 PN 8 SDR 17	SELA DE REPARO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA TUBOS DIAMETRO EXTERNO 90 MM, SDR 17, FABRICADO COM RESINA NO MÍNIMO PE 80, PARA ELETROFUSAO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. (É OBRIGATORIA A APRESENTACAO DE CATALOGO, AMOSTRA E INDICACAO DAS NORMAS DE FABRICACAO)	PEC	0	0
	Cadastrar	SELA DE REPARO PEAD PE 80 DE 110 PN 8 SDR 17	SELA DE REPARO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA TUBOS DIAMETRO EXTERNO 110 MM, SDR 17, FABRICADO COM RESINA NO MÍNIMO PE 80, PARA ELETROFUSAO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. (É OBRIGATORIA A APRESENTACAO DE CATALOGO, AMOSTRA E INDICACAO DAS NORMAS DE FABRICACAO)	PEC	0	0
	Cadastrar	SELA DE REPARO PEAD PE 80 DE 160 PN 8 SDR 17	SELA DE REPARO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA TUBOS DIAMETRO EXTERNO 160 MM, SDR 17, FABRICADO COM RESINA NO MÍNIMO PE 80, PARA ELETROFUSAO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. (É OBRIGATORIA A APRESENTACAO DE CATALOGO, AMOSTRA E INDICACAO DAS NORMAS DE FABRICACAO)	PEC	0	0
Lote 41	Cadastrar	SELA DE REPARO PEAD PE 80 DE 250-900 PN 8 SDR 17	SELA DE REPARO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ABRANGÊNCIA PARA TUBOS DIAMETRO EXTERNO 250-900 MM, SDR 17, FABRICADO COM RESINA NO MÍNIMO PE 80, PARA ELETROFUSAO. CONFORME ABPE/E004 E NBR 15593/2023. (É OBRIGATORIA A APRESENTACAO DE CATALOGO, AMOSTRA E INDICACAO DAS NORMAS DE FABRICACAO)	PEC	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
PROJETOS E OBRAS			

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 113/2022			Data: 21/02/2022		Hora: 15:10:08		Situação: Entregue		Requisição: 99/2022		
Centro de Custo: 23.013.012 - COMUSA Manutenção Eletromecânica						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$3,47		R\$347,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						100		R\$347,00			
Saída: 116/2022			Data: 22/02/2022		Hora: 09:38:10		Situação: Entregue		Requisição: 90/2022		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
8	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				12		R\$28,81		R\$345,72	
Produto: - 34410 - TUBO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						12		R\$345,72			
Saída: 117/2022			Data: 22/02/2022		Hora: 09:39:09		Situação: Entregue		Requisição: 100/2022		
Centro de Custo: 23.013.011 - COMUSA Coordenação de Manutenção						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$3,47		R\$694,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						200		R\$694,00			
Saída: 120/2022			Data: 23/02/2022		Hora: 11:11:25		Situação: Entregue		Requisição: 103/2022		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				300		R\$3,47		R\$1.041,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$8,32		R\$832,00	
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						400		R\$1.873,00			

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 124/2022			Data: 24/02/2022		Hora: 14:24:36		Situação: Entregue		Requisição: 107/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
6	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$3,47		R\$347,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						100		R\$347,00			
Saída: 183/2022			Data: 24/03/2022		Hora: 13:25:33		Situação: Entregue		Requisição: 167/2022		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
5	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$3,47		R\$347,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						100		R\$347,00			
Saída: 184/2022			Data: 24/03/2022		Hora: 14:37:10		Situação: Entregue		Requisição: 168/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
7	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$3,47		R\$347,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						100		R\$347,00			
Saída: 185/2022			Data: 24/03/2022		Hora: 15:30:05		Situação: Entregue		Requisição: 169/2022		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
5	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$3,47		R\$694,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						200		R\$694,00			
Saída: 201/2022			Data: 05/04/2022		Hora: 10:40:09		Situação: Entregue		Requisição: 184/2022		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
7	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$17,77		R\$1.777,00	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 201/2022			Data: 05/04/2022		Hora: 10:40:09		Situação: Entregue		Requisição: 184/2022		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
8	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				700		R\$17,77		R\$12.439,00	
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
9	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$3,47		R\$347,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
10	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$8,32		R\$832,00	
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						1.000				R\$15.395,00	
Saída: 268/2022			Data: 27/04/2022		Hora: 08:52:04		Situação: Entregue Parcial		Requisição: 244/2022		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$3,47		R\$694,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						200				R\$694,00	
Saída: 278/2022			Data: 05/05/2022		Hora: 15:55:11		Situação: Entregue		Requisição: 264/2022		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
15	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$3,47		R\$347,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						100				R\$347,00	
Saída: 318/2022			Data: 27/05/2022		Hora: 15:50:50		Situação: Entregue		Requisição: 307/2022		
Centro de Custo: 23.013.002 - COMUSA Coordenação de Produção							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$3,47		R\$694,00	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 318/2022			Data: 27/05/2022		Hora: 15:50:50		Situação: Entregue		Requisição: 307/2022		
Centro de Custo: 23.013.002 - COMUSA Coordenação de Produção							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						200	R\$694,00				
Saída: 322/2022			Data: 31/05/2022		Hora: 13:24:21		Situação: Entregue		Requisição: 312/2022		
Centro de Custo: 23.013.002 - COMUSA Coordenação de Produção							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$3,47		R\$694,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						200	R\$694,00				
Saída: 323/2022			Data: 31/05/2022		Hora: 13:25:02		Situação: Entregue		Requisição: 313/2022		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				24		R\$93,5105		R\$2.244,252	
Produto: - 34413 - TUBO PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
5	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				24		R\$191,11		R\$4.586,64	
Produto: - 34412 - TUBO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
4	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				108		R\$390,64		R\$42.189,12	
Produto: - 34413 - TUBO PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						156	R\$49.020,012				
Saída: 324/2022			Data: 31/05/2022		Hora: 13:25:54		Situação: Entregue		Requisição: 314/2022		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
4	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$8,60		R\$860,00	
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
5	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$3,47		R\$694,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						300	R\$1.554,00				

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 337/2022			Data: 02/06/2022		Hora: 09:23:45		Situação: Entregue		Requisição: 334/2022		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
28	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				150		R\$8,60	R\$1.290,00		
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
27	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				300		R\$3,47	R\$1.041,00		
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
29	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				50		R\$8,32	R\$416,00		
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						500	R\$2.747,00				
Saída: 353/2022			Data: 07/06/2022		Hora: 09:29:33		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 342/2022		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$3,47	R\$347,00		
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						100	R\$347,00				
Saída: 367/2022			Data: 14/06/2022		Hora: 11:12:30		Situação: Entregue		Requisição: 355/2022		
Centro de Custo: 23.013.012 - COMUSA Manutenção Eletromecânica						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				50		R\$8,32	R\$416,00		
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						50	R\$416,00				
Saída: 372/2022			Data: 17/06/2022		Hora: 08:35:14		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 357/2022		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				12		R\$251,67	R\$3.020,04		
Produto: - 34421 - TUBO PEAD PE 80 DE 250 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						12	R\$3.020,04				

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 379/2022			Data: 27/06/2022		Hora: 10:53:17		Situação: Entregue		Requisição: 369/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
14	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$17,77		R\$1.777,00	
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$3,47		R\$347,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						200	R\$2.124,00				
Saída: 424/2022			Data: 07/07/2022		Hora: 13:47:33		Situação: Entregue		Requisição: 412/2022		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
10	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$17,77		R\$1.777,00	
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
Total da Saída:						100	R\$1.777,00				
Saída: 431/2022			Data: 08/07/2022		Hora: 10:27:55		Situação: Entregue		Requisição: 420/2022		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
6	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$3,47		R\$347,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
7	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$8,32		R\$832,00	
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						200	R\$1.179,00				
Saída: 438/2022			Data: 11/07/2022		Hora: 16:31:04		Situação: Entregue		Requisição: 427/2022		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
9	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$3,47		R\$694,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 438/2022			Data: 11/07/2022		Hora: 16:31:04		Situação: Entregue		Requisição: 427/2022		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
Total da Saída:						200			R\$694,00		
Saída: 516/2022			Data: 05/08/2022		Hora: 08:21:59		Situação: Entregue		Requisição: 496/2022		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
3	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				12		R\$191,11	R\$2.293,32		
Produto: - 34412 - TUBO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						12			R\$2.293,32		
Saída: 546/2022			Data: 16/08/2022		Hora: 13:57:01		Situação: Entregue		Requisição: 529/2022		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				300		R\$3,47	R\$1.041,00		
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						300			R\$1.041,00		
Saída: 564/2022			Data: 29/08/2022		Hora: 13:37:06		Situação: Entregue		Requisição: 552/2022		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
8	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				400		R\$3,47	R\$1.388,00		
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
9	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				300		R\$8,32	R\$2.496,00		
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						700			R\$3.884,00		
Saída: 634/2022			Data: 15/09/2022		Hora: 15:26:43		Situação: Entregue		Requisição: 614/2022		
Centro de Custo: 23.013.012 - COMUSA Manutenção Eletromecânica							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
6	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$3,47	R\$347,00		

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 634/2022			Data: 15/09/2022		Hora: 15:26:43		Situação: Entregue		Requisição: 614/2022	
Centro de Custo: 23.013.012 - COMUSA Manutenção Eletromecânica						Destino:				
Obs:										
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA										
Total da Saída:						100	R\$347,00			
Saída: 678/2022			Data: 06/10/2022		Hora: 10:05:11		Situação: Entregue Parcial		Requisição: 665/2022	
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:				
Obs:										
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total
8	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$3,47		R\$694,00
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA										
Total da Saída:						200	R\$694,00			
Saída: 708/2022			Data: 11/10/2022		Hora: 09:53:35		Situação: Entregue		Requisição: 697/2022	
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação						Destino:				
Obs:										
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				50		R\$28,81		R\$1.440,50
Produto: - 34410 - TUBO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17										
Total da Saída:						50	R\$1.440,50			
Saída: 721/2022			Data: 13/10/2022		Hora: 09:42:09		Situação: Entregue		Requisição: 711/2022	
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação						Destino:				
Obs:										
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				50		R\$28,81		R\$1.440,50
Produto: - 34410 - TUBO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17										
Total da Saída:						50	R\$1.440,50			
Saída: 752/2022			Data: 24/10/2022		Hora: 15:15:14		Situação: Entregue Parcial		Requisição: 739/2022	
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:				
Obs:										
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total
12	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				500		R\$3,47		R\$1.735,00
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA										

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 752/2022			Data: 24/10/2022		Hora: 15:15:14		Situação: Entregue Parcial		Requisição: 739/2022		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
13	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				300		R\$8,32	R\$2.496,00		
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						800			R\$4.231,00		
Saída: 757/2022			Data: 25/10/2022		Hora: 13:56:16		Situação: Entregue		Requisição: 745/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$3,47	R\$347,00		
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						100			R\$347,00		
Saída: 776/2022			Data: 01/11/2022		Hora: 14:14:54		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 782/2022		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
8	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$17,77	R\$1.777,00		
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
7	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$17,77	R\$3.554,00		
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
Total da Saída:						300			R\$5.331,00		
Saída: 828/2022			Data: 16/11/2022		Hora: 09:15:49		Situação: Entregue		Requisição: 777/2022		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
4	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				60		R\$84,177	R\$5.050,62		
Produto: - 34412 - TUBO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
3	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				24		R\$191,11	R\$4.586,64		
Produto: - 34412 - TUBO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 828/2022			Data: 16/11/2022		Hora: 09:15:49		Situação: Entregue		Requisição: 777/2022		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$42,87	R\$4.287,00		
Produto: - 34420 - TUBO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
5	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				400		R\$3,47	R\$1.388,00		
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$8,32	R\$832,00		
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						684	R\$16.144,26				
Saída: 832/2022			Data: 16/11/2022		Hora: 16:22:08		Situação: Entregue		Requisição: 824/2022		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$8,32	R\$832,00		
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						100	R\$832,00				
Saída: 834/2022			Data: 17/11/2022		Hora: 09:30:35		Situação: Entregue		Requisição: 825/2022		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
4	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$17,77	R\$1.777,00		
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
Total da Saída:						100	R\$1.777,00				
Saída: 838/2022			Data: 18/11/2022		Hora: 09:59:41		Situação: Entregue		Requisição: 832/2022		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$8,32	R\$1.664,00		
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						200	R\$1.664,00				

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 866/2022			Data: 30/11/2022		Hora: 10:23:10		Situação: Entregue		Requisição: 871/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$3,47		R\$347,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						100	R\$347,00				
Saída: 911/2022			Data: 12/12/2022		Hora: 14:09:40		Situação: Entregue		Requisição: 896/2022		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
13	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				400		R\$3,47		R\$1.388,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						400	R\$1.388,00				
Saída: 929/2022			Data: 16/12/2022		Hora: 09:33:39		Situação: Entregue		Requisição: 921/2022		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$3,47		R\$694,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						200	R\$694,00				
Total do Relatório:						9.126	R\$129.592,352				

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 1069/2023			Data: 26/10/2023		Hora: 14:06:21		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 1129/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$17,77		R\$1.777,00	
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				12		R\$223,34		R\$2.680,08	
Produto: - 34412 - TUBO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$56,63		R\$5.663,00	
Produto: - 34420 - TUBO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						212				R\$10.120,08	
Saída: 1155/2023			Data: 17/11/2023		Hora: 08:46:55		Situação: Entregue		Requisição: 1213/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$17,77		R\$3.554,00	
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
Total da Saída:						200				R\$3.554,00	
Saída: 1156/2023			Data: 17/11/2023		Hora: 08:50:46		Situação: Entregue		Requisição: 1205/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				24		R\$390,64		R\$9.375,36	
Produto: - 34413 - TUBO PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				24		R\$112,82		R\$2.707,68	
Produto: - 34411 - TUBO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						48				R\$12.083,04	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 1157/2023			Data: 17/11/2023		Hora: 09:01:47		Situação: Entregue		Requisição: 1206/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$8,32		R\$832,00	
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						100	R\$832,00				
Saída: 128/2023			Data: 08/02/2023		Hora: 15:49:10		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 127/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$28,81		R\$5.762,00	
Produto: - 34410 - TUBO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1.300		R\$17,77		R\$23.101,00	
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
9	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$3,47		R\$694,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
18	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$112,82		R\$676,92	
Produto: - 34411 - TUBO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						1.706	R\$30.233,92				
Saída: 142/2023			Data: 15/02/2023		Hora: 08:30:23		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 145/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
10	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				500		R\$3,47		R\$1.735,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
11	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				300		R\$8,32		R\$2.496,00	
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						800	R\$4.231,00				

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 144/2023			Data: 15/02/2023		Hora: 11:11:38		Situação: Entregue		Requisição: 147/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				48		R\$112,82	R\$5.415,36		
Produto: - 34411 - TUBO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						48	R\$5.415,36				
Saída: 162/2023			Data: 27/02/2023		Hora: 13:48:16		Situação: Entregue		Requisição: 164/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$28,81	R\$5.762,00		
Produto: - 34410 - TUBO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						200	R\$5.762,00				
Saída: 196/2023			Data: 01/03/2023		Hora: 10:50:30		Situação: Entregue		Requisição: 195/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$3,47	R\$694,00		
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						200	R\$694,00				
Saída: 211/2023			Data: 03/03/2023		Hora: 10:13:23		Situação: Entregue		Requisição: 208/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$15,6537	R\$1.565,37		
Produto: - 34420 - TUBO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						100	R\$1.565,37				
Saída: 218/2023			Data: 07/03/2023		Hora: 09:18:46		Situação: Entregue		Requisição: 221/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				36		R\$112,82	R\$4.061,52		

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 218/2023			Data: 07/03/2023		Hora: 09:18:46		Situação: Entregue		Requisição: 221/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Produto: - 34411 - TUBO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						36					R\$4.061,52
Saída: 240/2023			Data: 14/03/2023		Hora: 14:44:39		Situação: Entregue		Requisição: 244/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$28,81		R\$86,43	
Produto: - 34410 - TUBO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						3					R\$86,43
Saída: 251/2023			Data: 16/03/2023		Hora: 08:26:47		Situação: Entregue		Requisição: 254/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$8,32		R\$832,00	
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						100					R\$832,00
Saída: 254/2023			Data: 16/03/2023		Hora: 10:58:07		Situação: Entregue		Requisição: 257/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$3,47		R\$347,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$8,32		R\$832,00	
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						200					R\$1.179,00

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 273/2023			Data: 22/03/2023		Hora: 13:51:34		Situação: Entregue		Requisição: 279/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$17,77		R\$1.777,00	
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
Total da Saída:						100				R\$1.777,00	
Saída: 32/2023			Data: 06/01/2023		Hora: 10:46:04		Situação: Entregue		Requisição: 31/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
11	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$3,47		R\$694,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						200				R\$694,00	
Saída: 322/2023			Data: 30/03/2023		Hora: 10:27:02		Situação: Entregue		Requisição: 313/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$17,77		R\$1.777,00	
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
Total da Saída:						100				R\$1.777,00	
Saída: 326/2023			Data: 30/03/2023		Hora: 14:52:34		Situação: Entregue		Requisição: 332/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				444		R\$223,34		R\$99.162,96	
Produto: - 34412 - TUBO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						444				R\$99.162,96	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 337/2023			Data: 04/04/2023		Hora: 14:46:10		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 352/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
5	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$17,77		R\$1.777,00	
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
Total da Saída:						100				R\$1.777,00	
Saída: 350/2023			Data: 10/04/2023		Hora: 08:50:49		Situação: Entregue		Requisição: 362/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				156		R\$223,34		R\$34.841,04	
Produto: - 34412 - TUBO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						156				R\$34.841,04	
Saída: 380/2023			Data: 18/04/2023		Hora: 10:19:44		Situação: Entregue Parcial		Requisição: 399/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
8	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$3,47		R\$347,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
9	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				400		R\$3,47		R\$1.388,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						500				R\$1.735,00	
Saída: 387/2023			Data: 19/04/2023		Hora: 10:58:14		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 319/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
30	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$3,47		R\$347,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
31	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$8,32		R\$832,00	
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						200				R\$1.179,00	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 392/2023			Data: 19/04/2023		Hora: 13:12:54		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 368/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				600		R\$17,77		R\$10.662,00	
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
Total da Saída:						600	R\$10.662,00				
Saída: 393/2023			Data: 19/04/2023		Hora: 14:08:51		Situação: Entregue		Requisição: 405/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				24		R\$390,64		R\$9.375,36	
Produto: - 34413 - TUBO PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				20		R\$56,63		R\$1.132,60	
Produto: - 34420 - TUBO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						44	R\$10.507,96				
Saída: 394/2023			Data: 19/04/2023		Hora: 15:21:05		Situação: Entregue		Requisição: 406/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				24		R\$112,82		R\$2.707,68	
Produto: - 34411 - TUBO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						24	R\$2.707,68				
Saída: 442/2023			Data: 28/04/2023		Hora: 10:52:14		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 459/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
6	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$8,32		R\$832,00	
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						100	R\$832,00				

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 447/2023			Data: 02/05/2023		Hora: 11:01:41		Situação: Entregue		Requisição: 463/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				18		R\$112,82		R\$2.030,76	
Produto: - 34411 - TUBO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						18	R\$2.030,76				
Saída: 453/2023			Data: 03/05/2023		Hora: 10:09:07		Situação: Entregue		Requisição: 467/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				318		R\$112,82		R\$35.876,76	
Produto: - 34411 - TUBO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				354		R\$112,82		R\$39.938,28	
Produto: - 34411 - TUBO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						672	R\$75.815,04				
Saída: 467/2023			Data: 08/05/2023		Hora: 15:41:59		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 483/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
7	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$3,47		R\$694,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						200	R\$694,00				
Saída: 480/2023			Data: 11/05/2023		Hora: 08:17:38		Situação: Entregue		Requisição: 498/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$17,77		R\$1.777,00	
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
Total da Saída:						100	R\$1.777,00				

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 508/2023			Data: 22/05/2023		Hora: 09:35:31		Situação: Entregue		Requisição: 527/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				600		R\$17,77	R\$10.662,00		
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
Total da Saída:						600			R\$10.662,00		
Saída: 51/2023			Data: 17/01/2023		Hora: 08:31:50		Situação: Entregue		Requisição: 52/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$17,77	R\$1.777,00		
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
Total da Saída:						100			R\$1.777,00		
Saída: 520/2023			Data: 24/05/2023		Hora: 14:00:35		Situação: Entregue		Requisição: 538/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$3,47	R\$347,00		
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						100			R\$347,00		
Saída: 530/2023			Data: 26/05/2023		Hora: 13:54:00		Situação: Entregue		Requisição: 551/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$17,77	R\$3.554,00		
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
Total da Saída:						200			R\$3.554,00		

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 567/2023			Data: 01/06/2023		Hora: 09:07:51		Situação: Entregue		Requisição: 590/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$17,77	R\$1.777,00		
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
Total da Saída:						100	R\$1.777,00				
Saída: 589/2023			Data: 06/06/2023		Hora: 16:15:59		Situação: Entregue		Requisição: 593/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				300		R\$8,32	R\$2.496,00		
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				500		R\$3,47	R\$1.735,00		
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						800	R\$4.231,00				
Saída: 609/2023			Data: 19/06/2023		Hora: 10:01:37		Situação: Entregue		Requisição: 634/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
3	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				300		R\$3,47	R\$1.041,00		
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						300	R\$1.041,00				
Saída: 611/2023			Data: 19/06/2023		Hora: 14:52:18		Situação: Entregue		Requisição: 637/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
4	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$3,47	R\$347,00		
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						100	R\$347,00				

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 619/2023			Data: 22/06/2023		Hora: 10:31:35		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 644/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$3,47	R\$694,00		
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						200	R\$694,00				
Saída: 640/2023			Data: 29/06/2023		Hora: 10:45:04		Situação: Entregue		Requisição: 690/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$3,47	R\$347,00		
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						100	R\$347,00				
Saída: 678/2023			Data: 04/07/2023		Hora: 09:15:10		Situação: Entregue		Requisição: 708/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$17,77	R\$1.777,00		
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				12		R\$112,82	R\$1.353,84		
Produto: - 34411 - TUBO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						112	R\$3.130,84				
Saída: 689/2023			Data: 07/07/2023		Hora: 09:18:46		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 709/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
13	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				400		R\$17,77	R\$7.108,00		
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				12		R\$112,82	R\$1.353,84		
Produto: - 34411 - TUBO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 689/2023			Data: 07/07/2023		Hora: 09:18:46		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 709/2023	
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:			
Obs:										
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total
12	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				300		R\$56,63		R\$16.989,00
Produto: - 34420 - TUBO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17										
Total da Saída:						712	R\$25.450,84			
Saída: 705/2023			Data: 13/07/2023		Hora: 09:31:07		Situação: Entregue		Requisição: 737/2023	
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:			
Obs:										
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total
11	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				300		R\$3,47		R\$1.041,00
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA										
Total da Saída:						300	R\$1.041,00			
Saída: 783/2023			Data: 04/08/2023		Hora: 09:20:17		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 808/2023	
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:			
Obs:										
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total
10	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$3,47		R\$694,00
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA										
Total da Saída:						200	R\$694,00			
Saída: 817/2023			Data: 18/08/2023		Hora: 10:29:05		Situação: Entregue		Requisição: 821/2023	
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:			
Obs:										
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				800		R\$17,77		R\$14.216,00
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427										
Total da Saída:						800	R\$14.216,00			
Saída: 818/2023			Data: 18/08/2023		Hora: 10:30:04		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 840/2023	
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:			
Obs:										
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$56,63		R\$5.663,00

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 818/2023			Data: 18/08/2023		Hora: 10:30:04		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 840/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Produto: - 34420 - TUBO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						100	R\$5.663,00				
Saída: 834/2023			Data: 28/08/2023		Hora: 08:44:00		Situação: Entregue		Requisição: 896/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				10		R\$56,63		R\$566,30	
Produto: - 34420 - TUBO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						10	R\$566,30				
Saída: 88/2023			Data: 31/01/2023		Hora: 10:41:47		Situação: Entregue		Requisição: 97/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$3,47		R\$347,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						100	R\$347,00				
Saída: 896/2023			Data: 06/09/2023		Hora: 15:34:37		Situação: Entregue		Requisição: 934/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$3,47		R\$694,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						200	R\$694,00				
Saída: 899/2023			Data: 08/09/2023		Hora: 15:50:34		Situação: Entregue		Requisição: 939/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$8,32		R\$832,00	
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						100	R\$832,00				

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 916/2023			Data: 15/09/2023		Hora: 08:26:01		Situação: Entregue		Requisição: 958/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
6	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$28,81		R\$2.881,00	
Produto: - 34410 - TUBO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
4	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$17,77		R\$1.777,00	
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
Total da Saída:						200			R\$4.658,00		
Saída: 930/2023			Data: 21/09/2023		Hora: 11:40:39		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 972/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$3,47		R\$347,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						100			R\$347,00		
Saída: 998/2023			Data: 05/10/2023		Hora: 10:37:01		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 1048/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
14	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$3,47		R\$694,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						200			R\$694,00		
Total do Relatório:						13.245			R\$411.730,14		

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 1025/2024			Data: 12/12/2024		Hora: 16:14:47		Situação: Entregue		Requisição: 1095/2024		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
8	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$2,83		R\$566,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						200					R\$566,00
Saída: 104/2024			Data: 31/01/2024		Hora: 11:23:10		Situação: Entregue		Requisição: 116/2024		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$8,32		R\$832,00	
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						100					R\$832,00
Saída: 115/2024			Data: 06/02/2024		Hora: 09:29:14		Situação: Entregue		Requisição: 130/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$17,77		R\$3.554,00	
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
Total da Saída:						200					R\$3.554,00
Saída: 170/2024			Data: 29/02/2024		Hora: 08:56:19		Situação: Entregue		Requisição: 208/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				24		R\$223,34		R\$5.360,16	
Produto: - 34412 - TUBO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				24		R\$112,82		R\$2.707,68	
Produto: - 34411 - TUBO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						48					R\$8.067,84

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 224/2024			Data: 12/03/2024		Hora: 11:54:28		Situação: Entregue		Requisição: 257/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$112,82		R\$676,92	
Produto: - 34411 - TUBO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						6	R\$676,92				
Saída: 256/2024			Data: 22/03/2024		Hora: 14:04:16		Situação: Entregue		Requisição: 286/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$15,6537		R\$3.130,74	
Produto: - 34420 - TUBO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						200	R\$3.130,74				
Saída: 312/2024			Data: 08/04/2024		Hora: 16:51:10		Situação: Entregue		Requisição: 347/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				12		R\$112,82		R\$1.353,84	
Produto: - 34411 - TUBO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						12	R\$1.353,84				
Saída: 376/2024			Data: 05/05/2024		Hora: 17:39:49		Situação: Entregue		Requisição: 414/2024		
Centro de Custo: 23.013.001 - COMUSA Diretoria-Técnica							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				150		R\$307,3882		R\$46.108,23	
Produto: - 34414 - TUBO PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						150	R\$46.108,23				
Saída: 377/2024			Data: 06/05/2024		Hora: 14:15:23		Situação: Estornado Total		Requisição: 415/2024		
Centro de Custo: 23.013.001 - COMUSA Diretoria-Técnica							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				250		R\$307,3882		R\$76.847,05	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 377/2024			Data: 06/05/2024		Hora: 14:15:23		Situação: Estornado Total		Requisição: 415/2024		
Centro de Custo: 23.013.001 - COMUSA Diretoria-Técnica							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Produto: - 34414 - TUBO PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						250	R\$76.847,05				
Saída: 378/2024			Data: 08/05/2024		Hora: 10:27:06		Situação: Entregue		Requisição: 416/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1.200		R\$2,83		R\$3.396,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						1.200	R\$3.396,00				
Saída: 379/2024			Data: 10/05/2024		Hora: 08:38:45		Situação: Entregue		Requisição: 418/2024		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				300		R\$2,83		R\$849,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						300	R\$849,00				
Saída: 384/2024			Data: 13/05/2024		Hora: 10:21:14		Situação: Entregue		Requisição: 422/2024		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$2,83		R\$283,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						100	R\$283,00				
Saída: 390/2024			Data: 14/05/2024		Hora: 13:45:20		Situação: Entregue		Requisição: 429/2024		
Centro de Custo: 23.013.005 - COMUSA CCO							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$2,83		R\$283,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						100	R\$283,00				

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 391/2024			Data: 14/05/2024		Hora: 15:49:08		Situação: Entregue		Requisição: 430/2024		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$2,83	R\$283,00		
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						100	R\$283,00				
Saída: 396/2024			Data: 15/05/2024		Hora: 13:28:15		Situação: Entregue		Requisição: 434/2024		
Centro de Custo: 23.013.001 - COMUSA Diretoria-Técnica						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				70		R\$307,3882	R\$21.517,174		
Produto: - 34414 - TUBO PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						70	R\$21.517,174				
Saída: 400/2024			Data: 16/05/2024		Hora: 10:50:44		Situação: Entregue		Requisição: 435/2024		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				18		R\$28,81	R\$518,58		
Produto: - 34410 - TUBO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						18	R\$518,58				
Saída: 403/2024			Data: 18/05/2024		Hora: 13:37:48		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 441/2024		
Centro de Custo: 23.013.001 - COMUSA Diretoria-Técnica						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				144		R\$307,3882	R\$44.263,9008		
Produto: - 34414 - TUBO PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						144	R\$44.263,9008				
Saída: 404/2024			Data: 18/05/2024		Hora: 15:23:19		Situação: Entregue		Requisição: 444/2024		
Centro de Custo: 23.013.001 - COMUSA Diretoria-Técnica						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				48		R\$307,3882	R\$14.754,6336		

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 404/2024			Data: 18/05/2024		Hora: 15:23:19		Situação: Entregue		Requisição: 444/2024		
Centro de Custo: 23.013.001 - COMUSA Diretoria-Técnica						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Produto: - 34414 - TUBO PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						48			R\$14.754,6336		
Saída: 407/2024			Data: 21/05/2024		Hora: 14:26:10		Situação: Entregue		Requisição: 443/2024		
Centro de Custo: 23.013.001 - COMUSA Diretoria-Técnica						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				180		R\$307,3882		R\$55.329,876	
Produto: - 34414 - TUBO PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						180			R\$55.329,876		
Saída: 421/2024			Data: 28/05/2024		Hora: 10:22:52		Situação: Entregue		Requisição: 462/2024		
Centro de Custo: 23.011.021 - COMUSA Almoxarifado						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				36		R\$307,3882		R\$11.065,9752	
Produto: - 34414 - TUBO PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						36			R\$11.065,9752		
Saída: 434/2024			Data: 05/06/2024		Hora: 08:46:25		Situação: Entregue		Requisição: 474/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$8,32		R\$832,00	
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
3	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$8,32		R\$1.664,00	
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				500		R\$2,83		R\$1.415,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						800			R\$3.911,00		

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 440/2024			Data: 06/06/2024		Hora: 13:50:45		Situação: Entregue		Requisição: 475/2024		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
6	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				18		R\$28,81	R\$518,58		
Produto: - 34410 - TUBO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						18	R\$518,58				
Saída: 461/2024			Data: 11/06/2024		Hora: 13:46:47		Situação: Entregue		Requisição: 504/2024		
Centro de Custo: 23.013.001 - COMUSA Diretoria-Técnica							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				24		R\$307,3882	R\$7.377,3168		
Produto: - 34414 - TUBO PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						24	R\$7.377,3168				
Saída: 471/2024			Data: 13/06/2024		Hora: 15:17:55		Situação: Entregue		Requisição: 512/2024		
Centro de Custo: 23.013.002 - COMUSA Coordenação de Produção							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$2,83	R\$566,00		
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						200	R\$566,00				
Saída: 480/2024			Data: 17/06/2024		Hora: 14:00:58		Situação: Entregue		Requisição: 521/2024		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
3	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$8,32	R\$832,00		
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$2,83	R\$283,00		
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						200	R\$1.115,00				

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 484/2024			Data: 18/06/2024		Hora: 14:28:48		Situação: Entregue		Requisição: 526/2024		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$2,83		R\$283,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						100					R\$283,00
Saída: 536/2024			Data: 08/07/2024		Hora: 15:15:24		Situação: Entregue		Requisição: 581/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$17,77		R\$3.554,00	
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
Total da Saída:						200					R\$3.554,00
Saída: 565/2024			Data: 17/07/2024		Hora: 11:03:43		Situação: Entregue		Requisição: 609/2024		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				18		R\$28,81		R\$518,58	
Produto: - 34410 - TUBO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						18					R\$518,58
Saída: 592/2024			Data: 26/07/2024		Hora: 14:10:36		Situação: Entregue		Requisição: 626/2024		
Centro de Custo: 23.013.002 - COMUSA Coordenação de Produção							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$2,83		R\$566,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						200					R\$566,00
Saída: 622/2024			Data: 02/08/2024		Hora: 12:02:32		Situação: Entregue		Requisição: 665/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				300		R\$17,77		R\$5.331,00	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 622/2024			Data: 02/08/2024		Hora: 12:02:32		Situação: Entregue		Requisição: 665/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
Total da Saída:						300		R\$5.331,00			
Saída: 633/2024			Data: 07/08/2024		Hora: 09:11:17		Situação: Entregue		Requisição: 676/2024		
Centro de Custo: 23.013.012 - COMUSA Manutenção Eletromecânica							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$8,32		R\$832,00	
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						100		R\$832,00			
Saída: 642/2024			Data: 08/08/2024		Hora: 14:04:40		Situação: Entregue		Requisição: 686/2024		
Centro de Custo: 23.013.012 - COMUSA Manutenção Eletromecânica							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	10 - COMUSA - Almoxarifado - Cercado ETA				2		R\$60,00		R\$120,00	
Produto: - 34488 - TUBO PEAD PE 80 DE 200 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						2		R\$120,00			
Saída: 655/2024			Data: 15/08/2024		Hora: 09:00:49		Situação: Entregue		Requisição: 700/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				400		R\$15,6537		R\$6.261,48	
Produto: - 34420 - TUBO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						400		R\$6.261,48			
Saída: 665/2024			Data: 19/08/2024		Hora: 09:39:55		Situação: Entregue		Requisição: 711/2024		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$2,83		R\$283,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 665/2024			Data: 19/08/2024		Hora: 09:39:55		Situação: Entregue		Requisição: 711/2024		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Total da Saída:						100			R\$283,00		
Saída: 703/2024			Data: 27/08/2024		Hora: 14:19:55		Situação: Entregue		Requisição: 757/2024		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$2,83		R\$566,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						200			R\$566,00		
Saída: 74/2024			Data: 30/01/2024		Hora: 08:35:54		Situação: Entregue		Requisição: 87/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$15,6537		R\$1.565,37	
Produto: - 34420 - TUBO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						100			R\$1.565,37		
Saída: 742/2024			Data: 03/09/2024		Hora: 09:06:06		Situação: Entregue		Requisição: 791/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$15,6537		R\$1.565,37	
Produto: - 34420 - TUBO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						100			R\$1.565,37		
Saída: 747/2024			Data: 05/09/2024		Hora: 08:59:05		Situação: Entregue		Requisição: 804/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$8,32		R\$1.664,00	
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				500		R\$2,83		R\$1.415,00	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 747/2024			Data: 05/09/2024		Hora: 08:59:05		Situação: Entregue		Requisição: 804/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						700					R\$3.079,00
Saída: 789/2024			Data: 17/09/2024		Hora: 14:43:28		Situação: Entregue		Requisição: 846/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				500		R\$17,77		R\$8.885,00	
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
Total da Saída:						500					R\$8.885,00
Saída: 936/2024			Data: 06/11/2024		Hora: 09:25:38		Situação: Entregue		Requisição: 1001/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
8	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				400		R\$2,83		R\$1.132,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						400					R\$1.132,00
Saída: 940/2024			Data: 07/11/2024		Hora: 10:35:09		Situação: Entregue		Requisição: 1004/2024		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$2,83		R\$283,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						100					R\$283,00
Saída: 956/2024			Data: 18/11/2024		Hora: 14:27:56		Situação: Entregue		Requisição: 1019/2024		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$2,83		R\$283,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 956/2024			Data: 18/11/2024			Hora: 14:27:56		Situação: Entregue		Requisição: 1019/2024	
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Total da Saída:						100				R\$283,00	
Saída: 988/2024			Data: 27/11/2024			Hora: 10:16:34		Situação: Entregue		Requisição: 1055/2024	
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
9	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$8,32		R\$832,00	
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
8	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$2,83		R\$283,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						200				R\$1.115,00	
Total do Relatório:						8.524				R\$343.391,4564	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 11/2025			Data: 06/01/2025		Hora: 14:13:26		Situação: Entregue		Requisição: 5/2025		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$17,77		R\$3.554,00	
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
Total da Saída:						200				R\$3.554,00	
Saída: 111/2025			Data: 06/02/2025		Hora: 14:45:43		Situação: Entregue		Requisição: 104/2025		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$2,83		R\$566,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						200				R\$566,00	
Saída: 115/2025			Data: 07/02/2025		Hora: 13:52:43		Situação: Entregue		Requisição: 106/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
5	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$112,82		R\$676,92	
Produto: - 34411 - TUBO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
9	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$8,32		R\$16,64	
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						8				R\$693,56	
Saída: 144/2025			Data: 20/02/2025		Hora: 11:19:59		Situação: Entregue		Requisição: 135/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				300		R\$17,77		R\$5.331,00	
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
Total da Saída:						300				R\$5.331,00	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 167/2025			Data: 28/02/2025		Hora: 10:27:11		Situação: Entregue		Requisição: 157/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				300		R\$8,32		R\$2.496,00	
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				500		R\$2,83		R\$1.415,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						800					R\$3.911,00
Saída: 189/2025			Data: 10/03/2025		Hora: 11:24:59		Situação: Entregue		Requisição: 182/2025		
Centro de Custo: 23.013.002 - COMUSA Coordenação de Produção						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$8,32		R\$832,00	
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						100					R\$832,00
Saída: 192/2025			Data: 10/03/2025		Hora: 16:53:08		Situação: Entregue		Requisição: 187/2025		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
6	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$15,6537		R\$3.130,74	
Produto: - 34420 - TUBO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						200					R\$3.130,74
Saída: 205/2025			Data: 12/03/2025		Hora: 10:24:13		Situação: Entregue		Requisição: 195/2025		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				500		R\$2,83		R\$1.415,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						500					R\$1.415,00

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 21/2025			Data: 07/01/2025		Hora: 13:21:33		Situação: Entregue		Requisição: 8/2025		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$17,77	R\$1.777,00		
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
Total da Saída:						100			R\$1.777,00		
Saída: 23/2025			Data: 07/01/2025		Hora: 13:50:40		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 2/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$17,77	R\$35,54		
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
Total da Saída:						2			R\$35,54		
Saída: 312/2025			Data: 15/04/2025		Hora: 08:51:18		Situação: Entregue		Requisição: 302/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				264		R\$307,3882	R\$81.150,4848		
Produto: - 34414 - TUBO PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17											
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				12		R\$112,82	R\$1.353,84		
Produto: - 34411 - TUBO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						276			R\$82.504,3248		
Saída: 325/2025			Data: 22/04/2025		Hora: 08:12:49		Situação: Entregue		Requisição: 321/2025		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				98		R\$8,32	R\$815,36		
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				102		R\$6,01	R\$613,02		
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 325/2025			Data: 22/04/2025		Hora: 08:12:49		Situação: Entregue		Requisição: 321/2025		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Total da Saída:						200			R\$1.428,38		
Saída: 326/2025			Data: 22/04/2025		Hora: 14:20:55		Situação: Entregue		Requisição: 323/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
14	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				500		R\$2,83		R\$1.415,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
15	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				300		R\$6,01		R\$1.803,00	
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						800			R\$3.218,00		
Saída: 350/2025			Data: 28/04/2025		Hora: 11:32:16		Situação: Entregue		Requisição: 346/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				12		R\$390,64		R\$4.687,68	
Produto: - 34413 - TUBO PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						12			R\$4.687,68		
Saída: 353/2025			Data: 29/04/2025		Hora: 08:51:34		Situação: Entregue		Requisição: 349/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				12		R\$307,3882		R\$3.688,6584	
Produto: - 34414 - TUBO PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						12			R\$3.688,6584		
Saída: 377/2025			Data: 06/05/2025		Hora: 10:07:10		Situação: Entregue Parcial		Requisição: 362/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				396		R\$397,50		R\$157.410,00	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 377/2025			Data: 06/05/2025		Hora: 10:07:10		Situação: Entregue Parcial		Requisição: 362/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Produto: - 34490 - TUBO PEAD PE 80 DE 355 MM PN 8 SDR 17											
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				12		R\$141,00		R\$1.692,00	
Produto: - 34412 - TUBO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						408			R\$159.102,00		
Saída: 378/2025			Data: 06/05/2025		Hora: 10:24:27		Situação: Entregue		Requisição: 374/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				12		R\$141,00		R\$1.692,00	
Produto: - 34412 - TUBO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						12			R\$1.692,00		
Saída: 38/2025			Data: 10/01/2025		Hora: 13:14:18		Situação: Entregue		Requisição: 31/2025		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				48		R\$141,00		R\$6.768,00	
Produto: - 34412 - TUBO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						48			R\$6.768,00		
Saída: 384/2025			Data: 06/05/2025		Hora: 15:18:32		Situação: Entregue		Requisição: 371/2025		
Centro de Custo: 23.013.005 - COMUSA CCO							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$17,77		R\$1.777,00	
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
Total da Saída:						100			R\$1.777,00		

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 412/2025			Data: 13/05/2025		Hora: 14:24:09		Situação: Entregue		Requisição: 406/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				500		R\$17,77		R\$8.885,00	
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
Total da Saída:						500		R\$8.885,00			
Saída: 417/2025			Data: 15/05/2025		Hora: 10:13:59		Situação: Entregue		Requisição: 412/2025		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$6,01		R\$1.202,00	
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						200		R\$1.202,00			
Saída: 443/2025			Data: 20/05/2025		Hora: 15:53:58		Situação: Entregue		Requisição: 438/2025		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
19	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$6,01		R\$601,00	
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						100		R\$601,00			
Saída: 448/2025			Data: 21/05/2025		Hora: 13:30:16		Situação: Entregue		Requisição: 445/2025		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				20		R\$2,83		R\$56,60	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						20		R\$56,60			
Saída: 460/2025			Data: 23/05/2025		Hora: 10:30:46		Situação: Entregue		Requisição: 452/2025		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				180		R\$2,83		R\$509,40	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 460/2025			Data: 23/05/2025		Hora: 10:30:46		Situação: Entregue		Requisição: 452/2025		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						180			R\$509,40		
Saída: 463/2025			Data: 27/05/2025		Hora: 08:28:17		Situação: Entregue		Requisição: 460/2025		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$6,01		R\$601,00	
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						100			R\$601,00		
Saída: 485/2025			Data: 04/06/2025		Hora: 09:45:49		Situação: Entregue		Requisição: 483/2025		
Centro de Custo: 23.013.008 - COMUSA Obras Hidráulicas							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				72		R\$397,50		R\$28.620,00	
Produto: - 34490 - TUBO PEAD PE 80 DE 355 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						72			R\$28.620,00		
Saída: 553/2025			Data: 26/06/2025		Hora: 10:35:02		Situação: Entregue		Requisição: 558/2025		
Centro de Custo: 23.013.005 - COMUSA CCO							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$2,83		R\$283,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						100			R\$283,00		
Saída: 569/2025			Data: 02/07/2025		Hora: 11:25:31		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 574/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				400		R\$15,6537		R\$6.261,48	
Produto: - 34420 - TUBO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						400			R\$6.261,48		

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 585/2025			Data: 04/07/2025		Hora: 13:16:37		Situação: Entregue		Requisição: 592/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$15,6537		R\$1.565,37	
Produto: - 34420 - TUBO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						100	R\$1.565,37				
Saída: 642/2025			Data: 16/07/2025		Hora: 14:48:40		Situação: Entregue		Requisição: 652/2025		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				12		R\$141,00		R\$1.692,00	
Produto: - 34412 - TUBO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						12	R\$1.692,00				
Saída: 656/2025			Data: 18/07/2025		Hora: 14:26:26		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 667/2025		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
8	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				48		R\$390,64		R\$18.750,72	
Produto: - 34413 - TUBO PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						48	R\$18.750,72				
Saída: 662/2025			Data: 21/07/2025		Hora: 13:36:04		Situação: Entregue		Requisição: 673/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				400		R\$2,83		R\$1.132,00	
Produto: - 34419 - TUBO PEAD DE 20 MM ATÉ 1,0 MPA											
4	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				300		R\$6,01		R\$1.803,00	
Produto: - 34422 - TUBO PEAD DE 32 MM ATÉ 1,0 MPA											
Total da Saída:						700	R\$2.935,00				

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 675/2025			Data: 25/07/2025		Hora: 09:26:09		Situação: Entregue		Requisição: 686/2025		
Centro de Custo: 23.013.011 - COMUSA Coordenação de Manutenção							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				20		R\$17,77	R\$355,40		
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
Total da Saída:						20			R\$355,40		
Saída: 70/2025			Data: 23/01/2025		Hora: 13:39:47		Situação: Entregue		Requisição: 48/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$17,77	R\$3.554,00		
Produto: - 43034 - TUBO PEAD PE 80 DE 63 MM PN 12,5 SDR 11TUBO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, PN 12,5, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 5,80 MM, EM ROLOS DE 100 M, CONFORME ISO4427											
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				456		R\$307,3882	R\$140.169,0192		
Produto: - 34414 - TUBO PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						656			R\$143.723,0192		
Saída: 8/2025			Data: 06/01/2025		Hora: 13:05:43		Situação: Entregue		Requisição: 3/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				48		R\$390,64	R\$18.750,72		
Produto: - 34413 - TUBO PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						48			R\$18.750,72		
Saída: 90/2025			Data: 30/01/2025		Hora: 15:37:50		Situação: Entregue		Requisição: 71/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
4	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				36		R\$307,3882	R\$11.065,9752		
Produto: - 34414 - TUBO PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17											
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				20		R\$112,82	R\$2.256,40		
Produto: - 34411 - TUBO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 90/2025			Data: 30/01/2025		Hora: 15:37:50		Situação: Entregue		Requisição: 71/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				24		R\$390,64		R\$9.375,36	
Produto: - 34413 - TUBO PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
2	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$141,00		R\$141,00	
Produto: - 34412 - TUBO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						81	R\$22.838,7352				
Saída: 91/2025			Data: 30/01/2025		Hora: 15:38:59		Situação: Entregue Parcial		Requisição: 73/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	M	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				32		R\$112,82		R\$3.610,24	
Produto: - 34411 - TUBO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						32	R\$3.610,24				
Total do Relatório:						7.647	R\$547.352,5676				

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 116/2022			Data: 22/02/2022		Hora: 09:38:10		Situação: Entregue		Requisição: 90/2022		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
6	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$7,7882		R\$23,3646	
Produto: - 34464 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
7	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$7,7881		R\$7,7881	
Produto: - 34464 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						4			R\$31,1527		
Saída: 120/2022			Data: 23/02/2022		Hora: 11:11:25		Situação: Entregue		Requisição: 103/2022		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				10		R\$71,40		R\$714,00	
Produto: - 40271 - CAP ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				10		R\$44,79		R\$447,90	
Produto: - 34453 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 90 MM											
Total da Saída:						20			R\$1.161,90		
Saída: 139/2022			Data: 11/03/2022		Hora: 14:06:51		Situação: Entregue		Requisição: 126/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
8	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				5		R\$26,83		R\$134,15	
Produto: - 34452 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											
Total da Saída:						5			R\$134,15		
Saída: 160/2022			Data: 17/03/2022		Hora: 15:51:19		Situação: Entregue		Requisição: 136/2022		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
11	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				46		R\$35,8228		R\$1.647,8488	
Produto: - 34442 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 63 X 32TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 32 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 160/2022			Data: 17/03/2022		Hora: 15:51:19		Situação: Entregue		Requisição: 136/2022		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
10	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				80		R\$48,7425		R\$3.899,40	
Produto: - 34434 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 63 X 20TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
Total da Saída:						126			R\$5.547,2488		
Saída: 161/2022			Data: 17/03/2022		Hora: 16:10:30		Situação: Entregue		Requisição: 133/2022		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
6	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$85,37		R\$85,37	
Produto: - 34783 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 90 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 90 MM, FURAÇÃO PN- 10, DE ACORDO COM NBR 7675											
5	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$50,17		R\$50,17	
Produto: - 34423 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
8	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$44,79		R\$268,74	
Produto: - 34453 - LUVIA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 90 MM											
Total da Saída:						8			R\$404,28		
Saída: 162/2022			Data: 17/03/2022		Hora: 16:12:15		Situação: Entregue		Requisição: 143/2022		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
11	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$69,55		R\$69,55	
Produto: - 40273 - RED CONC ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 90 X 63 MM PN 8 SDR 11											
3	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$65,02		R\$130,04	
Produto: - 34778 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 63 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
4	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$85,37		R\$85,37	
Produto: - 34783 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 90 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 90 MM, FURAÇÃO PN- 10, DE ACORDO COM NBR 7675											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$17,67		R\$35,34	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 162/2022			Data: 17/03/2022		Hora: 16:12:15		Situação: Entregue		Requisição: 143/2022		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Produto: - 34424 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$50,17		R\$50,17	
Produto: - 34423 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
6	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$21,52		R\$43,04	
Produto: - 34454 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 63 MM											
Total da Saída:						9				R\$413,51	
Saída: 163/2022			Data: 17/03/2022		Hora: 16:29:59		Situação: Entregue		Requisição: 137/2022		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$16,1417		R\$16,1417	
Produto: - 34481 - CAP PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
10	PAR	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$84,91		R\$169,82	
Produto: - 40274 - RED CONC ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 110 X 63 MM PN 8 SDR 11											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$26,83		R\$160,98	
Produto: - 34452 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$119,35		R\$238,70	
Produto: - 34439 - TEE PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						11				R\$585,6417	
Saída: 183/2022			Data: 24/03/2022		Hora: 13:25:33		Situação: Entregue		Requisição: 167/2022		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$10,3691		R\$1.036,91	
Produto: - 34449 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 20 MM											
Total da Saída:						100				R\$1.036,91	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 201/2022			Data: 05/04/2022		Hora: 10:40:09		Situação: Entregue		Requisição: 184/2022		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$65,02		R\$130,04	
Produto: - 34778 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 63 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$17,70		R\$35,40	
Produto: - 40272 - COLARINHO ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
15	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$45,03		R\$45,03	
Produto: - 34484 - TEE PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11TEE EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO, SDR 11, CONFORME ABPE/E004 OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVÉS DE LUVA DE ELTROFUSÃO											
14	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$21,52		R\$129,12	
Produto: - 34454 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 63 MM											
Total da Saída:						11				R\$339,59	
Saída: 256/2022			Data: 25/04/2022		Hora: 11:33:34		Situação: Entregue		Requisição: 242/2022		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
7	PAR	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$84,91		R\$84,91	
Produto: - 40274 - RED CONC ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 110 X 63 MM PN 8 SDR 11											
Total da Saída:						1				R\$84,91	
Saída: 276/2022			Data: 03/05/2022		Hora: 13:54:21		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 262/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				10		R\$65,02		R\$650,20	
Produto: - 34778 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 63 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
6	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				12		R\$17,67		R\$212,04	
Produto: - 34424 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				30		R\$21,52		R\$645,60	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 276/2022			Data: 03/05/2022			Hora: 13:54:21		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 262/2022	
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Produto: - 34454 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 63 MM											
Total da Saída:						52			R\$1.507,84		
Saída: 278/2022			Data: 05/05/2022			Hora: 15:55:11		Situação: Entregue		Requisição: 264/2022	
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$65,02		R\$130,04	
Produto: - 34778 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 63 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$17,67		R\$35,34	
Produto: - 34424 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
Total da Saída:						4			R\$165,38		
Saída: 280/2022			Data: 06/05/2022			Hora: 10:03:17		Situação: Entregue		Requisição: 267/2022	
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				16		R\$41,4275		R\$662,84	
Produto: - 34484 - TEE PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11TEE EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO, SDR 11, CONFORME ABPE/E004 OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVÉS DE LUVA DE ELTROFUSÃO											
4	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$146,54		R\$439,62	
Produto: - 34430 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 90 MM X 63 MM PN 8 SDR 17											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				48		R\$21,52		R\$1.032,96	
Produto: - 34454 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 63 MM											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				10		R\$44,79		R\$447,90	
Produto: - 34453 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 90 MM											
Total da Saída:						77			R\$2.583,32		

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 305/2022			Data: 19/05/2022		Hora: 08:52:11		Situação: Entregue		Requisição: 297/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
15	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$65,02		R\$130,04	
Produto: - 34778 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 63 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
16	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$54,38		R\$217,52	
Produto: - 34427 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						6	R\$347,56				
Saída: 320/2022			Data: 31/05/2022		Hora: 13:22:32		Situação: Entregue		Requisição: 310/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
16	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$85,37		R\$341,48	
Produto: - 34783 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 90 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 90 MM, FURAÇÃO PN- 10, DE ACORDO COM NBR 7675											
15	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$50,17		R\$301,02	
Produto: - 34423 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
12	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$149,51		R\$897,06	
Produto: - 34451 - LUVIA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 160 MM											
13	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				5		R\$54,72		R\$273,60	
Produto: - 34452 - LUVIA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											
Total da Saída:						21	R\$1.813,16				
Saída: 322/2022			Data: 31/05/2022		Hora: 13:24:21		Situação: Entregue		Requisição: 312/2022		
Centro de Custo: 23.013.002 - COMUSA Coordenação de Produção							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
5	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$22,14		R\$88,56	
Produto: - 34807 - DERIVAÇÃO EM T PARA TUBO PEAD DE 20 MM.											
Total da Saída:						4	R\$88,56				

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 323/2022			Data: 31/05/2022		Hora: 13:25:02		Situação: Entregue		Requisição: 313/2022		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
8	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$552,15		R\$552,15	
Produto: - 34461 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$65,02		R\$65,02	
Produto: - 34778 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 63 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$17,67		R\$17,67	
Produto: - 34424 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
Total da Saída:						3				R\$634,84	
Saída: 337/2022			Data: 02/06/2022		Hora: 09:23:45		Situação: Entregue		Requisição: 334/2022		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
25	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				60		R\$13,9947		R\$839,682	
Produto: - 34475 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO DE REDUÇÃO P/ PEAD DE 32 X 20LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO DE REDUÇÃO P/ PEAD DE 32 MM X 20 MM											
Total da Saída:						60				R\$839,682	
Saída: 34/2022			Data: 10/01/2022		Hora: 14:50:34		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 20/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
12	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				15		R\$10,3691		R\$155,5365	
Produto: - 34449 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 20 MM											
6	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$22,14		R\$132,84	
Produto: - 34807 - DERIVAÇÃO EM T PARA TUBO PEAD DE 20 MM.											
13	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				10		R\$5,7876		R\$57,876	
Produto: - 34450 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 32 MM											
7	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$37,20		R\$148,80	
Produto: - 34801 - DERIVAÇÃO EM T PARA TUBO PEAD DE 32 MM.											
Total da Saída:						35				R\$495,0525	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 353/2022			Data: 07/06/2022		Hora: 09:29:33		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 342/2022		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
10	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$1.176,2317		R\$1.176,2317	
Produto: - 34529 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 450 MM											
14	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$165,13		R\$330,26	
Produto: - 34459 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 250 MM											
6	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$215,31		R\$215,31	
Produto: - 34505 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 110 MM X 63 MM PN 8 SDR 17											
8	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$218,1814		R\$1.309,0884	
Produto: - 34829 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 225 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 225 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
11	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$2.461,66		R\$2.461,66	
Produto: - 34529 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 450 MM											
9	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$223,48		R\$1.340,88	
Produto: - 34500 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
7	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$54,72		R\$109,44	
Produto: - 34452 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											
Total da Saída:						19				R\$6.942,8701	
Saída: 372/2022			Data: 17/06/2022		Hora: 08:35:14		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 357/2022		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$250,21		R\$250,21	
Produto: - 34513 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 280 MM X 160 MM PN 8 SDR 17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 280 MM X 160 MM PN 8 SDR 17											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$527,07		R\$527,07	
Produto: - 34460 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 280 MM											
Total da Saída:						2				R\$777,28	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 379/2022			Data: 27/06/2022		Hora: 10:53:17		Situação: Entregue		Requisição: 369/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
19	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$83,7551	R\$167,5102		
Produto: - 34429 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
8	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$16,5522	R\$66,2088		
Produto: - 34464 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
20	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$80,692	R\$161,384		
Produto: - 34784 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 160 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 160 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$71,40	R\$142,80		
Produto: - 40271 - CAP ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
18	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$149,51	R\$448,53		
Produto: - 34451 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 160 MM											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				16		R\$82,00	R\$1.312,00		
Produto: - 34434 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 63 X 20TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
9	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$70,00	R\$280,00		
Produto: - 34462 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11CURVA EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM E ÂNGULO DE 90 GRAUS, SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO, SDR 11, CONFORME ABPE/E004 OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVÉS DE LUVA DE ELETROFUSÃO											
Total da Saída:						33	R\$2.578,433				
Saída: 419/2022			Data: 05/07/2022		Hora: 15:34:31		Situação: Entregue		Requisição: 405/2022		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
4	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$83,7551	R\$83,7551		
Produto: - 34429 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
6	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$80,692	R\$80,692		
Produto: - 34784 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 160 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 160 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 419/2022			Data: 05/07/2022		Hora: 15:34:31		Situação: Entregue		Requisição: 405/2022		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
5	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$149,51		R\$149,51	
Produto: - 34451 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 160 MM											
Total da Saída:						3				R\$313,9571	
Saída: 422/2022			Data: 06/07/2022		Hora: 15:03:40		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 410/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
9	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$83,7551		R\$83,7551	
Produto: - 34429 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
6	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$1.317,89		R\$2.635,78	
Produto: - 34514 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 280 MM X 160 MM PN 8 SDR 17											
15	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$120,00		R\$240,00	
Produto: - 34781 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 110 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 110 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
8	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$65,6364		R\$131,2728	
Produto: - 34786 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 280 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 280 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
11	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$80,692		R\$161,384	
Produto: - 34784 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 160 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 160 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
7	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$265,53		R\$531,06	
Produto: - 34426 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
13	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$85,37		R\$170,74	
Produto: - 34783 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 90 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 90 MM, FURAÇÃO PN- 10, DE ACORDO COM NBR 7675											
12	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$50,17		R\$100,34	
Produto: - 34423 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 422/2022			Data: 06/07/2022		Hora: 15:03:40		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 410/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
14	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$54,38	R\$108,76		
Produto: - 34427 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$128,98	R\$257,96		
Produto: - 34463 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
5	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$44,79	R\$89,58		
Produto: - 34453 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 90 MM											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$149,51	R\$299,02		
Produto: - 34451 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 160 MM											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$527,07	R\$1.054,14		
Produto: - 34460 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 280 MM											
10	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$138,32	R\$138,32		
Produto: - 34429 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$54,72	R\$109,44		
Produto: - 34452 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											
Total da Saída:						28	R\$6.111,5519				

Saída: 424/2022			Data: 07/07/2022		Hora: 13:47:33		Situação: Entrega		Requisição: 412/2022		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
7	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$65,02	R\$65,02		
Produto: - 34778 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 63 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
8	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$144,46	R\$144,46		
Produto: - 34481 - CAP PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
9	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$54,72	R\$54,72		
Produto: - 34452 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 424/2022			Data: 07/07/2022		Hora: 13:47:33		Situação: Entregue		Requisição: 412/2022		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
Total da Saída:						3			R\$264,20		
Saída: 431/2022			Data: 08/07/2022		Hora: 10:27:55		Situação: Entregue		Requisição: 420/2022		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				7		R\$82,00	R\$574,00		
Produto: - 34434 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 63 X 20TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
Total da Saída:						7			R\$574,00		
Saída: 466/2022			Data: 21/07/2022		Hora: 08:43:45		Situação: Entregue		Requisição: 455/2022		
Centro de Custo: 23.013.011 - COMUSA Coordenação de Manutenção							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$899,85	R\$899,85		
Produto: - 42724 - LUVIA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 400 MM											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$1.045,8875	R\$1.045,8875		
Produto: - 42718 - CAP PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						2			R\$1.945,7375		
Saída: 516/2022			Data: 05/08/2022		Hora: 08:21:59		Situação: Entregue		Requisição: 496/2022		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
5	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$626,88	R\$626,88		
Produto: - 34516 - TEE PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$173,107	R\$173,107		
Produto: - 34517 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
6	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$183,4468	R\$183,4468		
Produto: - 34498 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 516/2022			Data: 05/08/2022		Hora: 08:21:59		Situação: Entregue		Requisição: 496/2022		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$207,21		R\$621,63	
Produto: - 34458 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 225 MM											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$218,1814		R\$218,1814	
Produto: - 34829 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 225 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 225 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
7	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$223,48		R\$670,44	
Produto: - 34500 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						10				R\$2.493,6852	

Saída: 518/2022			Data: 05/08/2022		Hora: 08:23:33		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 503/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
10	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$552,15		R\$1.104,30	
Produto: - 34461 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
11	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$65,6364		R\$131,2728	
Produto: - 34786 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 280 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 280 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
9	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$265,53		R\$531,06	
Produto: - 34426 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
8	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$1.010,8879		R\$2.021,7758	
Produto: - 34433 - TEE PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
15	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$207,21		R\$414,42	
Produto: - 34458 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 225 MM											
13	PAR	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$84,91		R\$84,91	
Produto: - 40274 - RED CONC ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 110 X 63 MM PN 8 SDR 11											
5	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$128,98		R\$257,96	
Produto: - 34463 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 518/2022			Data: 05/08/2022		Hora: 08:23:33		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 503/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
12	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$1.656,10		R\$1.656,10	
Produto: - 34518 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
6	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$149,51		R\$299,02	
Produto: - 34451 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 160 MM											
4	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$138,32		R\$276,64	
Produto: - 34429 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						18				R\$6.777,4586	
Saída: 542/2022			Data: 16/08/2022		Hora: 09:17:23		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 527/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
7	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$291,5781		R\$583,1562	
Produto: - 34522 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 280 MM X 225 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 280 MM X 225 MM PN 8 SDR17											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$207,21		R\$207,21	
Produto: - 34458 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 225 MM											
6	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$581,17		R\$1.162,34	
Produto: - 34460 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 280 MM											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$218,1814		R\$218,1814	
Produto: - 34829 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 225 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 225 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$223,48		R\$223,48	
Produto: - 34500 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						7				R\$2.394,3676	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 545/2022			Data: 16/08/2022			Hora: 13:56:10		Situação: Entregue		Requisição: 530/2022	
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
10	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$45,4744	R\$136,4232		
Produto: - 34473 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
9	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$207,21	R\$414,42		
Produto: - 34458 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 225 MM											
1	PAR	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$84,91	R\$169,82		
Produto: - 40274 - RED CONC ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 110 X 63 MM PN 8 SDR 11											
8	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				12		R\$54,72	R\$656,64		
Produto: - 34452 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											
Total da Saída:						19			R\$1.377,3032		
Saída: 561/2022			Data: 29/08/2022			Hora: 13:35:16		Situação: Entregue		Requisição: 549/2022	
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$218,1814	R\$218,1814		
Produto: - 34829 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 225 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 225 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$223,48	R\$223,48		
Produto: - 34500 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						2			R\$441,6614		
Saída: 563/2022			Data: 29/08/2022			Hora: 13:36:35		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 551/2022	
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
7	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$55,6246	R\$111,2492		
Produto: - 34431 - TEE PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						2			R\$111,2492		

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 564/2022			Data: 29/08/2022		Hora: 13:37:06		Situação: Entregue		Requisição: 552/2022		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
5	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				37		R\$48,7425		R\$1.803,4725	
Produto: - 34434 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 63 X 20TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				27		R\$82,00		R\$2.214,00	
Produto: - 34434 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 63 X 20TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
Total da Saída:						64	R\$4.017,4725				
Saída: 57/2022			Data: 25/01/2022		Hora: 13:40:52		Situação: Entregue Parcial		Requisição: 43/2022		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				48		R\$60,8795		R\$2.922,216	
Produto: - 34436 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 90 MM X 20 MM.TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE)											
Total da Saída:						48	R\$2.922,216				
Saída: 576/2022			Data: 01/09/2022		Hora: 14:56:56		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 571/2022		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
19	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$0,00		R\$0,00	
Produto: - 34507 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 160 X 20TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 160 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
Total da Saída:						1	R\$0,00				
Saída: 620/2022			Data: 13/09/2022		Hora: 11:02:43		Situação: Entregue		Requisição: 606/2022		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
5	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$22,14		R\$88,56	
Produto: - 34807 - DERIVAÇÃO EM T PARA TUBO PEAD DE 20 MM.											
16	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$41,4275		R\$41,4275	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 620/2022			Data: 13/09/2022		Hora: 11:02:43		Situação: Entregue		Requisição: 606/2022		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Produto: - 34484 - TEE PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11TEE EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO, SDR 11, CONFORME ABPE/E004 OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVÉS DE LUVA DE ELTROFUSÃO											
6	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$20,00		R\$40,00	
Produto: - 34807 - DERIVAÇÃO EM T PARA TUBO PEAD DE 20 MM.											
Total da Saída:						7				R\$169,9875	
Saída: 623/2022			Data: 13/09/2022		Hora: 11:05:44		Situação: Entregue		Requisição: 602/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$581,17		R\$581,17	
Produto: - 34460 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 280 MM											
Total da Saída:						1				R\$581,17	
Saída: 636/2022			Data: 16/09/2022		Hora: 11:51:57		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 621/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
7	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$193,5935		R\$387,187	
Produto: - 34784 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 160 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 160 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
6	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$80,692		R\$161,384	
Produto: - 34784 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 160 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 160 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$74,60		R\$149,20	
Produto: - 34451 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 160 MM											
5	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$138,32		R\$553,28	
Produto: - 34429 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						10				R\$1.251,051	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 651/2022			Data: 27/09/2022		Hora: 14:53:34		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 639/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$120,00		R\$240,00	
Produto: - 34781 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 110 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 110 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
10	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$41,7503		R\$41,7503	
Produto: - 34474 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 110 MM X 63 MM PN 8 SDR 11REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 110 MM X 63 MM PN 8 SDR 11											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$54,38		R\$108,76	
Produto: - 34427 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
9	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$122,71		R\$122,71	
Produto: - 34473 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
Total da Saída:						6				R\$513,2203	
Saída: 657/2022			Data: 29/09/2022		Hora: 14:16:53		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 647/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$180,00		R\$360,00	
Produto: - 34512 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 225 MM X 160 MM PN 8 SDR 17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 225 MM X 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						2				R\$360,00	
Saída: 666/2022			Data: 03/10/2022		Hora: 16:33:04		Situação: Entregue Parcial		Requisição: 631/2022		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$20,00		R\$40,00	
Produto: - 34807 - DERIVAÇÃO EM T PARA TUBO PEAD DE 20 MM.											
Total da Saída:						2				R\$40,00	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 690/2022			Data: 07/10/2022		Hora: 09:01:41		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 679/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
5	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$193,5935		R\$193,5935	
Produto: - 34784 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 160 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 160 MM FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$53,7604		R\$107,5208	
Produto: - 34463 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$265,9724		R\$531,9448	
Produto: - 34448 - TEE PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
6	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$207,21		R\$207,21	
Produto: - 34458 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 225 MM											
4	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$138,32		R\$138,32	
Produto: - 34429 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						7				R\$1.178,5891	
Saída: 691/2022			Data: 07/10/2022		Hora: 09:02:25		Situação: Entregue		Requisição: 684/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$207,21		R\$207,21	
Produto: - 34458 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 225 MM											
Total da Saída:						1				R\$207,21	
Saída: 696/2022			Data: 10/10/2022		Hora: 08:30:26		Situação: Entregue		Requisição: 688/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$67,815		R\$67,815	
Produto: - 34439 - TEE PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$74,60		R\$223,80	
Produto: - 34451 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 160 MM											
Total da Saída:						4				R\$291,615	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 732/2022			Data: 17/10/2022		Hora: 13:43:36		Situação: Entregue		Requisição: 720/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
8	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$39,1744		R\$78,3488	
Produto: - 34472 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 110 MM X 90 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 110 MM X 90 MM PN 8 SDR17											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$65,02		R\$260,08	
Produto: - 34778 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 63 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
6	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$26,83		R\$80,49	
Produto: - 34452 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											
5	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$17,67		R\$53,01	
Produto: - 34424 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
7	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$44,79		R\$134,37	
Produto: - 34453 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 90 MM											
Total da Saída:						15				R\$606,2988	
Saída: 740/2022			Data: 20/10/2022		Hora: 09:31:30		Situação: Entregue		Requisição: 729/2022		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				20		R\$71,40		R\$1.428,00	
Produto: - 40271 - CAP ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				48		R\$21,52		R\$1.032,96	
Produto: - 34454 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 63 MM											
Total da Saída:						68				R\$2.460,96	
Saída: 752/2022			Data: 24/10/2022		Hora: 15:15:14		Situação: Entregue Parcial		Requisição: 739/2022		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
6	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				60		R\$48,7425		R\$2.924,55	
Produto: - 34434 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 63 X 20TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 752/2022			Data: 24/10/2022		Hora: 15:15:14		Situação: Entregue Parcial		Requisição: 739/2022		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Total da Saída:						60				R\$2.924,55	
Saída: 763/2022			Data: 27/10/2022		Hora: 14:28:25		Situação: Entregue		Requisição: 750/2022		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$85,37		R\$341,48	
Produto: - 34783 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 90 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 90 MM, FURAÇÃO PN- 10, DE ACORDO COM NBR 7675											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$16,5522		R\$33,1044	
Produto: - 34464 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						6				R\$374,5844	
Saída: 778/2022			Data: 03/11/2022		Hora: 14:17:57		Situação: Entregue		Requisição: 786/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$173,107		R\$346,214	
Produto: - 34517 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
Total da Saída:						2				R\$346,214	
Saída: 813/2022			Data: 08/11/2022		Hora: 09:21:02		Situação: Entregue		Requisição: 805/2022		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$120,00		R\$480,00	
Produto: - 34781 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 110 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 110 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$54,38		R\$217,52	
Produto: - 34427 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						8				R\$697,52	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 824/2022			Data: 11/11/2022		Hora: 14:20:35		Situação: Entregue		Requisição: 814/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$85,37		R\$341,48	
Produto: - 34783 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 90 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 90 MM, FURAÇÃO PN- 10, DE ACORDO COM NBR 7675											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$26,83		R\$107,32	
Produto: - 34452 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$54,38		R\$108,76	
Produto: - 34427 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$44,79		R\$179,16	
Produto: - 34453 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 90 MM											
Total da Saída:						14	R\$736,72				
Saída: 826/2022			Data: 11/11/2022		Hora: 15:37:16		Situação: Entregue		Requisição: 808/2022		
Centro de Custo: 23.013.012 - COMUSA Manutenção Eletromecânica							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
9	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$85,37		R\$170,74	
Produto: - 34783 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 90 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 90 MM, FURAÇÃO PN- 10, DE ACORDO COM NBR 7675											
8	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$65,02		R\$260,08	
Produto: - 34778 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 63 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						6	R\$430,82				
Saída: 834/2022			Data: 17/11/2022		Hora: 09:30:35		Situação: Entregue		Requisição: 825/2022		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$14,77		R\$59,08	
Produto: - 34454 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 63 MM											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				16		R\$21,52		R\$344,32	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 834/2022			Data: 17/11/2022		Hora: 09:30:35		Situação: Entregue		Requisição: 825/2022		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Produto: - 34454 - LUVIA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 63 MM											
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				10		R\$70,00		R\$700,00	
Produto: - 34462 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11CURVA EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM E ÂNGULO DE 90 GRAUS, SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO, SDR 11, CONFORME ABPE/E004 OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVÉS DE LUVIA DE ELETROFUSÃO											
Total da Saída:						30				R\$1.103,40	
Saída: 842/2022			Data: 22/11/2022		Hora: 08:59:26		Situação: Entregue		Requisição: 836/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
7	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$120,00		R\$240,00	
Produto: - 34781 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 110 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 110 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$67,815		R\$135,63	
Produto: - 34439 - TEE PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				10		R\$26,83		R\$268,30	
Produto: - 34452 - LUVIA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$54,38		R\$217,52	
Produto: - 34427 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						18				R\$861,45	
Saída: 844/2022			Data: 22/11/2022		Hora: 15:00:03		Situação: Entregue		Requisição: 837/2022		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				20		R\$177,54		R\$3.550,80	
Produto: - 34436 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 90 MM X 20 MM.TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE)											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				20		R\$186,35		R\$3.727,00	
Produto: - 34443 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 90 X 32TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 90 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 32 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
Total da Saída:						40				R\$7.277,80	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 847/2022			Data: 22/11/2022		Hora: 15:45:45		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 833/2022		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$738,91		R\$2.955,64	
Produto: - 34845 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 355 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 355 MM FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						4				R\$2.955,64	
Saída: 872/2022			Data: 30/11/2022		Hora: 14:18:48		Situação: Entregue		Requisição: 874/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$39,1744		R\$78,3488	
Produto: - 34472 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 110 MM X 90 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 110 MM X 90 MM PN 8 SDR17											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$173,107		R\$346,214	
Produto: - 34517 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$207,21		R\$414,42	
Produto: - 34458 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 225 MM											
5	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$122,71		R\$245,42	
Produto: - 34473 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
6	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$71,40		R\$428,40	
Produto: - 40271 - CAP ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
Total da Saída:						14				R\$1.512,8028	
Saída: 907/2022			Data: 08/12/2022		Hora: 09:29:28		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 897/2022		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				5		R\$193,5935		R\$967,9675	
Produto: - 34784 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 160 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 160 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$265,9724		R\$531,9448	
Produto: - 34448 - TEE PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 907/2022			Data: 08/12/2022		Hora: 09:29:28		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 897/2022		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				8		R\$74,60		R\$596,80	
Produto: - 34451 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 160 MM											
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				8		R\$138,32		R\$1.106,56	
Produto: - 34429 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						23	R\$3.203,2723				
Saída: 911/2022			Data: 12/12/2022		Hora: 14:09:40		Situação: Entrega		Requisição: 896/2022		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
16	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$13,1051		R\$1.310,51	
Produto: - 34475 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO DE REDUÇÃO P/ PEAD DE 32 X 20LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO DE REDUÇÃO P/ PEAD DE 32 MM X 20 MM											
Total da Saída:						100	R\$1.310,51				
Saída: 919/2022			Data: 15/12/2022		Hora: 09:02:56		Situação: Entrega		Requisição: 916/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
4	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$85,37		R\$512,22	
Produto: - 34783 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 90 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 90 MM, FURAÇÃO PN- 10, DE ACORDO COM NBR 7675											
12	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				10		R\$14,77		R\$147,70	
Produto: - 34454 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 63 MM											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$50,17		R\$301,02	
Produto: - 34423 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				8		R\$44,79		R\$358,32	
Produto: - 34453 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 90 MM											
Total da Saída:						30	R\$1.319,26				

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

Saída: 921/2022			Data: 15/12/2022		Hora: 09:04:30		Situação: Entregue		Requisição: 918/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$71,40		R\$428,40	
Produto: - 40271 - CAP ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
Total da Saída:						6	R\$428,40				
Saída: 922/2022			Data: 15/12/2022		Hora: 10:07:39		Situação: Entregue		Requisição: 919/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				10		R\$13,1051		R\$131,051	
Produto: - 34475 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO DE REDUÇÃO P/ PEAD DE 32 X 20LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO DE REDUÇÃO P/ PEAD DE 32 MM X 20 MM											
Total da Saída:						10	R\$131,051				
Saída: 927/2022			Data: 16/12/2022		Hora: 08:43:20		Situação: Entregue		Requisição: 923/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$67,815		R\$67,815	
Produto: - 34439 - TEE PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						1	R\$67,815				
Saída: 94/2022			Data: 09/02/2022		Hora: 11:13:22		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 80/2022		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$108,32		R\$216,64	
Produto: - 34477 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 160 MM X 90 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 160 MM X 90 MM PN 8 SDR17											
10	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$39,1744		R\$39,1744	
Produto: - 34472 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 110 MM X 90 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 110 MM X 90 MM PN 8 SDR17											
11	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$119,35		R\$119,35	
Produto: - 34439 - TEE PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						4	R\$375,1644				

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2022 : 31/12/2022

**Total do
Relatório:**

1.324

R\$91.975,2066

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 1036/2023			Data: 18/10/2023		Hora: 10:31:51		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 1089/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	PAR	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$147,56		R\$147,56	
Produto: - 40274 - RED CONC ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 110 X 63 MM PN 8 SDR 11											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$45,4744		R\$45,4744	
Produto: - 34473 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$46,2248		R\$46,2248	
Produto: - 34451 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 160 MM											
Total da Saída:						3				R\$239,2592	
Saída: 1037/2023			Data: 18/10/2023		Hora: 10:41:50		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 1090/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$45,4744		R\$45,4744	
Produto: - 34473 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$46,2248		R\$138,6744	
Produto: - 34451 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 160 MM											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$265,9724		R\$265,9724	
Produto: - 34448 - TEE PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						5				R\$450,1212	
Saída: 1048/2023			Data: 24/10/2023		Hora: 11:12:26		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 1100/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$65,02		R\$130,04	
Produto: - 34778 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 63 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$41,4275		R\$41,4275	
Produto: - 34484 - TEE PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11TEE EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO, SDR 11, CONFORME ABPE/E004 OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVÉS DE LUVA DE ELTROFUSÃO											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 1048/2023			Data: 24/10/2023		Hora: 11:12:26		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 1100/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$28,50	R\$57,00		
Produto: - 34424 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
Total da Saída:						5			R\$228,4675		
Saída: 1050/2023			Data: 24/10/2023		Hora: 15:01:35		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 1103/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$173,107	R\$346,214		
Produto: - 34517 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
1	PAR	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$147,56	R\$295,12		
Produto: - 40274 - RED CONC ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 110 X 63 MM PN 8 SDR 11											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$89,4877	R\$89,4877		
Produto: - 34515 - CAP PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$626,8797	R\$2.507,5188		
Produto: - 34516 - TEE PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						9			R\$3.238,3405		
Saída: 1069/2023			Data: 26/10/2023		Hora: 14:06:21		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 1129/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
7	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$207,21	R\$414,42		
Produto: - 34458 - LUVIA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 225 MM											
5	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$738,91	R\$1.477,82		
Produto: - 34845 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 355 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 355 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$1.050,00	R\$2.100,00		
Produto: - 34487 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 355 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						6			R\$3.992,24		

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 1093/2023			Data: 31/10/2023		Hora: 08:40:53		Situação: Entregue		Requisição: 1148/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$81,7482		R\$163,4964	
Produto: - 34469 - CURVA 45° PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						2				R\$163,4964	
Saída: 1108/2023			Data: 03/11/2023		Hora: 10:31:48		Situação: Entregue		Requisição: 1159/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
5	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				10		R\$138,81		R\$1.388,10	
Produto: - 62057 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 225 X 20 MM											
Total da Saída:						10				R\$1.388,10	
Saída: 1117/2023			Data: 07/11/2023		Hora: 08:59:39		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 1175/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$89,4877		R\$89,4877	
Produto: - 34515 - CAP PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						1				R\$89,4877	
Saída: 1118/2023			Data: 07/11/2023		Hora: 09:45:02		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 1172/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
5	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$313,64		R\$1.254,56	
Produto: - 34507 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 160 X 20TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 160 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
Total da Saída:						4				R\$1.254,56	
Saída: 1131/2023			Data: 09/11/2023		Hora: 09:51:20		Situação: Entregue		Requisição: 1186/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$44,79		R\$89,58	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 1131/2023			Data: 09/11/2023		Hora: 09:51:20		Situação: Entregue		Requisição: 1186/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Produto: - 34453 - LUVa UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 90 MM											
Total da Saída:						2				R\$89,58	
Saída: 1150/2023			Data: 16/11/2023		Hora: 14:17:50		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 1204/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$54,38		R\$54,38	
Produto: - 34427 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
12	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$1.317,89		R\$1.317,89	
Produto: - 34514 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 280 MM X 160 MM PN 8 SDR 17											
10	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$65,02		R\$65,02	
Produto: - 34778 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 63 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
16	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$16,1417		R\$16,1417	
Produto: - 34481 - CAP PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
13	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$379,21		R\$379,21	
Produto: - 34513 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 280 MM X 160 MM PN 8 SDR 17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 280 MM X 160 MM PN 8 SDR 17											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$381,62		R\$381,62	
Produto: - 34506 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR 17											
15	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$13,4062		R\$13,4062	
Produto: - 34482 - CAP PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$46,2248		R\$92,4496	
Produto: - 34451 - LUVa UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 160 MM											
17	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$626,8797		R\$1.253,7594	
Produto: - 34516 - TEE PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
18	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$223,48		R\$446,96	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 1150/2023			Data: 16/11/2023		Hora: 14:17:50		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 1204/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Produto: - 34500 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
14	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$265,9724		R\$265,9724	
Produto: - 34448 - TEE PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
11	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$2.150,69		R\$2.150,69	
Produto: - 34433 - TEE PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
9	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$28,50		R\$28,50	
Produto: - 34424 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
Total da Saída:						16				R\$6.465,9993	
Saída: 1166/2023			Data: 21/11/2023		Hora: 08:40:52		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 1225/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$45,4744		R\$90,9488	
Produto: - 34473 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$81,7482		R\$163,4964	
Produto: - 34469 - CURVA 45° PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$288,1365		R\$576,273	
Produto: - 34522 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 280 MM X 225 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 280 MM X 225 MM PN 8 SDR17											
Total da Saída:						6				R\$830,7182	
Saída: 1167/2023			Data: 21/11/2023		Hora: 09:35:27		Situação: Entregue		Requisição: 1226/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$128,98		R\$128,98	
Produto: - 34463 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$46,2248		R\$184,8992	
Produto: - 34451 - LUVIA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 160 MM											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 1167/2023			Data: 21/11/2023		Hora: 09:35:27		Situação: Entregue		Requisição: 1226/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Total da Saída:						5				R\$313,8792	
Saída: 1172/2023			Data: 22/11/2023		Hora: 15:40:11		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 1234/2023		
Centro de Custo: 23.011.021 - COMUSA Almoxarifado							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
9	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$20,00		R\$20,00	
Produto: - 34807 - DERIVAÇÃO EM T PARA TUBO PEAD DE 20 MM.											
37	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$7,7881		R\$7,7881	
Produto: - 34464 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						2				R\$27,7881	
Saída: 1173/2023			Data: 23/11/2023		Hora: 09:27:50		Situação: Entregue		Requisição: 1235/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$84,6495		R\$84,6495	
Produto: - 34465 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$116,8886		R\$116,8886	
Produto: - 34519 - CAP PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$882,42		R\$1.764,84	
Produto: - 34487 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 355 MM PN 8 SDR 17											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$738,91		R\$738,91	
Produto: - 34845 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 355 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 355 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						5				R\$2.705,2881	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 1181/2023			Data: 24/11/2023		Hora: 15:10:02		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 1262/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
5	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$54,72	R\$109,44		
Produto: - 34452 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$39,1744	R\$78,3488		
Produto: - 34472 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 110 MM X 90 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 110 MM X 90 MM PN 8 SDR17											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$44,79	R\$89,58		
Produto: - 34453 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 90 MM											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$49,00	R\$49,00		
Produto: - 34423 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						7			R\$326,3688		
Saída: 1218/2023			Data: 29/11/2023		Hora: 15:37:45		Situação: Entregue		Requisição: 1279/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$207,21	R\$414,42		
Produto: - 34458 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 225 MM											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$527,07	R\$2.108,28		
Produto: - 34460 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 280 MM											
Total da Saída:						6			R\$2.522,70		
Saída: 1219/2023			Data: 30/11/2023		Hora: 08:33:02		Situação: Entregue		Requisição: 1280/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$1.672,20	R\$3.344,40		
Produto: - 42747 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 355 MM											
Total da Saída:						2			R\$3.344,40		

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 1221/2023			Data: 01/12/2023		Hora: 10:21:28		Situação: Entregue		Requisição: 1284/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
6	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				8		R\$17,70		R\$141,60	
Produto: - 40272 - COLARINHO ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
Total da Saída:						8			R\$141,60		
Saída: 1231/2023			Data: 05/12/2023		Hora: 13:57:05		Situação: Estornado Total		Requisição: 1295/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$46,2248		R\$92,4496	
Produto: - 34451 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 160 MM											
Total da Saída:						2			R\$92,4496		
Saída: 1239/2023			Data: 07/12/2023		Hora: 10:26:24		Situação: Entregue		Requisição: 1302/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				12		R\$5,7876		R\$69,4512	
Produto: - 34450 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 32 MM											
Total da Saída:						12			R\$69,4512		
Saída: 1246/2023			Data: 11/12/2023		Hora: 15:44:42		Situação: Entregue		Requisição: 1311/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$193,5935		R\$580,7805	
Produto: - 34784 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 160 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 160 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
3	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$193,5935		R\$193,5935	
Produto: - 34784 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 160 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 160 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$138,32		R\$553,28	
Produto: - 34429 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 1246/2023			Data: 11/12/2023		Hora: 15:44:42		Situação: Entregue		Requisição: 1311/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
Total da Saída:						8			R\$1.327,654		
Saída: 1249/2023			Data: 12/12/2023		Hora: 16:16:36		Situação: Entregue		Requisição: 1316/2023		
Centro de Custo: 23.011.021 - COMUSA Almoxarifado							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
34	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$146,54	R\$293,08		
Produto: - 34430 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 90 MM X 63 MM PN 8 SDR 17											
36	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$1.317,89	R\$3.953,67		
Produto: - 34514 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 280 MM X 160 MM PN 8 SDR 17											
33	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$1.656,10	R\$1.656,10		
Produto: - 34518 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
Total da Saída:						6			R\$5.902,85		
Saída: 1255/2023			Data: 13/12/2023		Hora: 11:32:21		Situação: Entregue		Requisição: 1323/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$1.189,90	R\$1.189,90		
Produto: - 34830 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 400 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 400 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
3	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$986,075	R\$986,075		
Produto: - 34425 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						2			R\$2.175,975		
Saída: 1266/2023			Data: 18/12/2023		Hora: 14:16:52		Situação: Entregue		Requisição: 1333/2023		
Centro de Custo: 23.011.021 - COMUSA Almoxarifado							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$313,64	R\$313,64		
Produto: - 34507 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 160 X 20TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 160 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 1266/2023			Data: 18/12/2023		Hora: 14:16:52		Situação: Entregue		Requisição: 1333/2023		
Centro de Custo: 23.011.021 - COMUSA Almoxarifado							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				8		R\$195,42		R\$1.563,36	
Produto: - 34438 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 110 X 20TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 110 MM DIÂMETRO DE SAÍDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
Total da Saída:						9				R\$1.877,00	
Saída: 128/2023			Data: 08/02/2023		Hora: 15:49:10		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 127/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
11	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$17,67		R\$35,34	
Produto: - 34424 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
8	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$10,3691		R\$1.036,91	
Produto: - 34449 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 20 MM											
12	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$65,02		R\$130,04	
Produto: - 34778 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 63 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
13	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$14,77		R\$29,54	
Produto: - 34454 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 63 MM											
7	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				10		R\$5,7876		R\$57,876	
Produto: - 34450 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 32 MM											
14	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$41,4275		R\$124,2825	
Produto: - 34484 - TEE PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11TEE EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO, SDR 11, CONFORME ABPE/E004 OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVÉS DE LUVA DE ELTROFUSÃO											
19	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$58,8418		R\$117,6836	
Produto: - 34477 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 160 MM X 90 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 160 MM X 90 MM PN 8 SDR17											
16	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				7		R\$15,0149		R\$105,1043	
Produto: - 34470 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 90 MM X 63 MM PN 8 SDR 11REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 90 MM X 63 MM PN 8 SDR 11											
6	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$28,1127		R\$56,2254	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 128/2023			Data: 08/02/2023		Hora: 15:49:10		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 127/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Produto: - 34443 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 90 X 32TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 90 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 32 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
15	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$87,45		R\$174,90	
Produto: - 34431 - TEE PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				63		R\$48,7425		R\$3.070,7775	
Produto: - 34434 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 63 X 20TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
17	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$265,9724		R\$265,9724	
Produto: - 34448 - TEE PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				15		R\$60,8795		R\$913,1925	
Produto: - 34436 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 90 MM X 20 MM.TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE)											
5	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				5		R\$80,00		R\$400,00	
Produto: - 34442 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 63 X 32TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 32 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
Total da Saída:						216				R\$6.517,8442	

Saída: 142/2023			Data: 15/02/2023		Hora: 08:30:23		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 145/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
12	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$10,3691		R\$1.036,91	
Produto: - 34449 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 20 MM											
15	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				24		R\$14,77		R\$354,48	
Produto: - 34454 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 63 MM											
14	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				64		R\$48,7425		R\$3.119,52	
Produto: - 34434 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 63 X 20TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
13	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				60		R\$60,8795		R\$3.652,77	
Produto: - 34436 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 90 MM X 20 MM.TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE)											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 142/2023			Data: 15/02/2023		Hora: 08:30:23		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 145/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
16	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				50		R\$19,55	R\$977,50		
Produto: - 34450 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 32 MM											
Total da Saída:						298	R\$9.141,18				
Saída: 162/2023			Data: 27/02/2023		Hora: 13:48:16		Situação: Entregue		Requisição: 164/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$125,47	R\$501,88		
Produto: - 40273 - RED CONC ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 90 X 63 MM PN 8 SDR 11											
5	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$14,77	R\$59,08		
Produto: - 34454 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 63 MM											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$44,79	R\$179,16		
Produto: - 34453 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 90 MM											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$87,45	R\$262,35		
Produto: - 34431 - TEE PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						15	R\$1.002,47				
Saída: 212/2023			Data: 06/03/2023		Hora: 08:59:02		Situação: Entregue		Requisição: 216/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				5		R\$14,77	R\$73,85		
Produto: - 34454 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 63 MM											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central		1		4		R\$54,72	R\$218,88		
Produto: - 34452 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											
Total da Saída:						9	R\$292,73				

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 214/2023			Data: 06/03/2023		Hora: 09:47:17		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 217/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$215,31		R\$215,31	
Produto: - 34505 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 110 MM X 63 MM PN 8 SDR 17											
3	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$70,00		R\$210,00	
Produto: - 34462 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11CURVA EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM E ÂNGULO DE 90 GRAUS, SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO, SDR 11, CONFORME ABPE/E004 OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVÉS DE LUVA DE ELETROFUSÃO											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$109,34		R\$109,34	
Produto: - 34474 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 110 MM X 63 MM PN 8 SDR 11REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 110 MM X 63 MM PN 8 SDR 11											
Total da Saída:						5				R\$534,65	
Saída: 215/2023			Data: 06/03/2023		Hora: 10:36:16		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 215/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$54,38		R\$326,28	
Produto: - 34427 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$120,00		R\$720,00	
Produto: - 34781 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 110 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 110 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$39,1744		R\$78,3488	
Produto: - 34472 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 110 MM X 90 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 110 MM X 90 MM PN 8 SDR 17											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$119,35		R\$238,70	
Produto: - 34439 - TEE PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						16				R\$1.363,3288	
Saída: 222/2023			Data: 08/03/2023		Hora: 14:12:34		Situação: Entregue		Requisição: 223/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$17,67		R\$35,34	
Produto: - 34424 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 222/2023			Data: 08/03/2023		Hora: 14:12:34		Situação: Entregue		Requisição: 223/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
7	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$215,31	R\$215,31		
Produto: - 34505 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 110 MM X 63 MM PN 8 SDR 17											
3	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$65,02	R\$130,04		
Produto: - 34778 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 63 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				10		R\$14,77	R\$147,70		
Produto: - 34454 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 63 MM											
6	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$41,4275	R\$124,2825		
Produto: - 34484 - TEE PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11TEE EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO, SDR 11, CONFORME ABPE/E004 OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVÉS DE LUVA DE ELTROFUSÃO											
8	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$54,72	R\$109,44		
Produto: - 34452 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											
Total da Saída:						20			R\$762,1125		
Saída: 230/2023			Data: 10/03/2023		Hora: 15:29:05		Situação: Entregue		Requisição: 234/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$441,52	R\$441,52		
Produto: - 34441 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 160 MM X 63 MM PN 8 SDR 17											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$13,4062	R\$13,4062		
Produto: - 34482 - CAP PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$149,51	R\$448,53		
Produto: - 34451 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 160 MM											
Total da Saída:						5			R\$903,4562		

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 233/2023			Data: 13/03/2023		Hora: 10:22:17		Situação: Entregue		Requisição: 236/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$195,42		R\$781,68	
Produto: - 34438 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 110 X 20TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 110 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
Total da Saída:						4	R\$781,68				
Saída: 234/2023			Data: 13/03/2023		Hora: 10:23:58		Situação: Entregue		Requisição: 235/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
5	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				7		R\$50,17		R\$351,19	
Produto: - 34423 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
6	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				7		R\$85,37		R\$597,59	
Produto: - 34783 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 90 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 90 MM, FURAÇÃO PN- 10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						14	R\$948,78				
Saída: 237/2023			Data: 13/03/2023		Hora: 15:52:11		Situação: Entregue		Requisição: 240/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$50,17		R\$50,17	
Produto: - 34423 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$125,47		R\$250,94	
Produto: - 40273 - RED CONC ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 90 X 63 MM PN 8 SDR 11											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$44,79		R\$268,74	
Produto: - 34453 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 90 MM											
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$87,45		R\$174,90	
Produto: - 34431 - TEE PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						11	R\$744,75				

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 242/2023			Data: 14/03/2023		Hora: 15:09:36		Situação: Entregue		Requisição: 247/2023		
Centro de Custo: 23.011.021 - COMUSA Almoxarifado						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				5		R\$44,79		R\$223,95	
Produto: - 34453 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 90 MM											
Total da Saída:						5	R\$223,95				
Saída: 264/2023			Data: 20/03/2023		Hora: 14:50:44		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 268/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$17,67		R\$106,02	
Produto: - 34424 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$65,02		R\$390,12	
Produto: - 34778 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 63 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
10	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$37,20		R\$148,80	
Produto: - 34801 - DERIVAÇÃO EM T PARA TUBO PEAD DE 32 MM.											
11	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$20,00		R\$120,00	
Produto: - 34807 - DERIVAÇÃO EM T PARA TUBO PEAD DE 20 MM.											
Total da Saída:						22	R\$764,94				
Saída: 268/2023			Data: 21/03/2023		Hora: 15:27:45		Situação: Entregue		Requisição: 272/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$14,77		R\$14,77	
Produto: - 34454 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 63 MM											
Total da Saída:						1	R\$14,77				

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 274/2023			Data: 23/03/2023		Hora: 11:21:36		Situação: Entregue		Requisição: 281/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$71,40		R\$214,20	
Produto: - 40271 - CAP ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
Total da Saída:						3				R\$214,20	
Saída: 301/2023			Data: 28/03/2023		Hora: 09:33:55		Situação: Entregue		Requisição: 314/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$71,40		R\$71,40	
Produto: - 40271 - CAP ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				8		R\$82,00		R\$656,00	
Produto: - 34434 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 63 X 20TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
Total da Saída:						9				R\$727,40	
Saída: 310/2023			Data: 29/03/2023		Hora: 12:15:46		Situação: Entregue		Requisição: 326/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$1.605,56		R\$1.605,56	
Produto: - 42739 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 400 MM X 355 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						1				R\$1.605,56	
Saída: 337/2023			Data: 04/04/2023		Hora: 14:46:10		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 352/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$54,72		R\$109,44	
Produto: - 34452 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$207,21		R\$414,42	
Produto: - 34458 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 225 MM											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 337/2023			Data: 04/04/2023		Hora: 14:46:10		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 352/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$215,31		R\$215,31	
Produto: - 34505 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 110 MM X 63 MM PN 8 SDR 17											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$1.656,10		R\$1.656,10	
Produto: - 34518 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
Total da Saída:						6				R\$2.395,27	
Saída: 344/2023			Data: 05/04/2023		Hora: 10:33:42		Situação: Entrega		Requisição: 357/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$1.317,89		R\$1.317,89	
Produto: - 34514 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 280 MM X 160 MM PN 8 SDR 17											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$45,4744		R\$45,4744	
Produto: - 34473 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$527,07		R\$1.054,14	
Produto: - 34460 - LUVIA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 280 MM											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$46,2248		R\$46,2248	
Produto: - 34451 - LUVIA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 160 MM											
Total da Saída:						5				R\$2.463,7292	
Saída: 367/2023			Data: 13/04/2023		Hora: 15:44:44		Situação: Entrega		Requisição: 382/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				8		R\$207,21		R\$1.657,68	
Produto: - 34458 - LUVIA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 225 MM											
Total da Saída:						8				R\$1.657,68	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 369/2023			Data: 14/04/2023		Hora: 13:39:25		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 390/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
6	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$207,21		R\$414,42	
Produto: - 34458 - LUYA UNIAO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 225 MM											
7	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$527,07		R\$1.054,14	
Produto: - 34460 - LUYA UNIAO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 280 MM											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$288,1365		R\$576,273	
Produto: - 34522 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 280 MM X 225 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 280 MM X 225 MM PN 8 SDR17											
5	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$183,4468		R\$366,8936	
Produto: - 34498 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$218,1814		R\$436,3628	
Produto: - 34829 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 225 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 225 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$223,48		R\$446,96	
Produto: - 34500 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						12				R\$3.295,0494	
Saída: 387/2023			Data: 19/04/2023		Hora: 10:58:14		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 319/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
27	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				25		R\$138,81		R\$3.470,25	
Produto: - 62057 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 225 X 20 MM											
22	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				10		R\$1,7608		R\$17,608	
Produto: - 34445 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 110 X 32TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 110 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 32 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
28	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				20		R\$28,1127		R\$562,254	
Produto: - 34443 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 90 X 32TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 90 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 32 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
24	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$48,7425		R\$9.748,50	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 387/2023			Data: 19/04/2023		Hora: 10:58:14		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 319/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
Produto: - 34434 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 63 X 20TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
26	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				93		R\$60,8795	R\$5.661,7935		
Produto: - 34436 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 90 MM X 20 MM.TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE)											
23	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				10		R\$313,64	R\$3.136,40		
Produto: - 34507 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 160 X 20TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 160 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
21	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				120		R\$195,42	R\$23.450,40		
Produto: - 34438 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 110 X 20TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 110 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
25	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				20		R\$80,00	R\$1.600,00		
Produto: - 34442 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 63 X 32TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 32 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
Total da Saída:						498			R\$47.647,2055		

Saída: 388/2023			Data: 19/04/2023		Hora: 11:08:33		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 393/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$173,107	R\$346,214		
Produto: - 34517 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
7	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$120,00	R\$480,00		
Produto: - 34781 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 110 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 110 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
6	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$63,18	R\$252,72		
Produto: - 34427 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						10			R\$1.078,934		

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 389/2023			Data: 19/04/2023		Hora: 11:09:36		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 369/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
7	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$173,107	R\$346,214		
Produto: - 34517 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
8	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$1.656,10	R\$1.656,10		
Produto: - 34518 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
12	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$71,40	R\$71,40		
Produto: - 40271 - CAP ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
4	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$41,4275	R\$82,855		
Produto: - 34484 - TEE PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11TEE EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO, SDR 11, CONFORME ABPE/E004 OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVÉS DE LUVA DE ELTROFUSÃO											
3	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$109,34	R\$109,34		
Produto: - 34474 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 110 MM X 63 MM PN 8 SDR 11REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 110 MM X 63 MM PN 8 SDR 11											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$527,07	R\$1.054,14		
Produto: - 34460 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 280 MM											
10	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$530,6089	R\$1.061,2178		
Produto: - 34786 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 280 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 280 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
9	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$4.732,00	R\$4.732,00		
Produto: - 34523 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 280 MM X 225 MM PN 8 SDR17											
6	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$626,8797	R\$626,8797		
Produto: - 34516 - TEE PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
11	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$218,1814	R\$436,3628		
Produto: - 34829 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 225 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 225 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
5	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$223,48	R\$446,96		
Produto: - 34500 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$492,85	R\$985,70		

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 389/2023			Data: 19/04/2023		Hora: 11:09:36		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 369/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Produto: - 34426 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						19	R\$11.609,1693				
Saída: 390/2023			Data: 19/04/2023		Hora: 11:10:19		Situação: Entregue		Requisição: 370/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$54,72		R\$109,44	
Produto: - 34452 - LUVIA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											
5	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$207,21		R\$207,21	
Produto: - 34458 - LUVIA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 225 MM											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$173,107		R\$346,214	
Produto: - 34517 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$626,8797		R\$626,8797	
Produto: - 34516 - TEE PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$183,4468		R\$183,4468	
Produto: - 34498 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						7	R\$1.473,1905				
Saída: 431/2023			Data: 26/04/2023		Hora: 15:40:16		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 454/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
8	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$128,98		R\$257,96	
Produto: - 34463 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
6	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$193,5935		R\$774,374	
Produto: - 34784 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 160 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 160 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				10		R\$48,7425		R\$487,425	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 431/2023			Data: 26/04/2023		Hora: 15:40:16		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 454/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Produto: - 34434 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 63 X 20TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
7	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$265,9724		R\$531,9448	
Produto: - 34448 - TEE PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
5	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$138,32		R\$553,28	
Produto: - 34429 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						22	R\$2.604,9838				
Saída: 449/2023			Data: 02/05/2023		Hora: 16:49:56		Situação: Entregue		Requisição: 465/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
5	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				25		R\$54,72		R\$1.368,00	
Produto: - 34452 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				25		R\$44,79		R\$1.119,75	
Produto: - 34453 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 90 MM											
Total da Saída:						50	R\$2.487,75				
Saída: 47/2023			Data: 13/01/2023		Hora: 09:00:06		Situação: Entregue		Requisição: 44/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$54,72		R\$109,44	
Produto: - 34452 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$215,31		R\$215,31	
Produto: - 34505 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 110 MM X 63 MM PN 8 SDR 17											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$14,77		R\$14,77	
Produto: - 34454 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 63 MM											
Total da Saída:						4	R\$339,52				

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 476/2023			Data: 10/05/2023		Hora: 11:27:58		Situação: Entregue		Requisição: 495/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				5		R\$313,64		R\$1.568,20	
Produto: - 34507 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 160 X 20TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 160 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
Total da Saída:						5				R\$1.568,20	
Saída: 480/2023			Data: 11/05/2023		Hora: 08:17:38		Situação: Entregue		Requisição: 498/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				8		R\$48,7425		R\$389,94	
Produto: - 34434 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 63 X 20TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
Total da Saída:						8				R\$389,94	
Saída: 482/2023			Data: 11/05/2023		Hora: 09:06:41		Situação: Entregue		Requisição: 500/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				10		R\$313,64		R\$3.136,40	
Produto: - 34507 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 160 X 20TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 160 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
Total da Saída:						10				R\$3.136,40	
Saída: 484/2023			Data: 12/05/2023		Hora: 13:39:26		Situação: Entregue		Requisição: 502/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$199,30		R\$199,30	
Produto: - 34508 - CAP PEAD PE 80 DE 200 MM PN 8 SDR 17											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$85,8343		R\$85,8343	
Produto: - 34494 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 200 MM											
Total da Saída:						2				R\$285,1343	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 485/2023			Data: 15/05/2023		Hora: 09:23:18		Situação: Entregue		Requisição: 503/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$128,98	R\$386,94		
Produto: - 34463 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				9		R\$46,2248	R\$416,0232		
Produto: - 34451 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 160 MM											
Total da Saída:						12			R\$802,9632		
Saída: 49/2023			Data: 16/01/2023		Hora: 12:53:00		Situação: Entregue		Requisição: 48/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$54,72	R\$109,44		
Produto: - 34452 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$84,6495	R\$84,6495		
Produto: - 34465 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						3			R\$194,0895		
Saída: 494/2023			Data: 16/05/2023		Hora: 14:36:16		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 512/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$14,77	R\$14,77		
Produto: - 34454 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 63 MM											
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$41,4275	R\$41,4275		
Produto: - 34484 - TEE PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11TEE EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO, SDR 11, CONFORME ABPE/E004 OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVÉS DE LUVA DE ELTROFUSÃO											
Total da Saída:						2			R\$56,1975		

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 508/2023			Data: 22/05/2023		Hora: 09:35:31		Situação: Entregue		Requisição: 527/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$41,4275		R\$82,855	
Produto: - 34484 - TEE PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11TEE EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO, SDR 11, CONFORME ABPE/E004 OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVÉS DE LUVA DE ELTROFUSÃO											
Total da Saída:						2				R\$82,855	
Saída: 509/2023			Data: 23/05/2023		Hora: 09:44:31		Situação: Entregue		Requisição: 528/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$17,67		R\$106,02	
Produto: - 34424 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$65,02		R\$390,12	
Produto: - 34778 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 63 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						12				R\$496,14	
Saída: 51/2023			Data: 17/01/2023		Hora: 08:31:50		Situação: Entregue		Requisição: 52/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$65,02		R\$65,02	
Produto: - 34778 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 63 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						1				R\$65,02	
Saída: 515/2023			Data: 23/05/2023		Hora: 15:15:11		Situação: Entregue		Requisição: 534/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$527,07		R\$527,07	
Produto: - 34460 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 280 MM											
Total da Saída:						1				R\$527,07	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 516/2023			Data: 24/05/2023		Hora: 08:21:27		Situação: Entregue		Requisição: 535/2023	
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:				
Obs:										
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$183,4468	R\$550,3404	
Produto: - 34498 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17										
Total da Saída:						3	R\$550,3404			
Saída: 52/2023			Data: 17/01/2023		Hora: 11:37:40		Situação: Entregue		Requisição: 53/2023	
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:				
Obs:										
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$84,6495	R\$84,6495	
Produto: - 34465 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17										
Total da Saída:						1	R\$84,6495			
Saída: 520/2023			Data: 24/05/2023		Hora: 14:00:35		Situação: Entregue		Requisição: 538/2023	
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:				
Obs:										
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				20		R\$5,7876	R\$115,752	
Produto: - 34450 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 32 MM										
Total da Saída:						20	R\$115,752			
Saída: 523/2023			Data: 25/05/2023		Hora: 11:04:00		Situação: Entregue		Requisição: 547/2023	
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:				
Obs:										
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$207,21	R\$207,21	
Produto: - 34458 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 225 MM										
6	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$223,48	R\$446,96	
Produto: - 34500 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17										
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$218,1814	R\$436,3628	
Produto: - 34829 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 225 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 225 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675										
Total da Saída:						5	R\$1.090,5328			

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 555/2023			Data: 29/05/2023		Hora: 14:36:50		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 577/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$17,67		R\$106,02	
Produto: - 34424 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
6	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$80,00		R\$480,00	
Produto: - 34442 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 63 X 32TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 32 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
Total da Saída:						12	R\$586,02				
Saída: 556/2023			Data: 29/05/2023		Hora: 15:02:06		Situação: Entregue		Requisição: 579/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$65,02		R\$390,12	
Produto: - 34778 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 63 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						6	R\$390,12				
Saída: 558/2023			Data: 30/05/2023		Hora: 09:07:43		Situação: Entregue		Requisição: 581/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				60		R\$48,7425		R\$2.924,55	
Produto: - 34434 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 63 X 20TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
Total da Saída:						60	R\$2.924,55				
Saída: 564/2023			Data: 31/05/2023		Hora: 08:58:24		Situação: Entregue		Requisição: 587/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				20		R\$13,9947		R\$279,894	
Produto: - 34475 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO DE REDUÇÃO P/ PEAD DE 32 X 20LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO DE REDUÇÃO P/ PEAD DE 32 MM X 20 MM											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				20		R\$80,00		R\$1.600,00	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 564/2023			Data: 31/05/2023		Hora: 08:58:24		Situação: Entregue		Requisição: 587/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Produto: - 34442 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 63 X 32TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 32 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
Total da Saída:						40	R\$1.879,894				
Saída: 568/2023			Data: 02/06/2023		Hora: 08:43:56		Situação: Entregue		Requisição: 592/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$44,79		R\$89,58	
Produto: - 34453 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 90 MM											
Total da Saída:						2	R\$89,58				
Saída: 569/2023			Data: 02/06/2023		Hora: 08:50:10		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 580/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$17,67		R\$35,34	
Produto: - 34424 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$65,02		R\$130,04	
Produto: - 34778 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 63 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						4	R\$165,38				
Saída: 590/2023			Data: 07/06/2023		Hora: 08:36:44		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 606/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
6	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				50		R\$10,3691		R\$518,455	
Produto: - 34449 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 20 MM											
Total da Saída:						50	R\$518,455				

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 6/2023			Data: 03/01/2023		Hora: 14:33:37		Situação: Entregue		Requisição: 5/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$54,72	R\$109,44		
Produto: - 34452 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$215,31	R\$215,31		
Produto: - 34505 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 110 MM X 63 MM PN 8 SDR 17											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$71,40	R\$71,40		
Produto: - 40271 - CAP ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$14,77	R\$14,77		
Produto: - 34454 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 63 MM											
Total da Saída:						5			R\$410,92		
Saída: 619/2023			Data: 22/06/2023		Hora: 10:31:35		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 644/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
5	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				5		R\$54,72	R\$273,60		
Produto: - 34452 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$16,1417	R\$16,1417		
Produto: - 34481 - CAP PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
8	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$120,00	R\$120,00		
Produto: - 34781 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 110 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 110 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$119,35	R\$119,35		
Produto: - 34439 - TEE PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
7	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$63,18	R\$63,18		
Produto: - 34427 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$270,00	R\$270,00		
Produto: - 34505 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 110 MM X 63 MM PN 8 SDR 17											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 619/2023			Data: 22/06/2023		Hora: 10:31:35		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 644/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Total da Saída:						10			R\$862,2717		
Saída: 622/2023			Data: 22/06/2023		Hora: 15:57:17		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 645/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
5	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				8		R\$65,02		R\$520,16	
Produto: - 34778 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 63 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
6	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				8		R\$17,70		R\$141,60	
Produto: - 40272 - COLARINHO ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$41,4275		R\$82,855	
Produto: - 34484 - TEE PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11TEE EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO, SDR 11, CONFORME ABPE/E004 OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVÉS DE LUVA DE ELTROFUSÃO											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$84,6495		R\$253,9485	
Produto: - 34465 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$119,35		R\$238,70	
Produto: - 34439 - TEE PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						23			R\$1.237,2635		
Saída: 623/2023			Data: 23/06/2023		Hora: 13:41:45		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 649/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$85,37		R\$85,37	
Produto: - 34783 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 90 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 90 MM, FURAÇÃO PN- 10, DE ACORDO COM NBR 7675											
9	PAR	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$147,56		R\$147,56	
Produto: - 40274 - RED CONC ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 110 X 63 MM PN 8 SDR 11											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$39,1744		R\$39,1744	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 623/2023			Data: 23/06/2023		Hora: 13:41:45		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 649/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Produto: - 34472 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 110 MM X 90 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 110 MM X 90 MM PN 8 SDR17											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$49,00		R\$49,00	
Produto: - 34423 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						4				R\$321,1044	
Saída: 634/2023			Data: 29/06/2023		Hora: 10:27:47		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 695/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$207,21		R\$621,63	
Produto: - 34458 - LUYA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 225 MM											
6	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$223,48		R\$446,96	
Produto: - 34500 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$218,1814		R\$436,3628	
Produto: - 34829 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 225 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 225 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						7				R\$1.504,9528	
Saída: 671/2023			Data: 29/06/2023		Hora: 14:45:57		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 700/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$207,21		R\$414,42	
Produto: - 34458 - LUYA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 225 MM											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$173,107		R\$346,214	
Produto: - 34517 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$183,4468		R\$366,8936	
Produto: - 34498 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						6				R\$1.127,5276	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 676/2023			Data: 03/07/2023		Hora: 13:54:07		Situação: Entregue		Requisição: 706/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				5		R\$13,9947		R\$69,9735	
Produto: - 34475 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO DE REDUÇÃO P/ PEAD DE 32 X 20LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO DE REDUÇÃO P/ PEAD DE 32 MM X 20 MM											
Total da Saída:						5				R\$69,9735	
Saída: 679/2023			Data: 05/07/2023		Hora: 10:26:37		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 711/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$182,00		R\$364,00	
Produto: - 34486 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 200 MM PN 8 SDR 17											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$0,005		R\$0,01	
Produto: - 34511 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 200 MM X 160 MM PN 8 SDR 17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 200 MM X 160 MM PN 8 SDR 17											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$85,8343		R\$343,3372	
Produto: - 34494 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 200 MM											
4	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$45,4744		R\$90,9488	
Produto: - 34473 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
5	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$46,2248		R\$92,4496	
Produto: - 34451 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 160 MM											
Total da Saída:						12				R\$890,7456	
Saída: 680/2023			Data: 05/07/2023		Hora: 10:48:21		Situação: Estornado Total		Requisição: 712/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$1.605,56		R\$1.605,56	
Produto: - 42739 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 400 MM X 355 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						1				R\$1.605,56	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 682/2023			Data: 05/07/2023		Hora: 11:34:38		Situação: Entregue		Requisição: 714/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$1.672,20		R\$1.672,20	
Produto: - 42747 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 355 MM											
Total da Saída:						1	R\$1.672,20				
Saída: 683/2023			Data: 05/07/2023		Hora: 11:35:36		Situação: Estornado Total		Requisição: 713/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$151,29		R\$302,58	
Produto: - 34843 - FLANGE SOLTO EM AÇO CARBONO DIN P/ TUBOS PEAD DE 200 MM.											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$99,62		R\$199,24	
Produto: - 34509 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 200 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						4	R\$501,82				
Saída: 688/2023			Data: 07/07/2023		Hora: 09:17:42		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 720/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$10,3691		R\$2.073,82	
Produto: - 34449 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 20 MM											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$109,34		R\$218,68	
Produto: - 34474 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 110 MM X 63 MM PN 8 SDR 11REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 110 MM X 63 MM PN 8 SDR 11											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$119,35		R\$238,70	
Produto: - 34439 - TEE PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						204	R\$2.531,20				
Saída: 689/2023			Data: 07/07/2023		Hora: 09:18:46		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 709/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$441,52		R\$441,52	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 689/2023			Data: 07/07/2023		Hora: 09:18:46		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 709/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Produto: - 34441 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 160 MM X 63 MM PN 8 SDR 17											
3	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$109,34		R\$109,34	
Produto: - 34474 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 110 MM X 63 MM PN 8 SDR 11REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 110 MM X 63 MM PN 8 SDR 11											
11	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$45,4744		R\$45,4744	
Produto: - 34473 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
4	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$92,98		R\$92,98	
Produto: - 34470 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 90 MM X 63 MM PN 8 SDR 11REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 90 MM X 63 MM PN 8 SDR 11											
7	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$193,5935		R\$193,5935	
Produto: - 34784 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 160 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 160 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
5	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$265,9724		R\$265,9724	
Produto: - 34448 - TEE PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
6	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$138,32		R\$138,32	
Produto: - 34429 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						7				R\$1.287,2003	
Saída: 707/2023			Data: 13/07/2023		Hora: 10:40:37		Situação: Entregue		Requisição: 738/2023		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$71,40		R\$71,40	
Produto: - 40271 - CAP ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				10		R\$195,42		R\$1.954,20	
Produto: - 34438 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 110 X 20TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 110 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
Total da Saída:						11				R\$2.025,60	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 709/2023			Data: 13/07/2023		Hora: 15:22:22		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 740/2023		
Centro de Custo: 23.002.001 - COMUSA - ALMOXARIFADO CENTRAL							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$173,107		R\$173,107	
Produto: - 34517 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
Total da Saída:						1				R\$173,107	
Saída: 739/2023			Data: 27/07/2023		Hora: 09:07:46		Situação: Entregue		Requisição: 787/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$13,4062		R\$13,4062	
Produto: - 34482 - CAP PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$128,98		R\$128,98	
Produto: - 34463 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$265,9724		R\$265,9724	
Produto: - 34448 - TEE PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						3				R\$408,3586	
Saída: 756/2023			Data: 27/07/2023		Hora: 10:49:01		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 788/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$0,005		R\$0,005	
Produto: - 34511 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 200 MM X 160 MM PN 8 SDR 17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 200 MM X 160 MM PN 8 SDR 17											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$58,8418		R\$58,8418	
Produto: - 34477 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 160 MM X 90 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 160 MM X 90 MM PN 8 SDR17											
3	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$45,4744		R\$45,4744	
Produto: - 34473 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$180,00		R\$180,00	
Produto: - 34512 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 225 MM X 160 MM PN 8 SDR 17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 225 MM X 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						4				R\$284,3212	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 757/2023			Data: 27/07/2023		Hora: 11:44:57		Situação: Entregue		Requisição: 789/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$85,8343	R\$85,8343		
Produto: - 34494 - LUVa UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 200 MM											
Total da Saída:						1	R\$85,8343				
Saída: 758/2023			Data: 27/07/2023		Hora: 13:23:08		Situação: Entregue		Requisição: 790/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$85,8343	R\$85,8343		
Produto: - 34494 - LUVa UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 200 MM											
Total da Saída:						1	R\$85,8343				
Saída: 762/2023			Data: 31/07/2023		Hora: 11:21:20		Situação: Entregue		Requisição: 794/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$16,1417	R\$16,1417		
Produto: - 34481 - CAP PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$113,25	R\$113,25		
Produto: - 34480 - CAP PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						2	R\$129,3917				
Saída: 767/2023			Data: 02/08/2023		Hora: 07:45:41		Situação: Entregue		Requisição: 800/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$1.672,20	R\$3.344,40		
Produto: - 42747 - LUVa UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 355 MM											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				80		R\$48,7425	R\$3.899,40		
Produto: - 34434 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 63 X 20TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 767/2023			Data: 02/08/2023		Hora: 07:45:41		Situação: Entregue		Requisição: 800/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				30		R\$60,8795		R\$1.826,385	
Produto: - 34436 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 90 MM X 20 MM.TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE)											
Total da Saída:						112				R\$9.070,185	
Saída: 768/2023			Data: 02/08/2023		Hora: 10:27:31		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 798/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$738,91		R\$1.477,82	
Produto: - 34845 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 355 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 355 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$1.050,00		R\$2.100,00	
Produto: - 34487 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 355 MM PN 8 SDR 17											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$1.672,20		R\$1.672,20	
Produto: - 42747 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 355 MM											
Total da Saída:						5				R\$5.250,02	
Saída: 77/2023			Data: 26/01/2023		Hora: 14:31:26		Situação: Entregue		Requisição: 81/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$17,67		R\$106,02	
Produto: - 34424 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
3	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$65,02		R\$390,12	
Produto: - 34778 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 63 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						12				R\$496,14	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 771/2023			Data: 02/08/2023		Hora: 14:27:56		Situação: Entregue		Requisição: 806/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
7	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				40		R\$195,42		R\$7.816,80	
Produto: - 34438 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 110 X 20TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 110 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
Total da Saída:						40	R\$7.816,80				
Saída: 784/2023			Data: 04/08/2023		Hora: 09:21:20		Situação: Entregue		Requisição: 812/2023		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$84,6495		R\$169,299	
Produto: - 34465 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						2	R\$169,299				
Saída: 789/2023			Data: 09/08/2023		Hora: 09:03:16		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 824/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$54,72		R\$109,44	
Produto: - 34452 - LUYA UNIAO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$45,4744		R\$90,9488	
Produto: - 34473 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$46,2248		R\$92,4496	
Produto: - 34451 - LUYA UNIAO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 160 MM											
Total da Saída:						6	R\$292,8384				
Saída: 791/2023			Data: 09/08/2023		Hora: 10:27:18		Situação: Estornado Total		Requisição: 825/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$81,7482		R\$81,7482	
Produto: - 34469 - CURVA 45° PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 791/2023			Data: 09/08/2023		Hora: 10:27:18		Situação: Estornado Total		Requisição: 825/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$128,98		R\$257,96	
Produto: - 34463 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$46,2248		R\$184,8992	
Produto: - 34451 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 160 MM											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$118,74		R\$118,74	
Produto: - 34469 - CURVA 45° PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						8				R\$643,3474	
Saída: 796/2023			Data: 11/08/2023		Hora: 09:55:12		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 831/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$193,5935		R\$387,187	
Produto: - 34784 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 160 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 160 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$138,32		R\$276,64	
Produto: - 34429 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						4				R\$663,827	
Saída: 804/2023			Data: 14/08/2023		Hora: 09:18:18		Situação: Entregue		Requisição: 836/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$16,1417		R\$16,1417	
Produto: - 34481 - CAP PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						1				R\$16,1417	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 815/2023			Data: 18/08/2023		Hora: 10:26:09		Situação: Entregue		Requisição: 852/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$125,47	R\$125,47		
Produto: - 40273 - RED CONC ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 90 X 63 MM PN 8 SDR 11											
Total da Saída:						1			R\$125,47		
Saída: 816/2023			Data: 18/08/2023		Hora: 10:26:35		Situação: Estornado Total		Requisição: 853/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$58,8418	R\$58,8418		
Produto: - 34477 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 160 MM X 90 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 160 MM X 90 MM PN 8 SDR17											
Total da Saída:						1			R\$58,8418		
Saída: 818/2023			Data: 18/08/2023		Hora: 10:30:04		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 840/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
4	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$41,4275	R\$41,4275		
Produto: - 34484 - TEE PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11TEE EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO, SDR 11, CONFORME ABPE/E004 OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVÉS DE LUVA DE ELTROFUSÃO											
5	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$109,34	R\$218,68		
Produto: - 34474 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 110 MM X 63 MM PN 8 SDR 11REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 110 MM X 63 MM PN 8 SDR 11											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$119,35	R\$119,35		
Produto: - 34439 - TEE PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$270,00	R\$540,00		
Produto: - 34505 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 110 MM X 63 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						6			R\$919,4575		

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 820/2023			Data: 21/08/2023			Hora: 15:56:34		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 854/2023	
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				10		R\$13,9947		R\$139,947	
Produto: - 34475 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO DE REDUÇÃO P/ PEAD DE 32 X 20LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO DE REDUÇÃO P/ PEAD DE 32 MM X 20 MM											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				10		R\$170,9759		R\$1.709,759	
Produto: - 34532 - TEE DE SERV ELETROS PEAD C/ DERIV DN 225 MM X DE 32 MMTEE DE SERVIÇO ELETROSOLDADO PEAD C/ DERIVAÇÃO DN 225 MM X DE 32 MM											
Total da Saída:						20				R\$1.849,706	
Saída: 834/2023			Data: 28/08/2023			Hora: 08:44:00		Situação: Entregue		Requisição: 896/2023	
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				8		R\$54,72		R\$437,76	
Produto: - 34452 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											
Total da Saída:						8				R\$437,76	
Saída: 845/2023			Data: 28/08/2023			Hora: 14:18:05		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 900/2023	
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				25		R\$5,7876		R\$144,69	
Produto: - 34450 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 32 MM											
Total da Saída:						25				R\$144,69	
Saída: 868/2023			Data: 30/08/2023			Hora: 10:06:29		Situação: Entregue		Requisição: 906/2023	
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				50		R\$80,00		R\$4.000,00	
Produto: - 34442 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 63 X 32TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 32 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
Total da Saída:						50				R\$4.000,00	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 892/2023			Data: 06/09/2023		Hora: 10:13:15		Situação: Entregue		Requisição: 933/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$313,64		R\$627,28	
Produto: - 34507 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 160 X 20TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 160 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
Total da Saída:						2				R\$627,28	
Saída: 929/2023			Data: 21/09/2023		Hora: 11:10:48		Situação: Entregue		Requisição: 964/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$65,02		R\$65,02	
Produto: - 34778 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 63 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$28,50		R\$28,50	
Produto: - 34424 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
Total da Saída:						2				R\$93,52	
Saída: 931/2023			Data: 21/09/2023		Hora: 14:23:25		Situação: Estornado Total		Requisição: 976/2023		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$1.189,90		R\$4.759,60	
Produto: - 34830 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 400 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 400 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$738,91		R\$2.955,64	
Produto: - 34845 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 355 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 355 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						8				R\$7.715,24	
Saída: 998/2023			Data: 05/10/2023		Hora: 10:37:01		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 1048/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
9	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$10,3691		R\$2.073,82	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2023 : 31/12/2023

Saída: 998/2023			Data: 05/10/2023		Hora: 10:37:01		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 1048/2023		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída			Preço Total
Produto: - 34449 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 20 MM											
10	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				150		R\$13,9947			R\$2.099,205
Produto: - 34475 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO DE REDUÇÃO P/ PEAD DE 32 X 20LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO DE REDUÇÃO P/ PEAD DE 32 MM X 20 MM											
Total da Saída:						350				R\$4.173,025	
Total do Relatório:						2.674				R\$220.632,1159	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 1008/2024			Data: 04/12/2024		Hora: 15:56:32		Situação: Entregue		Requisição: 1079/2024		
Centro de Custo: 23.011.021 - COMUSA Almoxarifado							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída			Preço Total
7	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$17,70			R\$35,40
Produto: - 40272 - COLARINHO ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
35	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$60,7533			R\$60,7533
Produto: - 34780 - FLANGE SOLTO EM AÇO CARBONO DIN P/ TUBOS PEAD DE 125 MM											
39	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$92,98			R\$185,96
Produto: - 34470 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 90 MM X 63 MM PN 8 SDR 11REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 90 MM X 63 MM PN 8 SDR 11											
37	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$114,26			R\$228,52
Produto: - 34783 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 90 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 90 MM, FURAÇÃO PN- 10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						7	R\$510,6333				
Saída: 1027/2024			Data: 13/12/2024		Hora: 09:06:05		Situação: Entregue		Requisição: 1096/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída			Preço Total
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$207,21			R\$207,21
Produto: - 34458 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 225 MM											
Total da Saída:						1	R\$207,21				
Saída: 123/2024			Data: 14/02/2024		Hora: 15:28:26		Situação: Entregue		Requisição: 141/2024		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída			Preço Total
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$168,00			R\$168,00
Produto: - 34531 - TEE DE SERV ELETROS PEAD C/ DERIV DN 225 MM X DE 20 MMTEE DE SERVIÇO ELETROSOLDADO PEAD C/ DERIVAÇÃO DN 225 MM X DE 20 MM											
Total da Saída:						1	R\$168,00				

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 137/2024			Data: 19/02/2024		Hora: 14:04:23		Situação: Entregue		Requisição: 159/2024		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$1.526,20		R\$1.526,20	
Produto: - 42740 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 400 MM X 280 MM PN 8 SDR 17											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$250,21		R\$250,21	
Produto: - 34513 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 280 MM X 160 MM PN 8 SDR 17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 280 MM X 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						2		R\$1.776,41			
Saída: 165/2024			Data: 28/02/2024		Hora: 13:54:06		Situação: Entregue		Requisição: 182/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
14	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				90		R\$48,7425		R\$4.386,825	
Produto: - 34434 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 63 X 20TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
Total da Saída:						90		R\$4.386,825			
Saída: 170/2024			Data: 29/02/2024		Hora: 08:56:19		Situação: Entregue		Requisição: 208/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$128,98		R\$515,92	
Produto: - 34463 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				5		R\$46,2248		R\$231,124	
Produto: - 34451 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 160 MM											
Total da Saída:						9		R\$747,044			
Saída: 216/2024			Data: 11/03/2024		Hora: 13:39:49		Situação: Entregue		Requisição: 245/2024		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$44,79		R\$268,74	
Produto: - 34453 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 90 MM											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 216/2024			Data: 11/03/2024		Hora: 13:39:49		Situação: Entregue		Requisição: 245/2024		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$32,37		R\$129,48	
Produto: - 34467 - CURVA 45° PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						10				R\$398,22	
Saída: 218/2024			Data: 11/03/2024		Hora: 14:19:47		Situação: Entregue		Requisição: 247/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$46,2248		R\$277,3488	
Produto: - 34451 - LUYA UNIAO ELETROFUSAO P/ PEAD DE 160 MM											
Total da Saída:						6				R\$277,3488	
Saída: 223/2024			Data: 12/03/2024		Hora: 11:03:09		Situação: Entregue		Requisição: 256/2024		
Centro de Custo: 23.013.007 - COMUSA Projetos e Cadastros							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$81,7482		R\$326,9928	
Produto: - 34469 - CURVA 45° PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				10		R\$46,2248		R\$462,248	
Produto: - 34451 - LUYA UNIAO ELETROFUSAO P/ PEAD DE 160 MM											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$138,32		R\$276,64	
Produto: - 34429 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						16				R\$1.065,8808	
Saída: 244/2024			Data: 19/03/2024		Hora: 09:31:07		Situação: Entregue		Requisição: 275/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$54,38		R\$217,52	
Produto: - 34427 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
8	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$16,1417		R\$32,2834	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 244/2024			Data: 19/03/2024		Hora: 09:31:07		Situação: Entregue		Requisição: 275/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Produto: - 34481 - CAP PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
5	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$84,6495		R\$169,299	
Produto: - 34465 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						8			R\$419,1024		
Saída: 247/2024			Data: 21/03/2024		Hora: 08:50:40		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 280/2024		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$207,21		R\$828,84	
Produto: - 34458 - LUVIA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 225 MM											
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$223,48		R\$893,92	
Produto: - 34500 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$218,1814		R\$872,7256	
Produto: - 34829 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 225 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 225 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						12			R\$2.595,4856		
Saída: 26/2024			Data: 12/01/2024		Hora: 09:20:03		Situação: Entregue		Requisição: 29/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				50		R\$5,7876		R\$289,38	
Produto: - 34450 - LUVIA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 32 MM											
Total da Saída:						50			R\$289,38		
Saída: 267/2024			Data: 25/03/2024		Hora: 14:18:39		Situação: Estornado Total		Requisição: 305/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$2.129,9686		R\$2.129,9686	
Produto: - 42743 - TEE PEAD PE 80 DE 355 MM PN 8 SDR 17											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 267/2024			Data: 25/03/2024		Hora: 14:18:39		Situação: Estornado Total		Requisição: 305/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Total da Saída:						1			R\$2.129,9686		
Saída: 279/2024			Data: 26/03/2024		Hora: 15:25:11		Situação: Entregue		Requisição: 313/2024		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
6	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				10		R\$44,79		R\$447,90	
Produto: - 34453 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 90 MM											
Total da Saída:						10			R\$447,90		
Saída: 291/2024			Data: 01/04/2024		Hora: 14:35:29		Situação: Entregue		Requisição: 323/2024		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$39,1744		R\$78,3488	
Produto: - 34472 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 110 MM X 90 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 110 MM X 90 MM PN 8 SDR17											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$87,45		R\$174,90	
Produto: - 34431 - TEE PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						4			R\$253,2488		
Saída: 316/2024			Data: 09/04/2024		Hora: 10:16:42		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 352/2024		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$379,21		R\$379,21	
Produto: - 34513 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 280 MM X 160 MM PN 8 SDR 17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 280 MM X 160 MM PN 8 SDR 17											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$527,07		R\$1.054,14	
Produto: - 34460 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 280 MM											
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$530,6089		R\$1.061,2178	
Produto: - 34786 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 280 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 280 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 316/2024			Data: 09/04/2024		Hora: 10:16:42		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 352/2024		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$271,9586		R\$543,9172	
Produto: - 34426 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						7				R\$3.038,485	
Saída: 348/2024			Data: 22/04/2024		Hora: 11:25:45		Situação: Entrega		Requisição: 386/2024		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$223,48		R\$446,96	
Produto: - 34500 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$218,1814		R\$436,3628	
Produto: - 34829 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 225 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 225 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						4				R\$883,3228	
Saída: 353/2024			Data: 23/04/2024		Hora: 08:32:24		Situação: Entrega		Requisição: 390/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$215,31		R\$215,31	
Produto: - 34505 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 110 MM X 63 MM PN 8 SDR 17											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$381,62		R\$381,62	
Produto: - 34506 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR 17											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$46,2248		R\$92,4496	
Produto: - 34451 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 160 MM											
Total da Saída:						4				R\$689,3796	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 367/2024			Data: 29/04/2024		Hora: 09:48:33		Situação: Entregue		Requisição: 405/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$54,72	R\$328,32		
Produto: - 34452 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											
Total da Saída:						6	R\$328,32				
Saída: 372/2024			Data: 30/04/2024		Hora: 14:29:15		Situação: Entregue		Requisição: 409/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				20		R\$54,72	R\$1.094,40		
Produto: - 34452 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											
Total da Saída:						20	R\$1.094,40				
Saída: 410/2024			Data: 22/05/2024		Hora: 10:02:54		Situação: Entregue		Requisição: 448/2024		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$54,72	R\$328,32		
Produto: - 34452 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				20		R\$30,68	R\$613,60		
Produto: - 34454 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 63 MM											
Total da Saída:						26	R\$941,92				
Saída: 411/2024			Data: 22/05/2024		Hora: 11:03:49		Situação: Entregue		Requisição: 450/2024		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				10		R\$84,83	R\$848,30		
Produto: - 40271 - CAP ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
Total da Saída:						10	R\$848,30				

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 420/2024			Data: 28/05/2024		Hora: 10:16:46		Situação: Entregue		Requisição: 461/2024		
Centro de Custo: 23.011.021 - COMUSA Almoxarifado						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$1.189,90		R\$3.569,70	
Produto: - 34830 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 400 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 400 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$986,0771		R\$2.958,2313	
Produto: - 34425 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						6				R\$6.527,9313	
Saída: 424/2024			Data: 28/05/2024		Hora: 14:12:25		Situação: Entregue		Requisição: 464/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$50,17		R\$200,68	
Produto: - 34423 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$85,37		R\$341,48	
Produto: - 34783 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 90 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 90 MM, FURAÇÃO PN- 10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						8				R\$542,16	
Saída: 440/2024			Data: 06/06/2024		Hora: 13:50:45		Situação: Entregue		Requisição: 475/2024		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
14	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$50,17		R\$301,02	
Produto: - 34423 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
11	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$85,37		R\$512,22	
Produto: - 34783 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 90 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 90 MM, FURAÇÃO PN- 10, DE ACORDO COM NBR 7675											
7	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				20		R\$20,00		R\$400,00	
Produto: - 34807 - DERIVAÇÃO EM T PARA TUBO PEAD DE 20 MM.											
12	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$16,1417		R\$64,5668	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 440/2024			Data: 06/06/2024		Hora: 13:50:45		Situação: Entregue		Requisição: 475/2024		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Produto: - 34481 - CAP PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
13	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$113,25		R\$453,00	
Produto: - 34480 - CAP PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
5	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$87,45		R\$174,90	
Produto: - 34431 - TEE PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$276,48		R\$276,48	
Produto: - 34504 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 110 MM X 90 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						43	R\$2.182,1868				
Saída: 446/2024			Data: 06/06/2024		Hora: 16:16:14		Situação: Entregue		Requisição: 489/2024		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$84,6495		R\$84,6495	
Produto: - 34465 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						1	R\$84,6495				
Saída: 454/2024			Data: 10/06/2024		Hora: 09:34:10		Situação: Estornado Total		Requisição: 496/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$84,6495		R\$169,299	
Produto: - 34465 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						2	R\$169,299				
Saída: 457/2024			Data: 10/06/2024		Hora: 10:18:00		Situação: Entregue		Requisição: 499/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$136,5619		R\$273,1238	
Produto: - 34468 - CURVA 45° PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						2	R\$273,1238				

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 458/2024			Data: 10/06/2024		Hora: 10:29:48		Situação: Entregue		Requisição: 500/2024		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$207,21	R\$414,42		
Produto: - 34458 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 225 MM											
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$223,48	R\$223,48		
Produto: - 34500 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$218,1814	R\$218,1814		
Produto: - 34829 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 225 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 225 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						4			R\$856,0814		

Saída: 460/2024			Data: 11/06/2024		Hora: 12:59:59		Situação: Estornado Total		Requisição: 501/2024	
Centro de Custo: 23.013.001 - COMUSA Diretoria-Técnica						Destino:				
Obs:										
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$1.050,00	R\$1.050,00	
Produto: - 34487 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 355 MM PN 8 SDR 17										
Total da Saída:						1			R\$1.050,00	

Saída: 493/2024			Data: 24/06/2024		Hora: 09:30:32		Situação: Entregue		Requisição: 537/2024	
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:				
Obs:										
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total	
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$223,48	R\$446,96	
Produto: - 34500 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17										
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$218,1814	R\$436,3628	
Produto: - 34829 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 225 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 225 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675										
Total da Saída:						4			R\$883,3228	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 515/2024			Data: 02/07/2024		Hora: 09:54:16		Situação: Entregue		Requisição: 560/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$17,67		R\$35,34	
Produto: - 34424 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$146,54		R\$146,54	
Produto: - 34430 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 90 MM X 63 MM PN 8 SDR 17											
4	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$65,02		R\$130,04	
Produto: - 34778 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 63 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						5				R\$311,92	

Saída: 530/2024			Data: 04/07/2024		Hora: 13:08:59		Situação: Entregue		Requisição: 576/2024		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
5	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				12		R\$50,17		R\$602,04	
Produto: - 34423 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
6	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				11		R\$85,37		R\$939,07	
Produto: - 34783 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 90 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 90 MM, FURAÇÃO PN- 10, DE ACORDO COM NBR 7675											
8	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$44,79		R\$44,79	
Produto: - 34453 - LUVIA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 90 MM											
15	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				20		R\$5,7876		R\$115,752	
Produto: - 34450 - LUVIA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 32 MM											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$32,37		R\$129,48	
Produto: - 34467 - CURVA 45° PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				8		R\$7,7881		R\$62,3048	
Produto: - 34464 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
4	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$87,45		R\$349,80	
Produto: - 34431 - TEE PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 530/2024			Data: 04/07/2024		Hora: 13:08:59		Situação: Entregue		Requisição: 576/2024		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
17	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				10		R\$13,9947		R\$139,947	
Produto: - 34475 - LUYA UNIÃO ELETROFUSÃO DE REDUÇÃO P/ PEAD DE 32 X 20LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO DE REDUÇÃO P/ PEAD DE 32 MM X 20 MM											
9	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				24		R\$44,79		R\$1.074,96	
Produto: - 34453 - LUYA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 90 MM											
7	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$114,26		R\$114,26	
Produto: - 34783 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 90 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 90 MM, FURAÇÃO PN- 10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						95			R\$3.572,4038		

Saída: 541/2024			Data: 09/07/2024		Hora: 08:13:06		Situação: Entregue		Requisição: 587/2024		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$193,5935		R\$774,374	
Produto: - 34784 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 160 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 160 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$265,9724		R\$265,9724	
Produto: - 34448 - TEE PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$138,32		R\$553,28	
Produto: - 34429 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						9			R\$1.593,6264		

Saída: 542/2024			Data: 09/07/2024		Hora: 08:20:40		Situação: Entregue		Requisição: 588/2024		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$61,8224		R\$61,8224	
Produto: - 34477 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 160 MM X 90 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 160 MM X 90 MM PN 8 SDR17											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$92,98		R\$92,98	
Produto: - 34470 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 90 MM X 63 MM PN 8 SDR 11REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 90 MM X 63 MM PN 8 SDR 11											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 542/2024			Data: 09/07/2024		Hora: 08:20:40		Situação: Entregue		Requisição: 588/2024		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Total da Saída:						2			R\$154,8024		
Saída: 55/2024			Data: 24/01/2024		Hora: 14:15:55		Situação: Entregue		Requisição: 62/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$207,21		R\$207,21	
Produto: - 34458 - LUVIA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 225 MM											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$89,4877		R\$89,4877	
Produto: - 34515 - CAP PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						2			R\$296,6977		
Saída: 559/2024			Data: 15/07/2024		Hora: 09:51:35		Situação: Entregue		Requisição: 603/2024		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$70,00		R\$140,00	
Produto: - 34462 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11CURVA EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM E ÂNGULO DE 90 GRAUS, SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO, SDR 11, CONFORME ABPE/E004 OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVÉS DE LUVIA DE ELETROFUSÃO											
Total da Saída:						2			R\$140,00		
Saída: 578/2024			Data: 23/07/2024		Hora: 08:54:29		Situação: Entregue		Requisição: 621/2024		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				5		R\$84,6495		R\$423,2475	
Produto: - 34465 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						5			R\$423,2475		
Saída: 579/2024			Data: 23/07/2024		Hora: 15:34:14		Situação: Entregue		Requisição: 622/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$265,9724		R\$265,9724	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 579/2024			Data: 23/07/2024		Hora: 15:34:14		Situação: Entregue		Requisição: 622/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Produto: - 34448 - TEE PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						1	R\$265,9724				
Saída: 594/2024			Data: 29/07/2024		Hora: 09:13:42		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 634/2024		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$17,67		R\$17,67	
Produto: - 34424 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$65,02		R\$65,02	
Produto: - 34778 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 63 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						2	R\$82,69				
Saída: 641/2024			Data: 08/08/2024		Hora: 11:56:49		Situação: Entregue		Requisição: 685/2024		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$4,1552		R\$4,1552	
Produto: - 34446 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 160 X 32TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 160 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 32 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
Total da Saída:						1	R\$4,1552				
Saída: 652/2024			Data: 13/08/2024		Hora: 14:23:55		Situação: Entregue		Requisição: 696/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				60		R\$48,7425		R\$2.924,55	
Produto: - 34434 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 63 X 20TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
Total da Saída:						60	R\$2.924,55				

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 683/2024			Data: 23/08/2024		Hora: 11:15:41		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 733/2024		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				10		R\$54,72		R\$547,20	
Produto: - 34452 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											
Total da Saída:						10			R\$547,20		
Saída: 696/2024			Data: 27/08/2024		Hora: 08:57:18		Situação: Entregue		Requisição: 747/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$265,9724		R\$265,9724	
Produto: - 34448 - TEE PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						1			R\$265,9724		
Saída: 712/2024			Data: 28/08/2024		Hora: 10:30:24		Situação: Entregue		Requisição: 762/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$41,4275		R\$82,855	
Produto: - 34484 - TEE PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11TEE EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO, SDR 11, CONFORME ABPE/E004 OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVÉS DE LUVA DE ELTROFUSÃO											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				10		R\$84,83		R\$848,30	
Produto: - 40271 - CAP ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				20		R\$30,68		R\$613,60	
Produto: - 34454 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 63 MM											
Total da Saída:						32			R\$1.544,755		
Saída: 731/2024			Data: 29/08/2024		Hora: 16:25:32		Situação: Entregue		Requisição: 782/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				5		R\$170,9759		R\$854,8795	
Produto: - 34532 - TEE DE SERV ELETROS PEAD C/ DERIV DN 225 MM X DE 32 MMTEE DE SERVIÇO ELETROSOLDADO PEAD C/ DERIVAÇÃO DN 225 MM X DE 32 MM											
Total da Saída:						5			R\$854,8795		

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 746/2024			Data: 04/09/2024		Hora: 10:07:15		Situação: Entregue		Requisição: 799/2024		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				10		R\$54,38		R\$543,80	
Produto: - 34427 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
7	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				10		R\$30,68		R\$306,80	
Produto: - 34454 - LUVIA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 63 MM											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$124,64		R\$747,84	
Produto: - 34781 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 110 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 110 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						26				R\$1.598,44	

Saída: 777/2024			Data: 12/09/2024		Hora: 11:06:33		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 830/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$54,38		R\$163,14	
Produto: - 34427 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
9	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$379,21		R\$758,42	
Produto: - 34513 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 280 MM X 160 MM PN 8 SDR 17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 280 MM X 160 MM PN 8 SDR 17											
10	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$45,4744		R\$90,9488	
Produto: - 34473 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$84,6495		R\$84,6495	
Produto: - 34465 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
7	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$291,5781		R\$291,5781	
Produto: - 34522 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 280 MM X 225 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 280 MM X 225 MM PN 8 SDR17											
11	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$271,9586		R\$1.087,8344	
Produto: - 34426 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
8	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$288,1365		R\$288,1365	
Produto: - 34522 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 280 MM X 225 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 280 MM X 225 MM PN 8 SDR17											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 777/2024			Data: 12/09/2024		Hora: 11:06:33		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 830/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
5	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				8		R\$2.150,69		R\$17.205,52	
Produto: - 34433 - TEE PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				7		R\$172,00		R\$1.204,00	
Produto: - 34465 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				5		R\$124,64		R\$623,20	
Produto: - 34781 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 110 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 110 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						34	R\$21.797,4273				
Saída: 784/2024			Data: 16/09/2024		Hora: 10:10:31		Situação: Entregue		Requisição: 841/2024		
Centro de Custo: 23.013.009 - COMUSA Fiscalização de Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$170,9759		R\$170,9759	
Produto: - 34532 - TEE DE SERV ELETROS PEAD C/ DERIV DN 225 MM X DE 32 MMTEE DE SERVIÇO ELETROSOLDADO PEAD C/ DERIVAÇÃO DN 225 MM X DE 32 MM											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$39,89		R\$39,89	
Produto: - 34478 - CAP PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11CAP (TAMPA) DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, PARA TUBO PEAD DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO, SDR 11, CONFORME ABPE/E004 - OBS: COM PONTA LONGA PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVÉS DE LUVA DE ELETROFUSÃO											
Total da Saída:						2	R\$210,8659				
Saída: 796/2024			Data: 24/09/2024		Hora: 09:16:13		Situação: Entregue		Requisição: 854/2024		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
10	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				30		R\$10,3691		R\$311,073	
Produto: - 34449 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 20 MM											
7	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				5		R\$60,8795		R\$304,3975	
Produto: - 34436 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 90 MM X 20 MM.TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE)											
9	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				12		R\$44,79		R\$537,48	
Produto: - 34453 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 90 MM											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 796/2024			Data: 24/09/2024		Hora: 09:16:13		Situação: Entregue		Requisição: 854/2024		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
8	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$177,54		R\$177,54	
Produto: - 34436 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 90 MM X 20 MM.TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE)											
Total da Saída:						48				R\$1.330,4905	
Saída: 805/2024			Data: 25/09/2024		Hora: 09:16:56		Situação: Entregue		Requisição: 873/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				20		R\$54,72		R\$1.094,40	
Produto: - 34452 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$16,1417		R\$32,2834	
Produto: - 34481 - CAP PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						22				R\$1.126,6834	
Saída: 855/2024			Data: 04/10/2024		Hora: 11:33:30		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 917/2024		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$207,21		R\$207,21	
Produto: - 34458 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 225 MM											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$1.672,20		R\$5.016,60	
Produto: - 42747 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 355 MM											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$2.129,9686		R\$2.129,9686	
Produto: - 42743 - TEE PEAD PE 80 DE 355 MM PN 8 SDR 17											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$1.514,66		R\$1.514,66	
Produto: - 42737 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 355 MM X 225 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						6				R\$8.868,4386	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 856/2024			Data: 04/10/2024		Hora: 13:17:55		Situação: Entregue		Requisição: 918/2024		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$1.672,20	R\$1.672,20		
Produto: - 42747 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 355 MM											
Total da Saída:						1			R\$1.672,20		

Saída: 857/2024			Data: 04/10/2024		Hora: 15:18:30		Situação: Estornado Total		Requisição: 919/2024		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$738,91	R\$1.477,82		
Produto: - 34845 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 355 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 355 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$1.050,00	R\$1.050,00		
Produto: - 34487 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 355 MM PN 8 SDR 17											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$1.672,20	R\$5.016,60		
Produto: - 42747 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 355 MM											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$882,42	R\$882,42		
Produto: - 34487 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 355 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						7			R\$8.426,84		

Saída: 88/2024			Data: 31/01/2024		Hora: 09:12:55		Situação: Entregue		Requisição: 35/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$54,38	R\$54,38		
Produto: - 34427 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$54,72	R\$328,32		
Produto: - 34452 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$215,31	R\$215,31		
Produto: - 34505 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 110 MM X 63 MM PN 8 SDR 17											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 88/2024			Data: 31/01/2024		Hora: 09:12:55		Situação: Entregue		Requisição: 35/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$119,35		R\$119,35	
Produto: - 34439 - TEE PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						9	R\$717,36				
Saída: 887/2024			Data: 23/10/2024		Hora: 10:26:42		Situação: Entregue		Requisição: 949/2024		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$552,15		R\$552,15	
Produto: - 34461 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						1	R\$552,15				
Saída: 889/2024			Data: 23/10/2024		Hora: 14:31:04		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 951/2024		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
6	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$527,07		R\$1.054,14	
Produto: - 34460 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 280 MM											
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$530,6089		R\$2.122,4356	
Produto: - 34786 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 280 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 280 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$271,9586		R\$1.087,8344	
Produto: - 34426 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						10	R\$4.264,41				
Saída: 9/2024			Data: 04/01/2024		Hora: 15:24:07		Situação: Entregue		Requisição: 12/2024		
Centro de Custo: 23.011.021 - COMUSA Almoxarifado							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
22	PAR	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$147,56		R\$147,56	
Produto: - 40274 - RED CONC ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 110 X 63 MM PN 8 SDR 11											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 9/2024			Data: 04/01/2024		Hora: 15:24:07		Situação: Entregue		Requisição: 12/2024		
Centro de Custo: 23.011.021 - COMUSA Almoxarifado						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
19	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$2.150,69	R\$2.150,69		
Produto: - 34433 - TEE PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
20	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$3.520,11	R\$3.520,11		
Produto: - 90713 - TEE PEAD PE 80 DE 315 MM											
Total da Saída:						3			R\$5.818,36		
Saída: 928/2024			Data: 01/11/2024		Hora: 16:19:41		Situação: Entregue		Requisição: 992/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$635,16	R\$635,16		
Produto: - 34485 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 315 MM PN 8 SDR 17											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$486,82	R\$486,82		
Produto: - 90719 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 315 MM											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$1.699,44	R\$1.699,44		
Produto: - 90715 - REDUÇÃO PEAD DE 315 X 225 MM											
Total da Saída:						3			R\$2.821,42		
Saída: 936/2024			Data: 06/11/2024		Hora: 09:25:38		Situação: Entregue		Requisição: 1001/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
5	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$10,3691	R\$2.073,82		
Produto: - 34449 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 20 MM											
6	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$5,7876	R\$578,76		
Produto: - 34450 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 32 MM											
7	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$13,9947	R\$1.399,47		
Produto: - 34475 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO DE REDUÇÃO P/ PEAD DE 32 X 20LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO DE REDUÇÃO P/ PEAD DE 32 MM X 20 MM											
Total da Saída:						400			R\$4.052,05		

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 939/2024			Data: 06/11/2024		Hora: 15:57:09		Situação: Entregue		Requisição: 1005/2024		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$128,98		R\$128,98	
Produto: - 34463 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						1	R\$128,98				
Saída: 943/2024			Data: 12/11/2024		Hora: 08:54:20		Situação: Estornado Total		Requisição: 1009/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$410,00		R\$820,00	
Produto: - 34499 - CURVA 45° PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$552,15		R\$552,15	
Produto: - 34461 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$1.363,01		R\$2.726,02	
Produto: - 34521 - CURVA 45° PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$1.749,96		R\$1.749,96	
Produto: - 34499 - CURVA 45° PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						6	R\$5.848,13				
Saída: 946/2024			Data: 12/11/2024		Hora: 14:09:41		Situação: Entregue		Requisição: 1011/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$440,39		R\$1.321,17	
Produto: - 34498 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$552,15		R\$552,15	
Produto: - 34461 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$218,1814		R\$436,3628	
Produto: - 34829 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 225 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 225 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						6	R\$2.309,6828				

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 948/2024			Data: 13/11/2024		Hora: 08:30:09		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 1013/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$65,02		R\$130,04	
Produto: - 34778 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 63 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$17,70		R\$35,40	
Produto: - 40272 - COLARINHO ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
Total da Saída:						4					R\$165,44
Saída: 984/2024			Data: 26/11/2024		Hora: 10:37:44		Situação: Entregue		Requisição: 1053/2024		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$50,17		R\$200,68	
Produto: - 34423 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$114,26		R\$228,52	
Produto: - 34783 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 90 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 90 MM, FURAÇÃO PN- 10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						6					R\$429,20
Saída: 987/2024			Data: 26/11/2024		Hora: 15:50:58		Situação: Entregue		Requisição: 1057/2024		
Centro de Custo: 23.011.021 - COMUSA Almoxarifado							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
9	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$50,17		R\$100,34	
Produto: - 34423 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
13	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$410,00		R\$410,00	
Produto: - 34499 - CURVA 45° PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
12	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$32,37		R\$32,37	
Produto: - 34467 - CURVA 45° PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
10	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$138,32		R\$553,28	
Produto: - 34429 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2024 : 31/12/2024

Saída: 987/2024			Data: 26/11/2024		Hora: 15:50:58		Situação: Entregue		Requisição: 1057/2024		
Centro de Custo: 23.011.021 - COMUSA Almoxarifado							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
11	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$172,00		R\$172,00	
Produto: - 34465 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						9			R\$1.267,99		
Saída: 994/2024			Data: 28/11/2024		Hora: 10:18:43		Situação: Entregue		Requisição: 1047/2024		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$50,17		R\$100,34	
Produto: - 34423 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$54,38		R\$108,76	
Produto: - 34427 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
5	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$193,5935		R\$387,187	
Produto: - 34784 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 160 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 160 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
3	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$138,32		R\$276,64	
Produto: - 34429 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
4	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$114,26		R\$228,52	
Produto: - 34783 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 90 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 90 MM, FURAÇÃO PN- 10, DE ACORDO COM NBR 7675											
6	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$124,64		R\$249,28	
Produto: - 34781 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 110 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 110 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						12			R\$1.350,727		
Total do Relatório:						1.223			R\$123.805,6971		

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 108/2025			Data: 06/02/2025		Hora: 10:49:36		Situação: Entregue		Requisição: 98/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$527,07		R\$527,07	
Produto: - 34460 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 280 MM											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$46,2248		R\$46,2248	
Produto: - 34451 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 160 MM											
Total da Saída:						2	R\$573,2948				
Saída: 115/2025			Data: 07/02/2025		Hora: 13:52:43		Situação: Entregue		Requisição: 106/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
8	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$5,7876		R\$5,7876	
Produto: - 34450 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 32 MM											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$61,8224		R\$61,8224	
Produto: - 34477 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 160 MM X 90 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 160 MM X 90 MM PN 8 SDR17											
7	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$48,7425		R\$48,7425	
Produto: - 34434 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 63 X 20TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$265,9724		R\$265,9724	
Produto: - 34448 - TEE PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
6	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$80,00		R\$80,00	
Produto: - 34442 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 63 X 32TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 32 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
Total da Saída:						5	R\$462,3249				
Saída: 121/2025			Data: 11/02/2025		Hora: 10:18:12		Situação: Entregue		Requisição: 112/2025		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$3.100,00		R\$3.100,00	
Produto: - 42721 - CURVA 45° PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 121/2025			Data: 11/02/2025		Hora: 10:18:12		Situação: Entregue		Requisição: 112/2025		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$899,85		R\$1.799,70	
Produto: - 42724 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 400 MM											
Total da Saída:						3			R\$4.899,70		
Saída: 126/2025			Data: 14/02/2025		Hora: 10:58:11		Situação: Entregue		Requisição: 119/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$899,85		R\$899,85	
Produto: - 42724 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 400 MM											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$92,98		R\$92,98	
Produto: - 34470 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 90 MM X 63 MM PN 8 SDR 11REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 90 MM X 63 MM PN 8 SDR 11											
Total da Saída:						2			R\$992,83		
Saída: 128/2025			Data: 17/02/2025		Hora: 13:52:09		Situação: Entregue		Requisição: 121/2025		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$3.100,00		R\$3.100,00	
Produto: - 42721 - CURVA 45° PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$899,85		R\$1.799,70	
Produto: - 42724 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 400 MM											
Total da Saída:						3			R\$4.899,70		
Saída: 129/2025			Data: 17/02/2025		Hora: 13:53:09		Situação: Entregue		Requisição: 122/2025		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$128,98		R\$128,98	
Produto: - 34463 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						1			R\$128,98		

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 133/2025			Data: 18/02/2025		Hora: 09:58:36		Situação: Entregue		Requisição: 62/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$128,98		R\$128,98	
Produto: - 34463 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						1				R\$128,98	
Saída: 150/2025			Data: 25/02/2025		Hora: 08:05:52		Situação: Entregue		Requisição: 141/2025		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$223,48		R\$893,92	
Produto: - 34500 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$218,1814		R\$436,3628	
Produto: - 34829 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 225 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 225 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$302,18		R\$604,36	
Produto: - 34829 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 225 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 225 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						8				R\$1.934,6428	
Saída: 172/2025			Data: 28/02/2025		Hora: 11:01:33		Situação: Entregue		Requisição: 156/2025		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
6	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$84,83		R\$339,32	
Produto: - 40271 - CAP ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
7	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				12		R\$30,68		R\$368,16	
Produto: - 34454 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 63 MM											
Total da Saída:						16				R\$707,48	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 182/2025			Data: 06/03/2025		Hora: 13:58:19		Situação: Entregue		Requisição: 174/2025		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$70,00	R\$70,00		
Produto: - 34462 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11CURVA EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM E ÂNGULO DE 90 GRAUS, SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO, SDR 11, CONFORME ABPE/E004 OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVÉS DE LUVA DE ELETROFUSÃO											
Total da Saída:						1			R\$70,00		
Saída: 192/2025			Data: 10/03/2025		Hora: 16:53:08		Situação: Entregue		Requisição: 187/2025		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$54,72	R\$164,16		
Produto: - 34452 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$45,4744	R\$90,9488		
Produto: - 34473 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$46,2248	R\$138,6744		
Produto: - 34451 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 160 MM											
5	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$193,5935	R\$387,187		
Produto: - 34784 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 160 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 160 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$138,32	R\$276,64		
Produto: - 34429 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						12			R\$1.057,6102		
Saída: 194/2025			Data: 11/03/2025		Hora: 08:36:44		Situação: Entregue		Requisição: 188/2025		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$207,21	R\$414,42		
Produto: - 34458 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 225 MM											
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$223,48	R\$446,96		
Produto: - 34500 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 194/2025			Data: 11/03/2025		Hora: 08:36:44		Situação: Entregue		Requisição: 188/2025		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$302,18		R\$604,36	
Produto: - 34829 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 225 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 225 MM FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						6		R\$1.465,74			
Saída: 21/2025			Data: 07/01/2025		Hora: 13:21:33		Situação: Entregue		Requisição: 8/2025		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$30,68		R\$122,72	
Produto: - 34454 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 63 MM											
Total da Saída:						4		R\$122,72			
Saída: 22/2025			Data: 07/01/2025		Hora: 13:23:14		Situação: Entregue		Requisição: 9/2025		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$92,98		R\$185,96	
Produto: - 34470 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 90 MM X 63 MM PN 8 SDR 11REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 90 MM X 63 MM PN 8 SDR 11											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				10		R\$48,7425		R\$487,425	
Produto: - 34434 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 63 X 20TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$44,79		R\$89,58	
Produto: - 34453 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 90 MM											
Total da Saída:						14		R\$762,965			
Saída: 221/2025			Data: 20/03/2025		Hora: 09:11:43		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 212/2025		
Centro de Custo: 23.013.005 - COMUSA CCO						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
13	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$1.656,10		R\$1.656,10	
Produto: - 34518 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 221/2025			Data: 20/03/2025		Hora: 09:11:43		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 212/2025		
Centro de Custo: 23.013.005 - COMUSA CCO							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$626,8797		R\$626,8797	
Produto: - 34516 - TEE PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$223,48		R\$893,92	
Produto: - 34500 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
12	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$1.749,96		R\$3.499,92	
Produto: - 34499 - CURVA 45° PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$302,18		R\$1.208,72	
Produto: - 34829 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 225 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 225 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						12				R\$7.885,5397	
Saída: 225/2025			Data: 21/03/2025		Hora: 15:54:49		Situação: Entregue		Requisição:		
Centro de Custo: -							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	9 - COMUSA - Almoxarifado - Maurício Cardoso				9		R\$172,0582		R\$1.548,5238	
Produto: - 34517 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
Total da Saída:						9				R\$1.548,5238	
Saída: 23/2025			Data: 07/01/2025		Hora: 13:50:40		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 2/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$41,4275		R\$82,855	
Produto: - 34484 - TEE PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11TEE EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO, SDR 11, CONFORME ABPE/E004 OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVÉS DE LUVA DE ELTROFUSÃO											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				20		R\$30,68		R\$613,60	
Produto: - 34454 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 63 MM											
Total da Saída:						22				R\$696,455	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 230/2025			Data: 25/03/2025		Hora: 09:23:20		Situação: Entregue		Requisição: 220/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$81,7482		R\$163,4964	
Produto: - 34469 - CURVA 45° PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						2		R\$163,4964			
Saída: 24/2025			Data: 07/01/2025		Hora: 14:11:00		Situação: Entregue		Requisição: 20/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				200		R\$41,4275		R\$8.285,50	
Produto: - 34484 - TEE PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11TEE EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO, SDR 11, CONFORME ABPE/E004 OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVÉS DE LUVA DE ELTROFUSÃO											
Total da Saída:						200		R\$8.285,50			
Saída: 243/2025			Data: 27/03/2025		Hora: 10:07:02		Situação: Entregue		Requisição: 235/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$1.656,10		R\$1.656,10	
Produto: - 34518 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
Total da Saída:						1		R\$1.656,10			
Saída: 244/2025			Data: 27/03/2025		Hora: 14:01:16		Situação: Entregue		Requisição: 215/2025		
Centro de Custo: 23.013.005 - COMUSA CCO							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	9 - COMUSA - Almoxarifado - Maurício Cardoso				1		R\$172,0582		R\$172,0582	
Produto: - 34517 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
Total da Saída:						1		R\$172,0582			
Saída: 256/2025			Data: 31/03/2025		Hora: 10:38:12		Situação: Entregue		Requisição: 250/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$114,26		R\$228,52	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 256/2025			Data: 31/03/2025		Hora: 10:38:12		Situação: Entregue		Requisição: 250/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Produto: - 34783 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 90 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 90 MM, FURAÇÃO PN- 10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						2				R\$228,52	
Saída: 257/2025			Data: 31/03/2025		Hora: 10:38:50		Situação: Entregue		Requisição: 252/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$50,17		R\$100,34	
Produto: - 34423 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						2				R\$100,34	
Saída: 308/2025			Data: 14/04/2025		Hora: 08:49:25		Situação: Entregue		Requisição: 247/2025		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$223,48		R\$446,96	
Produto: - 34500 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$302,18		R\$604,36	
Produto: - 34829 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 225 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 225 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						4				R\$1.051,32	
Saída: 329/2025			Data: 23/04/2025		Hora: 08:03:56		Situação: Entregue		Requisição: 319/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$136,5619		R\$546,2476	
Produto: - 34468 - CURVA 45° PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						4				R\$546,2476	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 335/2025			Data: 24/04/2025		Hora: 10:24:24		Situação: Entregue		Requisição: 330/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$1.526,20	R\$1.526,20		
Produto: - 42740 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 400 MM X 280 MM PN 8 SDR 17											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$379,21	R\$379,21		
Produto: - 34513 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 280 MM X 160 MM PN 8 SDR 17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 280 MM X 160 MM PN 8 SDR 17											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$61,8224	R\$61,8224		
Produto: - 34477 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 160 MM X 90 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 160 MM X 90 MM PN 8 SDR17											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$2.897,34	R\$2.897,34		
Produto: - 42744 - TEE PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						4	R\$4.864,5724				
Saída: 336/2025			Data: 24/04/2025		Hora: 11:12:07		Situação: Entregue		Requisição: 331/2025		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
5	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$193,5935	R\$387,187		
Produto: - 34784 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 160 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 160 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
4	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$138,32	R\$276,64		
Produto: - 34429 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						4	R\$663,827				
Saída: 339/2025			Data: 25/04/2025		Hora: 08:58:03		Situação: Entregue		Requisição: 334/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$13,4062	R\$13,4062		
Produto: - 34482 - CAP PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						1	R\$13,4062				

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 340/2025			Data: 25/04/2025		Hora: 08:58:38		Situação: Entregue		Requisição: 335/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$527,07		R\$527,07	
Produto: - 34460 - LUYA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 280 MM											
5	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$530,6089		R\$530,6089	
Produto: - 34786 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 280 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 280 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$116,8886		R\$116,8886	
Produto: - 34519 - CAP PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
6	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$492,85		R\$492,85	
Produto: - 34426 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						4				R\$1.667,4175	
Saída: 341/2025			Data: 25/04/2025		Hora: 09:33:35		Situação: Entregue		Requisição: 336/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$552,15		R\$552,15	
Produto: - 34461 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						1				R\$552,15	
Saída: 347/2025			Data: 25/04/2025		Hora: 15:02:30		Situação: Entregue		Requisição: 340/2025		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$207,21		R\$207,21	
Produto: - 34458 - LUYA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 225 MM											
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$223,48		R\$223,48	
Produto: - 34500 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$302,18		R\$604,36	
Produto: - 34829 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 225 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 225 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 347/2025			Data: 25/04/2025		Hora: 15:02:30		Situação: Entregue		Requisição: 340/2025		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Total da Saída:						4			R\$1.035,05		
Saída: 350/2025			Data: 28/04/2025		Hora: 11:32:16		Situação: Entregue		Requisição: 346/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$552,15		R\$552,15	
Produto: - 34461 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						1			R\$552,15		
Saída: 352/2025			Data: 29/04/2025		Hora: 08:28:01		Situação: Entregue		Requisição: 347/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$1.526,20		R\$1.526,20	
Produto: - 42740 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 400 MM X 280 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						1			R\$1.526,20		
Saída: 38/2025			Data: 10/01/2025		Hora: 13:14:18		Situação: Entregue		Requisição: 31/2025		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$207,21		R\$414,42	
Produto: - 34458 - LUVIA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 225 MM											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$410,00		R\$410,00	
Produto: - 34499 - CURVA 45° PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$1.749,96		R\$1.749,96	
Produto: - 34499 - CURVA 45° PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						4			R\$2.574,38		

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 380/2025			Data: 06/05/2025		Hora: 10:33:42		Situação: Entregue		Requisição: 375/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$54,72		R\$109,44	
Produto: - 34452 - LUYA UNIAO ELETROFUSAO P/ PEAD DE 110 MM											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$136,5619		R\$136,5619	
Produto: - 34468 - CURVA 45° PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						3				R\$246,0019	
Saída: 385/2025			Data: 06/05/2025		Hora: 15:26:41		Situação: Entregue		Requisição: 380/2025		
Centro de Custo: 23.013.005 - COMUSA CCO							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$70,00		R\$280,00	
Produto: - 34462 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11CURVA EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM E ÂNGULO DE 90 GRAUS, SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO, SDR 11, CONFORME ABPE/E004 OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVÉS DE LUYA DE ELETROFUSÃO											
Total da Saída:						4				R\$280,00	
Saída: 388/2025			Data: 07/05/2025		Hora: 10:29:59		Situação: Entregue		Requisição: 383/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$125,47		R\$250,94	
Produto: - 40273 - RED CONC ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 90 X 63 MM PN 8 SDR 11											
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$87,45		R\$174,90	
Produto: - 34431 - TEE PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						4				R\$425,84	
Saída: 423/2025			Data: 16/05/2025		Hora: 08:00:54		Situação: Entregue		Requisição: 417/2025		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$527,07		R\$527,07	
Produto: - 34460 - LUYA UNIAO ELETROFUSAO P/ PEAD DE 280 MM											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 423/2025			Data: 16/05/2025		Hora: 08:00:54		Situação: Entregue		Requisição: 417/2025		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$116,8886	R\$116,8886		
Produto: - 34519 - CAP PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						2			R\$643,9586		
Saída: 424/2025			Data: 16/05/2025		Hora: 08:46:12		Situação: Entregue		Requisição: 418/2025		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$527,07	R\$527,07		
Produto: - 34460 - LUVIA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 280 MM											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$530,6089	R\$1.061,2178		
Produto: - 34786 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 280 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 280 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$492,85	R\$985,70		
Produto: - 34426 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						5			R\$2.573,9878		
Saída: 428/2025			Data: 16/05/2025		Hora: 16:14:19		Situação: Entregue		Requisição: 424/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$54,72	R\$109,44		
Produto: - 34452 - LUVIA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											
Total da Saída:						2			R\$109,44		
Saída: 46/2025			Data: 15/01/2025		Hora: 13:39:34		Situação: Entregue		Requisição: 34/2025		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$84,83	R\$169,66		
Produto: - 40271 - CAP ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
Total da Saída:						2			R\$169,66		

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 47/2025			Data: 15/01/2025		Hora: 13:40:13		Situação: Entregue		Requisição: 39/2025		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$80,00	R\$80,00		
Produto: - 34442 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 63 X 32TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 32 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
Total da Saída:						1			R\$80,00		
Saída: 502/2025			Data: 10/06/2025		Hora: 09:44:29		Situação: Entregue		Requisição: 503/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$207,21	R\$414,42		
Produto: - 34458 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 225 MM											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$1.455,0889	R\$1.455,0889		
Produto: - 42738 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 355 MM X 160 MM PN 8 SDR 17											
5	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$45,4744	R\$45,4744		
Produto: - 34473 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$1.514,66	R\$3.029,32		
Produto: - 42737 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 355 MM X 225 MM PN 8 SDR 17											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$2.129,97	R\$2.129,97		
Produto: - 42743 - TEE PEAD PE 80 DE 355 MM PN 8 SDR 17											
6	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$172,00	R\$172,00		
Produto: - 34465 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						8			R\$7.246,2733		
Saída: 509/2025			Data: 11/06/2025		Hora: 13:21:41		Situação: Entregue		Requisição: 511/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$1.605,56	R\$1.605,56		
Produto: - 42739 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 400 MM X 355 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						1			R\$1.605,56		

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 522/2025			Data: 17/06/2025		Hora: 08:13:03		Situação: Entregue		Requisição: 522/2025	
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:			
Obs:										
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total	
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$2.512,04	R\$5.024,08	
Produto: - 34501 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 450 MM PN 8 SDR 17										
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$2.461,66	R\$4.923,32	
Produto: - 34529 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 450 MM										
Total da Saída:						4			R\$9.947,40	
Saída: 529/2025			Data: 18/06/2025		Hora: 14:08:19		Situação: Entregue		Requisição: 531/2025	
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:			
Obs:										
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total	
1	UN	9 - COMUSA - Almoxarifado - Maurício Cardoso				2		R\$875,91	R\$1.751,82	
Produto: - 34501 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 450 MM PN 8 SDR 17										
Total da Saída:						2			R\$1.751,82	
Saída: 530/2025			Data: 18/06/2025		Hora: 14:08:51		Situação: Entregue		Requisição: 532/2025	
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:			
Obs:										
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total	
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$2.461,66	R\$4.923,32	
Produto: - 34529 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 450 MM										
Total da Saída:						2			R\$4.923,32	
Saída: 532/2025			Data: 20/06/2025		Hora: 08:34:52		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 534/2025	
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:			
Obs:										
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total	
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$1.189,90	R\$2.379,80	
Produto: - 34830 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 400 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 400 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675										
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$899,85	R\$1.799,70	
Produto: - 42724 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 400 MM										

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 532/2025			Data: 20/06/2025		Hora: 08:34:52		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 534/2025		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$986,0771		R\$986,0771	
Produto: - 34425 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						5				R\$5.165,5771	
Saída: 552/2025			Data: 25/06/2025		Hora: 15:04:26		Situação: Entregue		Requisição: 557/2025		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$986,0771		R\$986,0771	
Produto: - 34425 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						1				R\$986,0771	
Saída: 586/2025			Data: 04/07/2025		Hora: 13:24:13		Situação: Entregue		Requisição: 593/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$54,72		R\$164,16	
Produto: - 34452 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$45,4744		R\$90,9488	
Produto: - 34473 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$46,2248		R\$92,4496	
Produto: - 34451 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 160 MM											
Total da Saída:						7				R\$347,5584	
Saída: 596/2025			Data: 07/07/2025		Hora: 13:21:59		Situação: Entregue		Requisição: 603/2025		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$39,1744		R\$117,5232	
Produto: - 34472 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 110 MM X 90 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 110 MM X 90 MM PN 8 SDR17											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$119,35		R\$119,35	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 596/2025			Data: 07/07/2025		Hora: 13:21:59		Situação: Entregue		Requisição: 603/2025		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Produto: - 34439 - TEE PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$172,00		R\$172,00	
Produto: - 34465 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						5				R\$408,8732	
Saída: 60/2025			Data: 22/01/2025		Hora: 09:26:10		Situação: Entregue		Requisição: 51/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
8	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$17,67		R\$70,68	
Produto: - 34424 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
3	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$441,52		R\$441,52	
Produto: - 34441 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 160 MM X 63 MM PN 8 SDR 17											
6	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$65,02		R\$130,04	
Produto: - 34778 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 63 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
9	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$41,4275		R\$41,4275	
Produto: - 34484 - TEE PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11TEE EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO, SDR 11, CONFORME ABPE/E004 OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVÉS DE LUVA DE ELTROFUSÃO											
5	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$113,25		R\$113,25	
Produto: - 34480 - CAP PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$46,2248		R\$92,4496	
Produto: - 34451 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 160 MM											
7	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$86,79		R\$173,58	
Produto: - 34778 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 63 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						13				R\$1.062.9471	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 624/2025			Data: 14/07/2025		Hora: 08:00:12		Situação: Entregue		Requisição: 636/2025		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$172,00		R\$344,00	
Produto: - 34465 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						2				R\$344,00	
Saída: 628/2025			Data: 14/07/2025		Hora: 09:40:22		Situação: Entregue		Requisição: 640/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$41,4275		R\$165,71	
Produto: - 34484 - TEE PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11TEE EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO, SDR 11, CONFORME ABPE/E004 OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVÉS DE LUVA DE ELTROFUSÃO											
Total da Saída:						4				R\$165,71	
Saída: 635/2025			Data: 15/07/2025		Hora: 10:10:06		Situação: Entregue		Requisição: 645/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$172,00		R\$344,00	
Produto: - 34465 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						2				R\$344,00	
Saída: 636/2025			Data: 15/07/2025		Hora: 10:15:26		Situação: Entregue		Requisição: 646/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$54,72		R\$54,72	
Produto: - 34452 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 110 MM											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$39,1744		R\$39,1744	
Produto: - 34472 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 110 MM X 90 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 110 MM X 90 MM PN 8 SDR17											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$44,79		R\$44,79	
Produto: - 34453 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 90 MM											
Total da Saída:						3				R\$138,6844	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 637/2025			Data: 15/07/2025		Hora: 14:15:24		Situação: Entregue		Requisição: 647/2025		
Centro de Custo: 23.013.011 - COMUSA Coordenação de Manutenção							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$302,18		R\$604,36	
Produto: - 34829 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 225 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 225 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$211,66		R\$423,32	
Produto: - 34500 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						4	R\$1.027,68				
Saída: 656/2025			Data: 18/07/2025		Hora: 14:26:26		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 667/2025		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$1.317,89		R\$1.317,89	
Produto: - 34514 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 280 MM X 160 MM PN 8 SDR 17											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$381,62		R\$381,62	
Produto: - 34506 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR 17											
9	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$527,07		R\$1.054,14	
Produto: - 34460 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 280 MM											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$291,5781		R\$291,5781	
Produto: - 34522 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 280 MM X 225 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 280 MM X 225 MM PN 8 SDR17											
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$2.150,69		R\$2.150,69	
Produto: - 34433 - TEE PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
7	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$302,18		R\$302,18	
Produto: - 34829 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 225 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 225 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
6	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$211,66		R\$211,66	
Produto: - 34500 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						8	R\$5.709,7581				

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 657/2025			Data: 18/07/2025			Hora: 14:50:20		Situação: Entregue		Requisição: 669/2025	
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$379,21		R\$379,21	
Produto: - 34513 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 280 MM X 160 MM PN 8 SDR 17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 280 MM X 160 MM PN 8 SDR 17											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$45,4744		R\$45,4744	
Produto: - 34473 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 160 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
Total da Saída:						2				R\$424,6844	
Saída: 672/2025			Data: 24/07/2025			Hora: 10:07:31		Situação: Estornado Parcial		Requisição: 684/2025	
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$530,6089		R\$1.061,2178	
Produto: - 34786 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 280 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 280 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$1.363,01		R\$4.089,03	
Produto: - 34521 - CURVA 45° PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$492,85		R\$1.478,55	
Produto: - 34426 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						8				R\$6.628,7978	
Saída: 676/2025			Data: 25/07/2025			Hora: 10:45:28		Situação: Entregue		Requisição: 688/2025	
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$100,00		R\$400,00	
Produto: - 34466 - CURVA 45° PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11CURVA EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM E ÂNGULO DE 45 GRAUS, SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO, SDR 11, CONFORME ABPE/E004 OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVÉS DE LUVA DE ELETROFUSÃO											
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$70,00		R\$280,00	
Produto: - 34462 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11CURVA EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM E ÂNGULO DE 90 GRAUS, SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO, SDR 11, CONFORME ABPE/E004 OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVÉS DE LUVA DE ELETROFUSÃO											
Total da Saída:						8				R\$680,00	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 690/2025			Data: 30/07/2025		Hora: 10:41:12		Situação: Entregue		Requisição: 707/2025		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$440,39		R\$440,39	
Produto: - 34498 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						1	R\$440,39				
Saída: 691/2025			Data: 30/07/2025		Hora: 10:57:16		Situação: Entregue		Requisição: 708/2025		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$288,1365		R\$288,1365	
Produto: - 34522 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 280 MM X 225 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 280 MM X 225 MM PN 8 SDR17											
Total da Saída:						1	R\$288,1365				
Saída: 70/2025			Data: 23/01/2025		Hora: 13:39:47		Situação: Entregue		Requisição: 48/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
5	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$173,107		R\$173,107	
Produto: - 34517 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$2.052,15		R\$2.052,15	
Produto: - 42741 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 400 MM X 225 MM PN 8 SDR 17											
7	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$70,00		R\$70,00	
Produto: - 34462 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11CURVA EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM E ÂNGULO DE 90 GRAUS, SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO, SDR 11, CONFORME ABPE/E004 OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVÉS DE LUVAS DE ELETROFUSÃO											
6	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$109,34		R\$109,34	
Produto: - 34474 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 110 MM X 63 MM PN 8 SDR 11REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 110 MM X 63 MM PN 8 SDR 11											
8	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$3.895,13		R\$3.895,13	
Produto: - 42718 - CAP PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$2.897,34		R\$5.794,68	
Produto: - 42744 - TEE PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						7	R\$12.094,407				

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 74/2025			Data: 24/01/2025		Hora: 13:28:48		Situação: Entregue		Requisição: 60/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$50,17		R\$50,17	
Produto: - 34423 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 90 MM PN 8 SDR 17											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$1.656,10		R\$1.656,10	
Produto: - 34518 - TEE DE REDUÇÃO PEAD PE 80 DE 225 MM X 110 MM PN 8 SDR17											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$180,00		R\$180,00	
Produto: - 34512 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 225 MM X 160 MM PN 8 SDR 17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 225 MM X 160 MM PN 8 SDR 17											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$626,8797		R\$626,8797	
Produto: - 34516 - TEE PEAD PE 80 DE 225 MM PN 8 SDR 17											
6	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$44,79		R\$44,79	
Produto: - 34453 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 90 MM											
5	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$114,26		R\$114,26	
Produto: - 34783 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 90 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 90 MM, FURAÇÃO PN- 10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						6				R\$2.672,1997	

Saída: 8/2025			Data: 06/01/2025		Hora: 13:05:43		Situação: Entregue		Requisição: 3/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
7	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$552,15		R\$1.104,30	
Produto: - 34461 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$527,07		R\$1.054,14	
Produto: - 34460 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 280 MM											
6	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$968,1188		R\$968,1188	
Produto: - 42736 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 355 MM X 280 MM PN 8 SDR 17											
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$116,8886		R\$116,8886	
Produto: - 34519 - CAP PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 8/2025			Data: 06/01/2025		Hora: 13:05:43		Situação: Entregue		Requisição: 3/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$1.363,01		R\$2.726,02	
Produto: - 34521 - CURVA 45° PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
5	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$2.799,00		R\$2.799,00	
Produto: - 90716 - REDUÇÃO PEAD DE 355 X 315 MM											
Total da Saída:						9		R\$8.768,4674			
Saída: 84/2025			Data: 30/01/2025		Hora: 11:48:43		Situação: Entregue		Requisição: 66/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
3	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$81,7482		R\$81,7482	
Produto: - 34469 - CURVA 45° PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$136,5619		R\$273,1238	
Produto: - 34468 - CURVA 45° PEAD PE 80 DE 110 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						3		R\$354,872			
Saída: 85/2025			Data: 30/01/2025		Hora: 13:47:29		Situação: Entregue		Requisição: 78/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras						Destino:					
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
4	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$17,67		R\$35,34	
Produto: - 34424 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$41,4275		R\$41,4275	
Produto: - 34484 - TEE PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11TEE EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO, SDR 11, CONFORME ABPE/E004 OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVÉS DE LUVA DE ELTROFUSÃO											
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$265,9724		R\$265,9724	
Produto: - 34448 - TEE PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
3	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$39,89		R\$39,89	
Produto: - 34478 - CAP PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11CAP (TAMPA) DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, PARA TUBO PEAD DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO, SDR 11, CONFORME ABPE/E004 - OBS: COM PONTA LONGA PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVÉS DE LUVA DE ELETROFUSÃO											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 85/2025			Data: 30/01/2025		Hora: 13:47:29		Situação: Entregue		Requisição: 78/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
5	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$86,79		R\$173,58	
Produto: - 34778 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 63 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
Total da Saída:						7					R\$556,2099
Saída: 86/2025			Data: 30/01/2025		Hora: 14:18:54		Situação: Entregue		Requisição: 77/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$81,7482		R\$81,7482	
Produto: - 34469 - CURVA 45° PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$46,2248		R\$46,2248	
Produto: - 34451 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 160 MM											
Total da Saída:						2					R\$127,973
Saída: 89/2025			Data: 30/01/2025		Hora: 15:15:05		Situação: Entregue		Requisição: 81/2025		
Centro de Custo: 23.013.013 - COMUSA Unidade de Serviço							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
1	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$2.512,04		R\$2.512,04	
Produto: - 34501 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 450 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						1					R\$2.512,04
Saída: 90/2025			Data: 30/01/2025		Hora: 15:37:50		Situação: Entregue		Requisição: 71/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
7	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$3.100,00		R\$3.100,00	
Produto: - 42721 - CURVA 45° PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17											
18	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$1.526,20		R\$3.052,40	
Produto: - 42740 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 400 MM X 280 MM PN 8 SDR 17											

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 90/2025			Data: 30/01/2025		Hora: 15:37:50		Situação: Entregue		Requisição: 71/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída	Preço Total		
17	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$2.052,15	R\$2.052,15		
Produto: - 42741 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 400 MM X 225 MM PN 8 SDR 17											
14	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$899,85	R\$899,85		
Produto: - 42724 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 400 MM											
8	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$128,98	R\$128,98		
Produto: - 34463 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
9	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$552,15	R\$552,15		
Produto: - 34461 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
13	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$46,2248	R\$92,4496		
Produto: - 34451 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 160 MM											
12	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$530,6089	R\$1.061,2178		
Produto: - 34786 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 280 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 280 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
11	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$193,5935	R\$387,187		
Produto: - 34784 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 160 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 160 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
16	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$180,00	R\$360,00		
Produto: - 34512 - REDUÇÃO CONC PEAD PE 80 DE 225 MM X 160 MM PN 8 SDR 17REDUÇÃO CONCÊNTRICA PEAD PE 80 DE 225 MM X 160 MM PN 8 SDR 17											
6	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$271,9586	R\$543,9172		
Produto: - 34426 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 280 MM PN 8 SDR 17											
5	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$138,32	R\$276,64		
Produto: - 34429 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
10	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$2.948,9208	R\$5.897,8416		
Produto: - 42722 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17											
19	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$2.897,34	R\$5.794,68		

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 90/2025			Data: 30/01/2025		Hora: 15:37:50		Situação: Entregue		Requisição: 71/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Produto: - 42744 - TEE PEAD PE 80 DE 400 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						23	R\$24.199,4632				
Saída: 91/2025			Data: 30/01/2025		Hora: 15:38:59		Situação: Entregue Parcial		Requisição: 73/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				3		R\$128,98		R\$386,94	
Produto: - 34463 - CURVA 90° PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
5	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				1		R\$46,2248		R\$46,2248	
Produto: - 34451 - LUVIA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 160 MM											
4	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$193,5935		R\$387,187	
Produto: - 34784 - FLANGE SOLTO P/ COLARINHO PEAD DE 160 MMFLANGE SOLTO EM AÇO PARA COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, DIÂMETRO EXTERNO 160 MM, FURAÇÃO PN-10, DE ACORDO COM NBR 7675											
3	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				2		R\$138,32		R\$276,64	
Produto: - 34429 - COLARINHO PEAD PE 80 DE 160 MM PN 8 SDR 17											
Total da Saída:						8	R\$1.096,9918				
Saída: 92/2025			Data: 31/01/2025		Hora: 10:49:56		Situação: Entregue		Requisição: 76/2025		
Centro de Custo: 23.013.004 - COMUSA Coordenação de Operação							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
2	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				6		R\$84,83		R\$508,98	
Produto: - 40271 - CAP ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
Total da Saída:						6	R\$508,98				
Saída: 96/2025			Data: 04/02/2025		Hora: 10:12:34		Situação: Entregue		Requisição: 86/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
5	UN	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				4		R\$41,4275		R\$165,71	

Almoxarifado
Relatório Saída - Analítico
: 01/01/2025 : 31/07/2025

Saída: 96/2025			Data: 04/02/2025		Hora: 10:12:34		Situação: Entregue		Requisição: 86/2025		
Centro de Custo: 23.013.006 - COMUSA Coordenação de Projetos e Obras							Destino:				
Obs:											
Item	Unidade	Depósito	Validade	Lote	Fabricação	Qtde. Saída	Qtde. Estornada	Preço Saída		Preço Total	
Produto: - 34484 - TEE PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11TEE EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA PE 80, DIÂMETRO EXTERNO 63 MM SOLDÁVEL POR TERMOFUSÃO, SDR 11, CONFORME ABPE/E004 OBS: COM PONTAS LONGAS PARA POSSIBILITAR SOLDA ATRAVÉS DE LUVA DE ELTROFUSÃO											
11	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				100		R\$48,7425		R\$4.874,25	
Produto: - 34434 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 63 X 20TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 20 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
12	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				75		R\$80,00		R\$6.000,00	
Produto: - 34442 - TEE DERIVAÇÃO ELETROSOLDADO 63 X 32TE DE SERVIÇO (TAPPING TEE) EM POLIETILENO DE ALTA MASSA ESPECÍFICA, PARA TUBO DIÂMETRO EXTERNO 63 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 32 MM, CLASSE 10, PARA ELETROFUSÃO TIPO UNIVERSAL (É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO, AMOSTRA E INDICAÇÃO DAS NORMAS DE FAB											
9	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				30		R\$44,79		R\$1.343,70	
Produto: - 34453 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 90 MM											
14	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				20		R\$84,83		R\$1.696,60	
Produto: - 40271 - CAP ELETROFUSÃO PEAD PE 80 DE 63 MM SDR 11											
10	PEC	1 - COMUSA - Almoxarifado - Central				96		R\$30,68		R\$2.945,28	
Produto: - 34454 - LUVA UNIÃO ELETROFUSÃO P/ PEAD DE 63 MM											
Total da Saída:						325				R\$17.025,54	
Total do Relatório:						872				R\$178.073,5012	